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1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Podstawę opracowania stanowi: 

1) zlecenie Inwestora; 

2) wizyty techniczne w celu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego konstrukcji istniejącej 

3) wydane przez Inwestora dokumenty; 

4) normy i przepisy budowlane; 

5) badania podłoża gruntowego; 

6) Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.Ust.nr75 z 2002 r. ze zmianami; 

7) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 

8) projekty architektoniczne i branżowe w fazie budowlanej 

 

1.2  DANE OGÓLNE 

 

1.2.1  Przedmiot inwestycji, cel i zakres opracowania 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej. 

 

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego wskazanej hali usługowej wraz 

z przygotowaniem niezbędnych materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

• wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

• wykonanie rysunków konstrukcyjnych 

• opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę 

 

1.2.2 Lokalizacja Inwestycji wraz z obszarem oddziaływania obiektu 

Inwestycja zlokalizowana w Redzie przy ulicy Łąkowej, dz.nr 59/2. Kod pocztowy 84-240 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice wskazanej działki . 
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1.3  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

1.3.1 Normy projektowe 

Odn. Nr dok. / Autor Tytuł 

[1]  PN-EN 1990  Podstawy projektowania konstrukcji. 

[2]  PN-EN 1991-1-1 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach.  

[3]  PN-EN 1991-1-3 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: oddziaływania 
ogólne - obciążenie śniegiem.  

[4]  PN-EN 1991-1-4  
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania wiatru.  

[5]  PN-EN 1991-1-5 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania termiczne 

[6]  PN-EN 1991-1-7 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania wyjątkowe 

[7]  PN-EN 1992-1-1 
Projektowanie konstrukcji z betonu - część 1-1: reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

[8]  PN-EN 1992-1-2 
Projektowanie konstrukcji z betonu - część 1-2: reguły 
ogólne -projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

[9]  PN-EN 1993-1-1 
 Projektowanie konstrukcji stalowych - część 1-1: reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

[10]  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - część 1: zasady ogólne  

[11]  PN-B/02003:1982 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne 
i montażowe 

[12]  PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

[13]  PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

[14]  
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[15]  PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php
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1.3.2 Obciążenia klimatyczne 

 
Projektowany obiekt znajduje się w II strefie obciążenia wiatrem (III kategoria terenu): 

 
 

 Projektowany obiekt znajduje się  w III strefie obciążenia śniegiem 

 

1.3.3 Klasa wykonania konstrukcji  

 
Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej monolitycznej zgodnie z 3 klasą wykonania 

konstrukcji. Klasa wykonania konstrukcji stalowych EXC2 

 

1.3.4 Otuliny i minimalne klasy betonu 

 
Minimalne klasy betonu oraz otuliny: 

Klasa 
ekspozycji 

Minimalna 
klasa 

betonu 

Minimalna 
otulina 

XC0 C8/10 10 mm 

XC1 C16/20 15 mm 

XC2 C16/20 25 mm 

XC3 C20/25 25 mm 

XC4 C25/30 30 mm 

XS1 C30/37 35 mm 

XS2 C30/37 40 mm 

XS3 C35/45 45 mm 

XD1 C30/37 35 mm 

XD2 C30/37 40 mm 

XD3 C35/45 45 mm 
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1.4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 

1.4.1 Opis ogólny 

Zakłada się budowę hali jednonawowej o wymiarach gabarytowych 37,8m x 18,8m x 8m. 

Główny ustrój nośny hali stanowiony jest przez dźwigary pełnościenne łukowe na słupach. Nawa 
posiada zwężenie w jednym z narożników  obiektu, tworząc podział na część boiskową oraz trybunę. 

 
Z uwagi na obecność kolektora, w celu uniknięcia kolizji w narożniku hali należy wykonać 

część dużej nawy na przewieszeniu wspornikowym (oś G-G’) 

1.4.2 Roboty ziemne i fundamenty 

 
Technologię wykonania wykopu winien określić kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych.  

W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy wykonywać w sposób wykluczający zmianę 

naturalnej struktury gruntów poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopów wodą deszczową) lub 

przemarznięcie, co doprowadzi do pogorszenia właściwości fizyko – mechanicznych podłoża. 

Pod fundamentami należy wykonać warstwę podsypki żwirowej o grubości min. 10 cm oraz 

warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości 10cm. W trakcie prowadzenia robót ziemnych 

kontrolować na bieżąco warunki gruntowo – wodne, zaleca się prowadzenie robót ziemnych przy 

stałym dozorze uprawnionego geologa. Odbiór dna wykopu oraz podsypki powinien wykonać 

uprawniony geolog. Dla projektowanej lokalizacji budynku głębokość przemarzania gruntu wynosi 

1,00 m ppt. Fundamenty wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalą AIII-N (B500SP). Przy 

wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w 

gruntach sypkich warstwę gruntu grubości od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych około 0,50 m 

powyżej przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu 

przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
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W czasie prowadzenia robót fundamentowych należy uwzględnić zalecenia branżowe – 

instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostałe. Przejścia 

instalacji wykonać w przepustach – rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem. Fundamenty należy 

zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. Uwaga, przerwy robocze i dylatacje należy wykonać, jako 

szczelne.  

Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z 

projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli. Odchylenia 

w poziomach górnej powierzchni podłoża, przygotowanej pod wykonanie fundamentów, mogą 

wynosić +20 mm przy fundamentach, których najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w 

wymiarach fundamentów w planie mogą wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 

40 mm. Odchylenia w wymiarach elementów pionowych fundamentu nie mogą wynosić więcej niż 

+0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 30 mm. 

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania 
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Warszawa, dnia 27 kwietnia 

2012 r.; Poz. 463) § 3. 1., ustalono geotechniczne warunki posadawiania: 

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

Projektowany obiekt zaliczam do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-

wodnych. 

2) Zaprojektowanie odwodnień budowlanych. 

Zwraca się uwagę na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniający prowadzenie prac ziemnych. O 

sposobie odwodnienia decydować będzie wymagana głębokość obniżenia zwierciadła. W przypadku 

niewielkiego odwodnienia (H < 0,5 m) oraz w przypadku wody z sączeń, można ją odpompowywać 

bezpośrednio z dna wykopu, natomiast głębsze obniżenie w gruntach przepuszczalnych będzie 

wymagało zastosowania metody wgłębnej, np. igłofiltrów. Aby zminimalizować wpływ prac 

odwodnieniowych na otoczenie, proponuje się rozważyć wykonanie ścianek szczelnych do poziomu 

gruntów słaboprzepuszczalnych i prowadzenie prac ziemnych w „szczelnej wannie” (w przypadku 

braku dopływu wód można ją odpompowywać bezpośrednio z dna wykopu bez użycia igłofiltrów).  

Projekt odwodenienia wykopu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

3) Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych. 

Dotyczy jedynie tej części zagospodarowania terenu, związanej z niwelacją terenu. Nie jest 

konieczne zachowanie szczególnych parametrów dla gruntu wykorzystywanego do niwelacji terenu.  

Dla wykonania podbudowy drogi w obrębie budynku wykorzystać piaski drobne i średnie (według 

projektu zagospodarowania lub drogowego). 

4) Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających. Nie dotyczy. Nie projektuje się tych 

elementów. 

5) Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego. 

Określono w części obliczeń posadowienia obiektów. Analizę jakościową i ilościową warstw 

geologicznych wykonano w części geotechnicznej. Przy wykorzystaniu tych danych dokonano 

obliczeń dla posadowienia. 

6) Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 

fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 

obiektami sąsiadującymi. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy statycznej, ustalono wzajemny oddziaływanie obiektu i 

podłoża gruntowego. Budowa obiektów nie spowoduje pogorszenia schematów obciążeń sąsiednich 

obiektów. Posadowienie sąsiednich obiektów (projektowanego i istniejących) zaprojektowano na 

zbliżonym poziomie dla zabezpieczenia stateczności posadowienia wszystkich obiektów.  
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7) Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów. 

Przewiduje się zabezpieczenie skarp wykopów jedynie w sytuacji zbliżenia ich do granic działki na 

odległość mniejszą niż głębokość wykopu. Konieczne jest wówczas wykonanie obudowy wykopów z 

zastosowaniem ścianek typu stalowego - grodzie, lub stalowo-drewnianego tzw. berlinka. 

Szczegółowe położenie zabezpieczenia i sposób ich realizacji wykonany będzie na etapie budowy.  

8) Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów I 

nasypów. 

Wzmocnienie podłoża - nie dotyczy. Stabilizacja skarp dla nachylenia 1:1 nie jest wymagana, 

powyżej konieczna zgodnie z opisem pkt. 7. Wybór metody przez wykonawcę musi być uzgodniony z 

projektantem konstrukcji we współpracy z geotechnikiem. 

9) Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. 

W tym przypadku (budowa obiektu) ich wpływ będzie pomijalny z uwagi na swobodne migrowanie i 

pływy wód gruntowych. Nie wprowadza się zmian w stabilność układów gruntowo-wodnych.   

Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. 

1.4.3 Kategoria geotechniczna 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 

r.; Poz. 463), obiekty zaliczam do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach 
gruntowo-wodnych. 

 

1.4.4 Wpływ planowanych do realizacji prac budowlanych na środowisko naturalne 

Poniżej opisano możliwy wpływ planowanych do realizacji prac budowlanych na środowisko 

naturalne i zasady postępowania. W wyniku prowadzenia prac budowlanych objętych opracowaniem 

nastąpi czasowy (krótkotrwały) wzrost uciążliwości dla środowiska naturalnego poprzez: 

-emisję hałasu, 

-wytwarzanie odpadów, 

-emisję od gazów. 

Charakterystyka odpadów powstających w czasie planowanych do realizacji prac 

budowlanych. W trakcie realizacji robót objętych opracowaniem powstaną odpady inne niż 

niebezpieczne. Do odpadów innych, niż niebezpieczne zaliczono: 

Rodzaje odpadów Kod odpadu 

Gruz budowlany 17 07 03 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali-żelazo i stal 17 04 05 

Zużyte materiały szlifierskie-ścierniwo po obróbce strumieniowo-ściernej 12 1 21 

 

Gromadzenie, selekcja, wywożenie i utylizacja odpadów musi być prowadzona zgodnie z 

obowiązującymi zasadami gospodarki odpadami. Gromadzenie w trakcie prac budowlanych na placu 

budowy powinno odbywać się w szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej nawierzchni 

betonowej.  

W trakcie prac budowlanych nastąpi niezorganizowana emisja od gazów do powietrza. Emisja 

od gazów wystąpi w postaci spalin z samochodów transportowych i innych maszyn budowlanych 

używanych w czasie prowadzenia prac budowlanych. Ponadto nastąpi także emisja gazów 
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powstających w trakcie procesu obróbki (np. cięcia, szlifowania) elementów stalowych. Jako spaliny z 

tego procesu powstanie: tlenek azotu oraz tlenek węgla. Emisja od gazów będzie miała charakter 

czasowy (krótkotrwały) i w praktyce nie spowoduje negatywnych skutków środowiskowych.  

W trakcie prowadzenia praz budowlanych źródłem emisji hałasu do środowiska naturalnego 

będzie transport samochodowy, praca maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy. Poziom 

natężenia hałasu nie przekraczać będzie 65dB. Ewentualne okresowe przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów hałasu będzie miało charakter czasowy (krótkotrwały) i nie spowoduje negatywnych 

skutków środowiskowych. 

1.4.5 Fundamenty 

Fundamenty projektuje się, jako układ stóp, belek podwalinowych posadowionych poniżej 

głębokości przemarzania gruntu. Wykonane z betonu C30/37 zbrojenie ze stali AIII-N 

(B500SP). Z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejących urządzeń i instalacji przyziemnych 

(kolektory) należy zachować szczególną uwagę podczas robót ziemnych. 

1.4.6 Ramy łukowe nośne 

Główne ramy nośne zaprojektowano z profila IPE240, stal S355 

1.4.7 Stężenia 

Stężenia hali projektuje się jako cięgnowe wykonane z pręta gwintowanego fi20, z możliwością 
regulacji napięcia przy pomocy śruby rzymskiej. Układ tężników podłużnych z ROR 101,6x5, 
stal S355 

1.5  MATERIAŁY 

1.5.1  Uwagi ogólne 

 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Ewentualne materiały importowane lub odpowiedniki importowane materiałów polskich powinny 

mieć dodatkowo zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały muszą podlegać certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B. 

1.5.2  Tolerancje wykonawcze 

Przy realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę tolerancje wykonawcze dla konstrukcji 

żelbetowych mając jednocześnie na uwadze projekt architektoniczny i jego nieprzekraczalne warunki 

(np. wysokość budynku, min. wys. kondygnacji, szerokość otworów itp.) 

1.6  OGÓLNE ZASADY MONTAŻU 

1.6.1  Konstrukcje żelbetowe 

Zbrojenie należy montować w sposób zapewniający niezmienność jego położenia w czasie 

betonowania i zagęszczania betonu. Należy dbać o to, aby odległości poziome  

i pionowe mierzone w świetle pomiędzy poszczególnymi prętami były nie mniejsze niż: 

• Średnica pręta. 

• 20 mm. 

• Maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm. 
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Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Haki należy kształtować stosując 

następujące średnice zagięć (trzpieni używanych do formowania zagięć): 

• Dla Ф<20mm średnica 4 Ф. 

• Dla Ф >20mm średnica 7 Ф. 

Należy pamiętać o wytycznych normowych dotyczących średnic zagięć pierwotnych oraz otuleń dla 

prętów przygotowywanych do późniejszego odginania. 

Otworowanie elementów żelbetowych przed wykonaniem należy sprawdzić z projektami branżowymi, 

otwory o wymiarach poniżej 100mm nie zostały pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i należy je 

wykonać wg projektów branżowych. 

Pod pojęciem otulina należy rozumieć odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia do najbliższej 

powierzchni betonu. 

W przypadku kształtowania uciąglania zbrojenia na zakład należy przestrzegać poniższych 

wytycznych: 

• Połączenia prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte (1,3 długości zakładu) i nie 

powinny znajdować się w miejscu ekstremalnych naprężeń. 

• Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni 

elementu. 

• Odległości w świetle prętów łączonych na zakład powinny być mniejsze niż 4 średnice pręta i 

mniejsze niż 50 mm. 

• Odległości w świetle pomiędzy prętami w sąsiednich połączeniach na zakład powinny być 

większe niż 2 średnice prętów łączonych i większe niż 20 mm. 

Na długości pręty łączone na zakład powinny mieć odpowiednie zbrojenie poprzeczne  

(w postaci prętów prostych – płyta, lub strzemion – belka): 

• Jeżeli średnica łączonych prętów jest ≤20mm to zbrojenie rozdzielcze uważa się za 

wystarczające 

• Jeżeli średnica łączonych prętów jest ≥20mm to na długości zakładu pomiędzy łączonym 

zbrojeniem podłużnym i powierzchnią betonu należy przewidzieć odpowiednie zbrojenie 

poprzeczne  
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Orientacyjna wytrzymałość betonu w procentach wytrzymałości osiągniętej przez beton po 28 dniach 

dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaż szalunków należy wykonać w oparciu o poniższą 

tabele 

 
Temperatura Rodzaj cementu 

Czas twardnienia betonu [dni] 

1 2 3 5 7 10 14 28 

 0ºC 

szybkotwardniejący - - 36 52 60 67 72 80 

portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59 

portlandzki 35 - - 16 26 34 42 49 58 

portlandzki 25 - - 10 17 23 32 44 66 

hutniczy 25 - - 5 9 14 21 33 55 

 +5ºC 

szybkotwardniejący - - 46 58 66 73 78 83 

portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66 

portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71 

portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80 

hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73 

10ºC 

szybkotwardniejący 28 48 59 72 81 89 96 100 

portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96 

portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99 

portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90 

hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83 

 +20ºC 

szybkotwardniejący 48 64 71 79 84 89 92 100 

portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100 

portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100 

portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100 

hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100 

 +30ºC 

szybkotwardniejący 60 69 73 82 86 90 93 98 

portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101 

portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106 

portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106 

hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109 

 
Decyzję o terminie rozszalowania elementów należy podjąć na podstawie powyższej tabeli oraz 

konsultacji z projektantem. 

Transport betonu 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania, powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków  

transportowych w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw. 

gruszkach), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15o C 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20o C 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30o C 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub  pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 

dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 

ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 

wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w 

czasie rozładunku.  
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Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 

0o C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy kierownik budowy wyda każdorazowo 

dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 

 

Układanie mieszanki betonowej  

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

kierownika budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy. 

Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać projektu 

technologii betonowania, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- W fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub pompy, 

bądź za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi. 

- W słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę 

betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5,0 m, podając ją od góry do rdzenia 

słupa za pośrednictwem leja lub pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, 

stosując wibratory przyczepne lub wgłębne. 

- W słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o 

najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy 

segmentami o wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry do rdzenia słupa za 

pośrednictwem leja lub pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, przy użyciu 

wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa. 

- Gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (h  5,0 m lub h  2,0 m), wówczas 

betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1 2 godz. 

- Przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm, 

bezpośrednio z pojemnika lub pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 

wgłębnymi. 

- W płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub pompy. W płytach o 

gr.  12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. 

Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: 

- Przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym  

- Przed betonowaniem sprawdzić:  

- ilość, rozstaw i średnice prętów zbrojeniowych, 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z PW, 

- czystość deskowania,  

- wymaganą grubość otuliny podaną w PW, 

- Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  + 5o C,  

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  0,75 m od powierzchni, na którą 

spada.  

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o   0,65 

odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 58 cm w 

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 2030 sek, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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- Kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R ( R - promień 

skutecznego działania wibratora ). Odległość ta zwykle wynosi 0,350,70 m. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 2050 cm w kierunku głębokości 

i od 1,01,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalać 

doświadczalnie, aby nie powstały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

- Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Przy betonowaniu elementów konstrukcji należy każdorazowo uwzględnić następujące zalecenia: 

- zmycie pyłu i kurzu, 

- obfite zwilżenie powierzchni wodą i narzucenie cienkiej warstwy szczepnej.  

- układane warstwy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 

Projekt deskowań  

Projekt deskowań opracowuje Wykonawca robót we własnym zakresie. Projekt ten podlega 

akceptacji przez kierownika budowy. Elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 

dokładnej pozycji wg rysunków PW poprzez zastosowanie prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV 

koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 

następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 

Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorów. 

Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 

betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 

poprzedniego.  

 

Pielęgnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewającego normalnie. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia  5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co 

najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości zgodną z PN-63/B-06251 - konstrukcje monolityczne. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia 15O C dla betonów  z cementów 

portlandzkich dojrzewających w sposób normalny można przyjmować następujące terminy rozbiórki 

deskowań licząc od dnia zakończenia betonowania: 

  • 2 dni   lub RbG =  5,0 MPa dla bocznych deskowań  

  • 10÷12 dni  0,7 RbG   dla całości deskowania . 

Roboty rozbiórkowe przy deskowaniach powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności. 

Listwy umieszczone w narożach konstrukcji należy bezwzględnie usunąć. 

 
 
 
Przerwy w betonowaniu 

Przewiduje się systemowe rozwiązanie przerw roboczych w trakcie betonowania konstrukcji. 
System należy uzgodnić z kierownikiem budowy i projektantem.  
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1.6.2  Konstrukcja stalowa – uwagi ogólne 

 
Montaż konstrukcji stalowej należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu 

sporządzony na podstawie przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz warunków 

technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzględnieniem możliwości dysponowania 

sprzętem. Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące 

odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. 

UWAGI: 

• Plac, z którego będzie odbywać się montaż za pomocą żurawia samochodowego powinien 

być odpowiednio utwardzony. 

1.6.3  Konstrukcja stalowa – tolerancje montażu słupów 

 
Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ±5mm. 

Rozwiązanie konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w tym zakresie. 

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ±5 mm w stosunku do wymaganego 

poziomu. Tolerancje montażu słupów wg tablicy 16, PN-B-06200 

 

1.6.4  Konstrukcja stalowa – połączenia śrubowe 

 
W konstrukcji zaprojektowano połączenia śrubowe niesprężane (zwykłe). Połączenia śrubowe 

zaprojektowano, jako średniodokładne i założono, iż na grubości skleszczenia blachy stykają się z 

niegwintowanym trzpieniem śruby (nie należy stosować śrub z trzpieniami w całości gwintowanymi, 

gwint nie powinien zachodzić w łączone blachy). 

W połączeniach sprężanych występują zestawy śrubowe składające się ze śruby, nakrętki 

(odpowiedniej do klasy śruby) oraz dwóch podkładek (pod łeb i pod nakrętkę). W połączeniach 

niesprężanych występują zestawy śrubowe składające się ze śruby, nakrętki (odpowiedniej do klasy 

śruby) oraz jednej podkładki (odpowiedniej do klasy śruby). 

Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach wyłącznie 

informacyjnych prosimy o przesłanie jednego egzemplarza ww. projektu. 

W konstrukcji należy stosować wyłącznie łączniki ocynkowane (śruby, nakrętki, podkładki).  

Elementy stalowe znajdujące się w gruncie np. słupy, stężenia, blachy podstawy itd. należy 

dodatkowo zabezpieczyć na agresywne działanie środowiska gruntowego. Zabezpieczenie 

przeciągnąć na pół metra powyżej terenu; poziomu zera 
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  W poniższych tabelach zamieszczono przybliżone momenty dokręcenia śrub w zależności od 

metody oliwienia śrub oraz od normy wg, której wykonano zestawy śrubowe: 

Klasa własności 
mechanicznych 

śrub 

Średnica 
gwintu 
śruby 

Siła 
sprężająca 

Ns [kN] 

Moment dokręcenia śrub wg PN [Nm] 

smarowana MoS2 - 
pasta 

lekko oliwiona - 
smar grafitowy 

8.8 

M16 
M20 
M24 
M27 
M30 

88 
137 
198 
257 
314 

200 
380 
670 
970 
1320 

250 
500 
860 
1250 
1700 

 

Klasa własności 
mechanicznych 

śrub 

Średnica 
gwintu 
śruby 

Siła 
sprężająca 

Ns [kN] 

Moment dokręcenia śrub wg DIN (śruby z 
wyróżnikiem HV)  [Nm] 

smarowana MoS2 - 
pasta 

lekko oliwiona - 
smar grafitowy 

 
10.9 HV 

M16 
M20 
M24 
M27 
M30 

100 
160 
220 
290 
350 

250 
450 
800 
1250 
1650 

350 
600 
1100 
1650 
2200 

Połączenia sprężane należy wykonać wg PN-B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.” 

1.6.5  Konstrukcja stalowa – zabezpieczenia antykorozyjne 

 
Dla konstrukcji głównej wbudowanej na zewnątrz obiektu środowisko agresji korozyjnej wg PN-EN 

12944-2:2001.  

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej należy opracować projekt zabezpieczenia 

antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003.  

1.7  INNE WYMAGANIA 

1.7.1  Ochrona odgromowa 

Zbrojenie fundamentów obiektu należy połączyć z obwodami uziemienia elektrycznego, przed 

betonowaniem, w poziomie fundamentów należy osadzić bednarki stanowiące elementy metaliczne 

uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branży elektrycznej. 
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1.8  UWAGI KOŃCOWE 

1.8.1  Uwagi ogólne 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robót przestrzegać należy 

wytycznych i zaleceń producentów stosowanych materiałów. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem obiektu. Wykonawca nie może 

wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji na swoją korzyść. W 

przypadkach, gdy Wykonawca wykrył błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Inwestora, 

który nakaże wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie 

należy traktować, jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych 

producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej 

Ochrona własności 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych 

(zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych 

szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania. 

1.8.2  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W 

szczególności, dotyczy to sposobu zabezpieczenia terenu, ochrony istniejących obiektów 

budowlanych i technicznych, uzbrojenia terenu i elementów o wartości dla środowiska naturalnego i 

kultury; przy pomiarach wykonywanych na istniejących drogach, a także przy inwentaryzacji 

urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami 

drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. (Organizacja ruchu drogowego 

oraz sprzęt stosowany dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac 

nie podlegają odrębnej zapłacie - koszty te są włączone w cenę umowną). Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich na zasadach ogólnych określonych w ustawie Kodeks 

cywilny. 

 
Projektował: 

 

 
mgr inż. Waldemar Barski 

upr. nr POM/0078/PWOK/06 
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1.9  OBLICZENIA STATYCZNE 

(KOMPLETNE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWNI) 
 

1.9.1  Schemat statyczny, przyjęte założenia, obciążenia i geometrie 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Przyjęto stal konstrukcyjną: S355 
Przyjęto obciążenie poszyciem: 0,25kPa 

 



18 

 

1.9.2  Główna rama nośna- statyka sił wewnętrznych z wymiarowaniem 

 

a) Obwiednia momentów zginających  

 
b) Obwiednia sił tnących 

 
c) Obwiednia sił normalnych 
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Stopień SGN 

 
 

Max ugięcie w stanie SGU (częsta): 31mm -> warunek spełniony 
 

 

 
Projektował: 

 
 

 
mgr inż. Waldemar Barski 

upr. nr POM/0078/PWOK/06 
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Waldemar Barski 
(imię i nazwisko) (data)  
POM/0078/PWOK/06 

(nr uprawnień)  
POM/BO/0316/06 

(nr członkowski izby zawodowej)  
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:  

 

 

Temat / obiekt : BUDOWA HALI ŁUKOWEJ  
  
 

Adres :                      84-240 Reda, ul. Łąkowa , dz. nr 59/2 
 

Inwestor :              Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

84-240 Reda, ul. Łąkowa 59 

 

Data :   12-2019 

 

Faza :   projekt budowlany 
 

Branża :   konstrukcyjna  

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

...............................................  

(podpis)  
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Rafał Jonik 

(imię i nazwisko) (data)  
POM/0007/PBKb/19 

(nr uprawnień)  
POM/BO/0219/19 

(nr członkowski izby zawodowej)  

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:  

 

 

Temat / obiekt : BUDOWA HALI ŁUKOWEJ  
  
 

Adres :                      84-240 Reda, ul. Łąkowa , dz. nr 59/2 
 

Inwestor :              Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

84-240 Reda, ul. Łąkowa 59 

 

Data :   12-2019 

 

Faza :   projekt budowlany 
 

Branża :   konstrukcyjna  

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

...............................................  

(podpis)  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

 

Temat / obiekt : BUDOWA HALI ŁUKOWEJ  
  
 

Adres :                      84-240 Reda, ul. Łąkowa , dz. nr 59/2 
 

Inwestor :              Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

84-240 Reda, ul. Łąkowa 59 

 

Data :   12-2019 

 

Faza :   projekt budowlany 
 

Branża :   konstrukcyjna  
 

 

 

Jednostka projektowa:  

WB.KONSTRUKTOR WALDEMAR BARSKI 

   ul. Krasickiego 9A/10 

 

 

Autorzy :   

konstrukcja:   Waldemar Barski 

   upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0078/PWOK/06 

 

Sprawdzający:   

konstrukcja:   Rafał Jonik 

   upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0007/PBKb/19 
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Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla budowy hali stalowej. 
Opracowanie sporządzone na podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów.  

W obrębie wykonywanej inwestycji w zakresie konstrukcji przewiduje się następujące etapy 

realizacji: 

- roboty ziemne mające na celu przygotowanie terenu pod fundamentowanie 

- pracy monolityczne związane z wykonaniem fundamentów 

-montaż konstrukcji zasadniczej nośnej hali 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 

- upadek pracowników z wysokości; 

- zawalenie się skarp wykopów fundamentowych; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, 

itp.; 

- kolizje środków transportu na placu budowy; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie 

budowy. 

Szczegółowy zakres robót budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)                 

 

1  roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

tak  

1.a  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż. 
1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m  

tak 

1.b  roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m  tak 

1.c  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m  nie 

1.d  roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych i obiektów 
użyteczności publicznej 

nie 

1.e  montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych  

nie 

1.f  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców  tak  

1.g  prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory  nie  

1.h  montaż elementów konstrukcyjnych mostowych  nie  

1.i  betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary 
i pylony  

nie  

1.j  fundamentowanie podpór mostowych innych obiektów budowlanych na palach  nie 

1.k  roboty wyk. pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

nie  

 - 3.0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV nie  

 - 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym 1 kV-15 kV nie  

 - 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV-30 kV nie  

 - 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 30 kV-110 kV nie  
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1.l  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków  nie  

1.m  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1m  

nie  

2  roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

nie 

2.a  roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC  tak 

2.b  roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest  nie  

3  roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym  nie  

3.a  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowych  nie  

3.b  roboty remontowe i rozbiór. obiektów, w których realizowane były procesy technol. z 
użyciem izotopów  

nie  

4.  roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych:  

nie  

4.a  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV  

nie  

4.b  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV  

nie  

4.c  budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej  nie  

4.d  budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 
kolejowej  

nie  

4.e  wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego  

nie  

5  roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników  nie  

5.a  roboty prowadzone z wody lub pod wodą  nie  

5.b  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych  nie  

5.c  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach  nie 

5.d  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1m  

nie  

6  roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemią i w tunelach  nie  

6.a  rob. prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń techn.i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkn.  

nie  

6.b  roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi  

nie  

7  roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk  

nie  

8  roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych  

nie  

9  roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych  nie  

9.a  roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu  tak 

9.b  roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elem. obiektów  tak 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Wszystkie prace muszą odbywać się pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach 

oraz przynależności do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadających stosowne ubezpieczenia 

O.C. 

 Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą posiadać aktualne stosowne 

przeszkolenia BiHP oraz ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym 

stanowisku. Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z 

przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia 

inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które 

będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być 
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zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku. 

 
W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na 

budowie; 

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, 

apteczki, itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania 

oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie 

szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których 

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy 

oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór 

budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

- W bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie instalacji istniejących w terenie lub pod powierzchnią terenu, 

należy prowadzić prace pod nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych instalacji, 

a odcinki instalacji, w pobliżu których będą prowadzone prace, powinny być wyłączone z użytku oraz 

zabezpieczone przed negatywnym wpływem prac budowlanych.  

 
Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub 

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź 

weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas 

budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed 

rozpoczęciem prac.  

 Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te 

wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub 

wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

 Projektował: 
 
 
 

mgr inż. Waldemar Barski 
upr. nr POM/0078/PWOK/06 
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