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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Dębogórze 15-03-1-11-109   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

Dębogórze 15-03-1-11-119   -l   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 4,00

Dębogórze 15-03-1-11-284   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,82

Dębogórze 15-03-1-11-284   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,34

Dębogórze 15-03-1-11-288   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,57

Cisowa 15-03-1-12-213   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,87

Cisowa 15-03-1-12-223   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,18

CW

Dębogórze 15-03-1-11-109   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,60

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,90

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,45

Cisowa 15-03-1-12-196   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,35

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,40

H-POZ
Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

MA-PORZ Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,22

MA-REG

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

ODN-GLEB

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 6,47

Dębogórze 15-03-1-11-15    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 1,46

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,98

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,89

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,00

ODN-ZŁOŻ

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,70

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,70

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,70

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,70

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,30

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,30

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,30

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,30

PIEL

Dębogórze 15-03-1-11-119   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Dębogórze 15-03-1-11-119   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,59

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,59

Dębogórze 15-03-1-11-12    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,29

Dębogórze 15-03-1-11-12    -g   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,29

Dębogórze 15-03-1-11-287   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Dębogórze 15-03-1-11-289   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,53

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,53
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PIEL

Dębogórze 15-03-1-11-289   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Dębogórze 15-03-1-11-2     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Dębogórze 15-03-1-11-2     -k   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,47

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,22

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,40

Cisowa 15-03-1-12-124   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Cisowa 15-03-1-12-136   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Cisowa 15-03-1-12-136   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Cisowa 15-03-1-12-141   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Cisowa 15-03-1-12-160   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Cisowa 15-03-1-12-160   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Cisowa 15-03-1-12-161   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,17

Cisowa 15-03-1-12-178   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Cisowa 15-03-1-12-192   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Cisowa 15-03-1-12-194   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Cisowa 15-03-1-12-207   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Cisowa 15-03-1-12-208   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Cisowa 15-03-1-12-208   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Cisowa 15-03-1-12-208   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Cisowa 15-03-1-12-217   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

PL-CHOIN

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,98

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,98

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,98

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,89

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,89

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,89

POPR

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

POPR-NAT

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,04

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,04

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,60

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,44

ŁOW
ŁO-ZABUPR Pas zaporowy

L.Cisowa PASY 12/1                KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA 0,60

ŁR
D-UPRŁ

Cisowa 15-03-1-12-195   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,10

Cisowa 15-03-1-12-195   -l   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana              1 HA 1,10
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OCHRL

O-GRODZN

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 4,80

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 6,05

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 2,15

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,80

Cisowa 15-03-1-12-142   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 6,80

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,40

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 3,00

O-GRODZR

Dębogórze 15-03-1-11-109   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,20

Dębogórze 15-03-1-11-109   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 6,25

Dębogórze 15-03-1-11-119   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Dębogórze 15-03-1-11-119   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 3,50

Dębogórze 15-03-1-11-284   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Dębogórze 15-03-1-11-284   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 3,60

Dębogórze 15-03-1-11-284   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

Dębogórze 15-03-1-11-284   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 3,45

Dębogórze 15-03-1-11-287   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,40

Dębogórze 15-03-1-11-287   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 7,83

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,20

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Cisowa 15-03-1-12-213   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80

Cisowa 15-03-1-12-213   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,20

O-GRODZS

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 40,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

O-POZ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

O-SMIECI

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 350,00

O-SPALGAŁ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       2 M3P 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 40,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00
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O-SPALGAŁ
Cisowa 15-03-1-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 100,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  ZD-ŚW    Zrębkowanie drobnicy (gał.św) 1 M3 50,00

O-ŚRODPRZ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

O-ZGRYZC

Cisowa 15-03-1-12-136   -g   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,25

Cisowa 15-03-1-12-160   -f   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,15

Cisowa 15-03-1-12-240   -a   -00 ZAB-OPRR zab. upr. przed zwierz. TRICO 1 HA 0,40

O-ZWWTÓRM Cisowa 15-03-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

OCHRP

P-INFO
Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

P-PASYS

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        2 KMTR 0,12

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 PPOŻ-ODN odnowienie pasów p-poż        2 KMTR 0,08

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,04

Cisowa 15-03-1-12-219   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,06

P-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,82

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 2,85

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,43

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,63

Dębogórze 15-03-1-11-78    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,13

Dębogórze 15-03-1-11-78    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,14

Dębogórze 15-03-1-11-78    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,15

Dębogórze 15-03-1-11-79    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,35

Dębogórze 15-03-1-11-7     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,05

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 52,00

Cisowa 15-03-1-12-207   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 14,00

P-POŻAR
Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 3,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 3,00

POZ

IB
Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

IIIAU
Dębogórze 15-03-1-11-287   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1193,00

Dębogórze 15-03-1-11-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1193,00

IVD

Dębogórze 15-03-1-11-118   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 377,00

Dębogórze 15-03-1-11-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 377,00

Dębogórze 15-03-1-11-284   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Dębogórze 15-03-1-11-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Dębogórze 15-03-1-11-287   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Dębogórze 15-03-1-11-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Cisowa 15-03-1-12-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 540,00
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Cisowa 15-03-1-12-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 540,00

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 925,00

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 925,00

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 363,00

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 363,00

Cisowa 15-03-1-12-203   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 689,00

Cisowa 15-03-1-12-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 689,00

Cisowa 15-03-1-12-208   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Cisowa 15-03-1-12-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 479,00

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 479,00

Cisowa 15-03-1-12-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Cisowa 15-03-1-12-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

IVDU

Dębogórze 15-03-1-11-118   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Dębogórze 15-03-1-11-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 337,00

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 337,00

PM

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 12,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 12,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 12,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 12,00

POZ-P

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 100,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 120,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

PR

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

PTP

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 395,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 395,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

PTW

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00
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Dębogórze 15-03-1-11-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Dębogórze 15-03-1-11-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Dębogórze 15-03-1-11-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Dębogórze 15-03-1-11-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Dębogórze 15-03-1-11-107   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Dębogórze 15-03-1-11-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Dębogórze 15-03-1-11-10    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Dębogórze 15-03-1-11-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Dębogórze 15-03-1-11-10    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

Dębogórze 15-03-1-11-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

Dębogórze 15-03-1-11-120   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Dębogórze 15-03-1-11-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 754,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 754,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dębogórze 15-03-1-11-22    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 248,00

Dębogórze 15-03-1-11-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 248,00

Dębogórze 15-03-1-11-2     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Dębogórze 15-03-1-11-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Dębogórze 15-03-1-11-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 354,00

Dębogórze 15-03-1-11-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 354,00

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 347,00

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 347,00

Dębogórze 15-03-1-11-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Dębogórze 15-03-1-11-79    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Dębogórze 15-03-1-11-79    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Dębogórze 15-03-1-11-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Dębogórze 15-03-1-11-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dębogórze 15-03-1-11-7     -b   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Dębogórze 15-03-1-11-7     -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00
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Cisowa 15-03-1-12-113   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Cisowa 15-03-1-12-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Cisowa 15-03-1-12-132   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Cisowa 15-03-1-12-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Cisowa 15-03-1-12-134   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Cisowa 15-03-1-12-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Cisowa 15-03-1-12-137   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 688,00

Cisowa 15-03-1-12-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 688,00

Cisowa 15-03-1-12-196   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 482,00

Cisowa 15-03-1-12-196   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 482,00

Cisowa 15-03-1-12-220   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 382,00

Cisowa 15-03-1-12-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 382,00

Cisowa 15-03-1-12-223   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 595,00

Cisowa 15-03-1-12-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 595,00

TWP

Dębogórze 15-03-1-11-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Dębogórze 15-03-1-11-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Cisowa 15-03-1-12-239   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

UBOCP
CHOINKIPL

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 15,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 24,00

UTRZ

UT-DROGIL

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

UT-PARK

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 12,00

Cisowa 15-03-1-12-207   -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Cisowa 15-03-1-12-207   -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Cisowa 15-03-1-12-207   -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Cisowa 15-03-1-12-207   -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

UT-TURYST

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Cisowa 15-03-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00
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ZAD
Z-POZ Dębogórze 15-03-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00
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