
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5               Pakiet: 5               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP
Rogulewo 15-03-1-13-90    -a   -99 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,50

Rogulewo 15-03-1-13-90    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,32

CW

Rogulewo 15-03-1-13-144   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,95

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,18

H-POZ
Rogulewo 15-03-1-13-169   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Rogulewo 15-03-1-13-169   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

MA-PORZ

Rogulewo 15-03-1-13-143   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,30

Rogulewo 15-03-1-13-143   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,30

Rogulewo 15-03-1-13-171   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,20

Rogulewo 15-03-1-13-171   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Rogulewo 15-03-1-13-183   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,30

Rogulewo 15-03-1-13-183   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,30

NAT-WPG Rogulewo 15-03-1-13-147   -b   -00 NAT-WPGBT Przyg.pow.pod.odn.nat.brona.ta 1 HA 1,50

PIEL

Rogulewo 15-03-1-13-148   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,12

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,38

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,33

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,33

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,21

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 KOSZ-K2  koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,21

Rogulewo 15-03-1-13-156   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Rogulewo 15-03-1-13-224   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

PL-CHOIN

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

POPR-NAT
Rogulewo 15-03-1-13-159   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,90

Rogulewo 15-03-1-13-159   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,90

ŁR
D-UPRŁ Rogulewo 15-03-1-13-149   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,42

OCHRL O-GRODZR

Rogulewo 15-03-1-13-144   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-144   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,20

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,60

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Rogulewo 15-03-1-13-90    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20

Rogulewo 15-03-1-13-90    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,50
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OCHRL

O-GRODZS
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

O-POZ

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

O-SMIECI
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 380,00

O-ZWWTÓRM Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 5,00

OCHRP

P-INFO
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

P-PASYS
Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,40

P-PORZ Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 125,00

UT-WODA Rogulewo 15-03-1-13-169   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

POZ

IVD

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Rogulewo 15-03-1-13-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1298,00

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1298,00

IVDU
Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 428,00

Rogulewo 15-03-1-13-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 428,00

PM

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 2,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 11,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 11,00

POZ-P

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

PR
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

PTP
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 631,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 631,00

PTW
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

TPP

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Rogulewo 15-03-1-13-104   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00
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POZ
TPP

Rogulewo 15-03-1-13-148   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 754,00

Rogulewo 15-03-1-13-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 754,00

Rogulewo 15-03-1-13-150   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Rogulewo 15-03-1-13-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Rogulewo 15-03-1-13-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Rogulewo 15-03-1-13-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Rogulewo 15-03-1-13-151   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Rogulewo 15-03-1-13-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Rogulewo 15-03-1-13-155   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Rogulewo 15-03-1-13-155   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Rogulewo 15-03-1-13-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Rogulewo 15-03-1-13-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Rogulewo 15-03-1-13-158   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Rogulewo 15-03-1-13-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 101,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 334,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 334,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Rogulewo 15-03-1-13-198   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rogulewo 15-03-1-13-224   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Rogulewo 15-03-1-13-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Rogulewo 15-03-1-13-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 191,00

Rogulewo 15-03-1-13-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 191,00

Rogulewo 15-03-1-13-91    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Rogulewo 15-03-1-13-91    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Rogulewo 15-03-1-13-91    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Rogulewo 15-03-1-13-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Rogulewo 15-03-1-13-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

UBOCP CHOINKIPL
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

3/63/6



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

UBOCP
CHOINKIPL Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

UTRZ

UT-DROGIL
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 13,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

UT-MEL
Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Rogulewo 15-03-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

UT-PARK

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

UT-TURYST
Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

ZAD
Z-PIELK

Rogulewo 15-03-1-13-169   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Rogulewo 15-03-1-13-169   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00
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