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CPV-45330000-9 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE (klasa robot)
CPV-45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH (kategoria robot)

CPV-45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
CPV-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (klasa robét)
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CPV-45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE (kategoria robét)
CPV-45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Temat opracowania: Instalacja klimatyzacji (chtodzenia pomieszczen) w ramach zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Gtogowskiej 25 ¢ w zakresie poprawy efektywnosci energetyczne;j i
dostepnosci dla niepetnosprawnych”

Obiekt: Budynek Wojewddzkiego Urzedu Pracy
Lokalizacja: 45-315 Opole, ul. Gtogowska 25 c
Inwestor: Wojewddzki Urzad Pracy w Opolu

45-315 Opole, ul. Gtogowska 25 ¢

Opracowat: mgr inz. Tomasz Leja
upr. bud. 28/01/Op

Opole, kwiecieh 2025 r.
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I. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach instalacji chtodzenia powietrza dla
pomieszczen budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Opolu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiekcie budowlanym. Nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S.S.T. — Roboty w zakresie instalacji wentylacji i chtodzenia powietrza

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg



projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

l) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do roboét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i

zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi elementami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do zasadniczych roboét, Wykonawca jest

zobowigzany do oprcowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akcptacji

nastepujacych dokumentow:

— projekt organizacji robét,

— szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu wykonywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z

dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem wykonania robot. Powinien zawieradé:

— organizacje robot w tym terminy i sposob prowdzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznaczeniem drég,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowe i jakosciowe wykonanie poszczegdinych
elementéw robot.

Szczegétowy harmonogram robét i finasowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finasowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

dokumentaciji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy,

kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji powinny zapewnic relizacje robét w terminie okreslonym w

umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzonie szczegétowy

harmonogrm robét i ptatnosci , opracowany zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych

robot kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robot.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

prcy w warunkach niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania wlasnego zaplecza umozliwiajgcego

magazynowanie podstawowych materiatéw, zapewnienie potrzeb socjalnych personelu oraz

administracji budowy. Pokrycie kosztow zaplecza na potrzeby wykonawcy nalezy do wykonawcy.

Wykonawca powinien wykonac¢ projekt zagospodarowania zaplecza.

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
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szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie pozyskiwania materiatdw miejscowych.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw wykonywania poszczegdélnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

6



srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc¢
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi SST,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(DZ.U.99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT - dla prac rozliczanych kosztorysem powykonawczym

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST . W toku odbioru ostatecznego robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przy ustalaniu warunkéw ptatnosci obowigzujg warunki umowy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku Vat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz/1126,nr 109
poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz.42 nr 100 poz1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. nr 80
poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.nr 108 poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 p0z.690,
Z pozn. zm.).
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA CHLODZENIA
POWIETRZA

CPV-45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach (grupa roboét)

CPV-45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (klasa robét)

CPV-45331000-6 — Instalalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych (kategoria
robét)

CPV-45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (grupa robaét)

CPV-45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (klasa robot)

CPV-45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (kategoria robét)

CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep
1.1. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. S.T.

Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz
przedmiarem robot.

1.2. Podstawa opracowania SST.

Podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej jest:

z

® umowa | zatozenia programowe miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji

projektowej,

projekt wykonawczy z kwietnia 2025 r.

przedmiar robét instalacii,

ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 16
wrzesnia 2004 r.).

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji chtodzenia powietrza systemu VRF. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociggéw,

e montaz armatury,

e montaz agregatu skraplajgcego,

e montaz klimatyzatoréw $ciennych,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
wykonanie instalacji skroplin od klimatyzatorow.
W zakresie towarzyszacych robét budowlanych:

® wykonanie obrébek murarskich przej$¢ instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe”
oraz odpowiednimi PN oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
0golne" pkt. 1.4.
Agregat skraplajacy
Urzadzenie sprezarkowe z zespotem wentylatorowym i wymiennikiem przeponowym ciepta
stuzgce do odprowadzania energii cieplnej z pomieszczen.
Klimatyzator
Urzadzenie wentylatorowe z przeponowym wymiennikiem ciepta i filtrem powietrza stuzgce do

14



schtadzania powietrza w pomieszczeniach.

Pomka skroplin

Pompka wody czystej o matych rozmiarach stuzgca do podnoszenia wody powstajgcej w wyniku
kondesacji wilgoci na wymienniku (parowniku) klimatyzatora.

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacji sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi PN.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacji sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi PN, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

Wymagania odnosnie terenu budowy: przekazania terenu budowy, organizacji robét
budowlanych, ochronny $rodowiska, warunkéw bezpieczehstwa pracy, ochrony p.poz.,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy oraz zabezpieczenia oséb trzecich — wg pkt. 1.4 OST

~Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub

krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Instalacja chtodnicza freonowa klimatyzatorow oraz zasilania freonowej chtodnicy

powietrza w centrali wentylacyjnej:
2.1.1.Przewody chtodnicze

e rury miedziane ciggnione gatunku Cu99,9R z cechg M1R lub Cu 99,7R z cechg M2R z miedzi
odtlenionej wg normy PN-H-82128 lub PN-EN 12735-1:2003, zawartos¢ miedzi 99,9 % wag oraz



dopuszczalna zawarto$¢ fosforu od 0,015 do 0,040 % wag; ten gatunek miedzi ma symbol SF-CU,
dopuszczalna pozostatos¢ srodkéw ciggnionych (ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?2

e chtodnice freonowe w klimatyzatorach potgczy¢ z jednostkami zewnetrznymi skraplajgcymi
przewodami chtodniczymi — ciecz/gaz, przewody miedziane bez tgczeh jedynie w systemie
VREF trojniki rozgatezne nalezy wlutowacé, do urzadzen stosowaé potgczenia w formie kielichow
ze srubunkiem

e Przewody zaizolowaé otulinami przeznaczonymi do przewoddw chitodniczych z kauczuku
syntetycznego.

e trojniki rozdzielcze instalacji freonowej dostarczane wraz z urzadzeniami klimatyzacyjnymi

2.1.2. Urzadzenia

o Agregat skraplajgcy freonowy (R410A) systemu VRF o nominalnej wydajnosci chtodniczej
catkowitej 33,5 kW (przy tz=35 °C), poziom ci$nienia akustycznego 58/62 dB(A), sprezarki
inwerterowe typu podwojna rotacyjna, masa 238 kg, wspotczynnik efektywnosci energetycznej
dla chtodzenia 3,24 W/W dla grzania 4,31 W/W, przeptyw powietrza 11700 m3h, wymiary
wymiary 1690x780x990 mm lub zblizone,

e jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chtodniczej catkowitej 1,7 kW poziom cisnienia
akustycznego 33/25 dB(A) (wysoki/niski), masa 11 kg,

e jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chtodniczej catkowitej 2,2 kW poziom cisnienia
akustycznego 35/25 dB(A) (wysoki/niski), masa 11 kg,

e jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chiodniczej catkowitej 2,8 kW, poziom ci$nienia
akustycznego 36/25 dB(A) (wysoki/niski), masa 11 kg,

e jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chtodniczej catkowitej 3,6 kW poziom cisnienia
akustycznego 37/25 dB(A) (wysoki/niski), masa 7 kg,

e sterowniki przewodowe klimatyzatorow,

o tréjniki rozdzielcze instalacji freonowe;j,

e Automatyka urzadzen chiodzenia powietrza — kompletna dostawa =z urzgdzeniami
skraplajgcymi.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zastosowania urzgdzen

0 podobnych parametrach technicznych.
2.1.3. Kable sterownicze instalacji VRF

Nalezy stosowaé kable zgodne z instrukcja montazowg producenta urzadzen klimatyzacyjnych
np.OMY 2x1,0 mm2.
2.1.2. Materiaty inne

- czynnik chtodniczy R410A,

2.2. Instalacja skroplin
2.2.1. Przewody instalacji skroplin
® przewody PCV tgczone poprzez klejenie
2.2.2. Syfony
® syfon do przewoddéw skroplinowych z barierg zapachu.
2.2.3 Pompki skroplin
® pompka skroplin o wydajnosci maks. 14 I/h, pobér mocy 20 W, masa 0,3 kg.

2.3. Roboty towarzyszace budowlane
W zakresie robét towarzyszacych wykonaniu instalacji chtodzenia powietrza nalezy wykonaé
obrobki murarskie przejsé przewoddw miedzianych przez przegrody budowlane a takze podtoze
betonowe do posadowienia agregatu zewnetrznego.
Przejscia instalacyjne wypetni¢ w otworze twardg wetng mineralng i obrobi¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

- beton C25/30,

- siatka zbrojeniowa 8 mm,

- ptyty karton-gipsowe + profile aluminiowe,
wetna mineralna i zaprawa cementowa wapienna do obrobienia otworéw montazowych.
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3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST "Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST "Wymagania ogoélne" pkt 4

Wymagania dotyczgce przewozu przewodéw wentylacyjnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy przewoddw nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewody nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi

boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce przewoddw nie

mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone przewody, to przy ich uktadaniu w stosy ha samochodzie

wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane przewody powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu przewody powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

— podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

— Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.

Wymagania dotyczgce armatury
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak tréjniki rozdzielcze
systemu VRF, zawory elektroniczne rozprezne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

Wymagania dotyczgce izolacja termicznej
e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone krytymi

Srodkami  transportu w  sposOb  zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Woyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z kauczuku syntetycznego, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Wymagania dotyczgce agregatéw skraplajgcych oraz klimatyzatorow
e Transport agregatow skraplajgcych powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie

transportowanie agregatow na palecie dostosowanej do wymiaru agregatu. Transport
agregatow na miejsce wbudowania na dachu budynku za pomocag zurawia. Wszystkie
urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Sktadowanie jedynie w szczelnych opakowaniach producenta.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST "Wymagania ogdéine" pkt 5
5.1. Instalacja schtadzania powietrza

5.1.1. Montaz rurociggow.

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku urzadzen.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na odcinku prostych instalacji powyzej 10 m nalezy wykonaé samokompensacje
rozszerzalnosci termicznej rur w formie U-ksztaltnej z punktem statym.

Instalacja po wykonaniu powinna by¢é poddana probie cisnienia — cisnienie 42 bar a
nastepnie przedmuchana sprezonym azotem. W trakcie rozruchu instalacji systemu VRF
nalezy dodatkowo napetnic instalacje czynnikiem chtodniczym R410A w ilosci w zaleznosci
od ukfadu chtodniczego lub w innej ilodci w przypadku zmian dlugosci przewodéw
chtodniczych — nalezy zweryfikowac¢ po wykonaniu instalacji.

5.1.2. Wykonanie izolacji zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykdw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o 1-2 mm.

5.1.3. Montaz urzgdzenh

Montaz agregatow skraplajgcych i klimatyzatorow wykonany powinien by¢é zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta,

Zasilanie elektryczne powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatorow
skraplacza oraz sprezarek,

sposéb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije,

przy montazu nalezy stosowac wibroizalacyjne podktadki z gumy o grubosci minimum 20
mm,

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiarow wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb
eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).

5.2. Instalacja skroplin
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Rurociaggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

y  Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 1,5-2% w

kierunku podtgczenia do odptywu z istniejacych przyboréw sanitarnych.

Przewody pionowe nalezy mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym nie rzadziej

niz co 1,5 m jeden uchwyt.

y» Pompki skroplin dla klimatyzatorow na parterze nalezy zabudowaé w obudowie
klimatyzatorow i podtgczy¢ szczelnie do instalacji skroplinowe;j,

Y po wykonaniu nalezy przprowadzi¢ prébe sczelnoéci instalacji.

~

~ O o o e S S S

~

5.3. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robdt towarzyszgcych wykonaniu instalacji chtodzenia powietrza nalezy wykonaé
obrobki murarskie przejs¢ przewoddéw miedzianych oraz skroplinowyc przez przegrody budowlane.
Roboty te nalezy wykona¢ po osadzeniu przewoddéw a nastepnie ich obtozeniu sztywng wetng
mineralng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,

e Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta,

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmujg réwniez dopuszczalng
niepewnosc¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te dokonuje sie przed rozpoczeciem montazu
instalaciji.

W tym zakresie nalezy wykona¢ co najmniej nastepujgce prace regulacyjno-pomiarowe:

— wydajnosci wszystkich klimatyzatoréw,

— temperatur nawiewu oraz w pomieszczeniach przy dziatajgcej instalacji chtodzenia,

— pomiary poziomu dzwieku od instalacji w pomieszczeniach,

— szczelnosci instalacji chtodniczej,

— szczelnosci instalacji skroplin.

Szerszy zakres prac pomiarowych powinien wynika¢ z umowy. Z przeprowadzonych prac
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ stosowne protokoty pomiarowe.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST "Wymagania ogdéine" pkt 7.

Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robaot.

Przewody miedzanie oraz PCV w m

Izolacja w m?.

Armatura i urzgdzenia w szt.

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny czas wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowag w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine" pkt 8.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow,

- szczelnos¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru
technicznego — czesciowego.

Odbior koncowy robét nalezy dokona¢ “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe”, oraz odpowiednimi PN.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalaciji.

W szczegolnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogodlne

a) Dostepnoéci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikoéw ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy prze-
noszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wymiennikéw ciepta i agregatéw skraplajacych
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
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b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciw zamrozeniowe na lub w wymienniku,

Badanie klimatyzatoréw

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z danymi pro-
jektowymi;

b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

c) Sprawdzenie kompletnosci poszczegdlnych elementéw;

d) Sprawdzenie systemu odprowadzenia wody (skroplin) z wymiennikdw;

e) Sprawdzenie braku uszkodzenh np. lamel wymiennika ciepta. materiatu i konstrukcji zaluzji
zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéow
(schemat oprzewodowania odbiornikdw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacj;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robot i warunki ptatnos$ci — zgodnie z warunkami umowy.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych
i iloci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji chtodzenia powietrza lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
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wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki technicznei wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacji sanitame i
przemystowe” oraz odpowiednimi PN

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu w instalacjach
kKlimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1 Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu w instalacjach
kKlimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2 Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elekirycznym. Funkcja
Ziebienia. Wymagania

PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie. Ogdlne
wymagania i odbiér techniczny

PN-IEC 060364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia

inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

22



