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Charakterystyka obiektu

Remont Zespdtu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Luznej - wymiana stolarki zewngtrznej

Przedmiotem opracowania jest kosztorys i przedmiar robot dla robot remontowych w zakresie wymiany stolarki zewngtrznej w budynku Zespdtu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Luznej.
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Przedmiar
Remont Zespdtu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Luznej - wymiana stolarki zewngtrznej
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY WYKONCZENIOWE - wymiana stolarki zewnetrznej
1. Wymiana stolarki okiennej
1.1. Wykucie i demontaz stolarki okiennej i parapetéw
1 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - analogia osciezni¢ PCV 158 szt
0353/05
2,30x2,1  75%(2,3*2,1) m2 362,25
1,2%2,1  1*(1,2*2,1) m2 2,52
2,4%1,2 27*%(2,4%1,2) m2 77,76
2,4%0,6 22%(2,4%0,6) m2 31,68
1,2*¥0,6  1*(1,2*0,6) m2 0,72
1,8%0,6 3*(1,8%0,6) m2 3,24
1,2¥1,2  12*%(1,2¥1,2) m2 17,28
1,8%1,2  7%(1,8*1,2) m2 15,12
2,5%4.4  8%(2,5%4,4) m2 88
0,8*0,3 2%*(0,8%0,3) m2 0,48
razem [ m2 599,05
2 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - analogia podokiennikow stalowych zewnetrznych - 158
0353/11 szt
2,30x2,1  75%(2,36) m 177
1,2*¥2,1  1*(1,26) m 1,26
2,4%1,2  27%(2,46) m 66,42
2,4%0,6  22%(2,46) m 54,12
1,2%0,6  1%(1,26) m 1,26
1,8%0,6 3*(1,86) m 5,58
1,2¥1,2 12%*(1,26) m 15,12
1,8%1,2  7%(1,86) m 13,02
2,5%44  8%*(2,56) m 20,48
0,8*%0,3 2%*(0,86) m 1,72
razem | m 355,98
3 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - analogia podokiennikow PVC wewngtrznych - 158 szt
0353/11
2,30x2,1  75%(2,36) m 177
1,2¥2,1  1*(1,26) m 1,26
2,4%1,2  27%(2,46) m 66,42
2,4%0,6  22%(2,46) m 54,12
1,2%0,6 1*(1,26) m 1,26
1,8%0,6 3*(1,86) m 5,58
1,2%1,2  12%(1,26) m 15,12
1,8%1,2  7%(1,86) m 13,02
2,5%4.4  8%(2,56) m 20,48
0,8%0,3 2%*(0,86) m 1,72
razem | m 355,98
1.2. Montaz parapetow
4 KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w $cianach murowanych - parapety blaszane zewnetrzne - 158 szt
0302/07
2,30x2,1  75%(2,36) m 177
1,2%2,1  1%(1,26) m 1,26
2,4%1,2  27%(2,46) m 66,42
2,4%0,6 22%(2,46) m 54,12
1,2%0,6  1%(1,26) m 1,26
1,8%0,6 3*(1,86) m 5,58
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Remont Zespdtu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Luznej - wymiana stolarki zewngtrznej
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1,2%1,2  12%(1,26) m 15,12
1,8%1,2  7%(1,86) m 13,02
2,5%4.4  8%(2,56) m 20,48
0,8%0,3 2%*(0,86) m 1,72
razem | m 355,98
5 NNRNKB 4 [Podokienniki i potki o szerokosci do 40cm z plyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym - 158 szt
2143/03
2,30x2,1  75%(2,36) m 177
1,2¥2,1  1%(1,26) m 1,26
2,4*%1,2 27%12,46) m 66,42
2,4%0,6 22%(2,46) m 54,12
1,2¥0,6 1*(1,26) m 1,26
1,8%0,6 3*(1,86) m 5,58
1,2%1,2  12*(1,26) m 15,12
1,8%1,2  7%(1,86) m 13,02
2,5%4.4  8%(2,56) m 20,48
0,8%0,3 2%*(0,86) m 1,72
razem | m 355,98
1.3. Montaz stolarki okiennej - wymiar w §wietle muru
6 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do Im2 - wym. 1,2*%0,6 - 1szt
0701/02
1,2%0,6  1%(1,2*0,6) m2 0,72
razem | m2 0,72
7 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 - wym. 1,8*0,6 - 3 szt
0701/02
1,8%0,6 3*(1,8%0,6) m2 3,24
razem | m2 3,24
8 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do Im2 - wym. 0,80%*0,30 - 2 szt
0701/02
0,8%0,3 2%*(0,8%0,3) m2 0,48
razem | m2 0,48
9 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 - wym. 2,4*0,6 - 22 szt
0701/04
2,4%0,6 22%(2,4%0,6) m2 31,68
razem | m2 31,68
10 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 - wym. 1,2%1,2 - 12 szt
0701/04
1,2%1,2  12*(1,2*1,2) m2 17,28
razem | m2 17,28
11 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 - wym. 1,8%1,2 - 7 szt
0701/04
1,8%1,2  7%(1,8%1,2) m2 15,12
razem | m2 15,12
12 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - wym. 2,3x2,1 - 75 szt
0701/05
2,3x2,1  75%(2,3*2,1) m2 362,25
razem [ m2 362,25
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13 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - wym. 1,2*%2,1 - 1 szt
0701/05
1,2%2,1  1%(1,2%2,1) m2 2,52
razem | m2 2,52
14 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - wym. 2,4*1,2 - 27 szt
0701/05
2,4%1,2 27*%(2,4%1,2) m2 77,76
razem [ m2 77,76
15 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - wym. 2,5%4,4 - 8 szt
0701/05
2,5%4.4  8%(2,5%4,4) m2 88
razem | m2 88
1.4. Skucie i uzupelnienie tynkow szpalet wewnetrznych
16 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu na
0601/01 ilo$¢ - analogia skucie tynku szpalet wewnetrznych przed demontazem okien
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%¥2,10  1*(1,20+2*2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22%(2,40+2%0,60)*0,35 m2 27,72
1,20*%0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%¥1,20  12%(1,13+2*1,20)*0,35 m2 14,826
1,80%1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50%4,40  8%(2,50+2%4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
17 KNR K-39  |Gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace nasigkliwosé
0101/02
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2%2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22*(2,40+2*0,60)*0,35 m2 27,72
1,20%¥0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%1,20  12%(1,13+2*1,20)*0,35 m2 14,826
1,80%1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50%4,40 8%(2,50+2*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
18 KNR 13-12  |Tynki wewngtrzne cementowe zwykle
0801/06
2,30x2,10  75%(2,30+2%*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2*2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22*(2,40+2*0,60)*0,35 m2 27,72
1,20*0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*%0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%1,20  12%(1,13+2%1,20)*0,35 m2 14,826
1,80%¥1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
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2,50*4,40 8%(2,50+2%*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem [ m2 307,321
19 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2%2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22%(2,40+2%0,60)*0,35 m2 27,72
1,20*0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%¥1,20  12%(1,1342*1,20)*0,35 m2 14,826
1,80%1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50%4,40 8%(2,50+2*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
20 [ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na stropach
2011/04 na podtozu z tynku
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2%2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,60)*0,35 m2 27,72
1,20*0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%1,20  12%(1,1342*1,20)*0,35 m2 14,826
1,80*1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50*4,40 8%(2,50+2*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
21 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych ( szpalety)
1134/02
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2*2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2%1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,60)*0,35 m2 27,72
1,20*0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*%0,60 3*(1,80+2*0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%1,20  12*(1,13+2*1,20)*0,35 m2 14,826
1,80*1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50%4,40 8%(2,50+2*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
22 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania ( szpalety)
1505/01
2,30x2,10  75%(2,30+2*2,10)*0,35 m2 170,625
1,20%2,10  1*(1,20+2*2,10)*0,35 m2 1,89
2,40%1,20 27%(2,40+2*1,20)*0,35 m2 45,36
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,60)*0,35 m2 27,72
1,20%0,60 1*(1,20+2*0,60)*0,35 m2 0,84
1,80*%0,60 3*(1,80+2%0,60)*0,35 m2 3,15
1,20%1,20  12*(1,13+2*1,20)*0,35 m2 14,826
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1,80%1,20 7*(1,80+2*1,20)*0,35 m2 10,29
2,50%4,40 8*(2,50+2*4,40)*0,35 m2 31,64
0,80%0,30 2*(0,80+2*0,30)*0,35 m2 0,98
razem | m2 307,321
1.5. Uzupelnienie tynku zewnetrznego wokol nowego zewnetrznego parapetu
23 [ KNR 23 2612/7 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
2,30x2,10  75%(2,30+2*0,15)*0,05 m2 9,75
1,20%2,10  1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
2,40%1,20 27*(2,40+2*0,15)*0,05 m2 3,645
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,15)*0,05 m2 2,97
1,20%0,60 1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
1,80%0,60 3*(1,80+2*0,15)*0,05 m2 0,315
1,20%¥1,20  12*(1,13+2*0,15)*0,05 m2 0,858
1,80%1,20 7*(1,80+2%*0,15)*0,05 m2 0,735
2,50%4,40 8*(2,50+2*0,15)*0,05 m2 1,12
0,80*%0,30 2*(0,80+2*0,15)*0,05 m2 0,11
razem | m2 19,653
24 [KNR 0-33 27/01| Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykonywanych recznie - gruntowanie pod tyn
silikonowy $ciany zewngtrznej pod stropem
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
2,30x2,10  75%(2,30+2*0,15)*0,05 m2 9,75
1,20%¥2,10  1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
2,40%¥1,20 27*(2,40+2%*0,15)*0,05 m2 3,645
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,15)*0,05 m2 2,97
1,20%0,60  1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
1,80*0,60 3*(1,80+2*0,15)*0,05 m2 0,315
1,20%1,20  12*(1,13+2*0,15)*0,05 m2 0,858
1,80%1,20 7*(1,80+2*0,15)*0,05 m2 0,735
2,50*4,40 8%(2,50+2*0,15)*0,05 m2 1,12
0,80*0,30 2*(0,80+2*0,15)*0,05 m2 0,11
razem [ m2 19,653
25 [KNR 0-33 26/02| Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie o wiasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek i
uziarnieniu 1,5mm - analogia tynk silikonowy baranek 1,5 mm
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
2,30x2,10  75%(2,30+2*0,15)*0,05 m2 9,75
1,20%¥2,10  1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
2,40%1,20 27%(2,40+2*0,15)*0,05 m2 3,645
2,40%0,60 22%(2,40+2*0,15)*0,05 m2 2,97
1,20%0,60  1*(1,20+2*0,15)*0,05 m2 0,075
1,80*0,60 3*(1,80+2%*0,15)*0,05 m2 0,315
1,20%1,20  12*(1,13+2%*0,15)*0,05 m2 0,858
1,80%1,20 7*(1,80+2*0,15)*0,05 m2 0,735
2,50%4,40 8%(2,50+2*0,15)*0,05 m2 1,12
0,80*0,30 2*(0,80+2*0,15)*0,05 m2 0,11
razem [ m2 19,653
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