Pakiet: Pakiet nr 04

Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Czerniawa 13-27-1-05-223 -¢ -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 2,31 116 CP-W
Czerniawa 13-27-1-05-233 -h -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 3,76 116 CP-w
Czerniawa 13-27-1-05-237 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 5 HA 3,35 116 CP-W
Czerniawa 13-27-1-05-242 -j -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 0,49 116 CP-w
Czerniawa 13-27-1-05-260 -c -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 4,48 116 CP-w
Czerniawa 13-27-1-05-314 -¢ -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 5 HA 3,50 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-389 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-401 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-401 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,06 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-403 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-405 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,54 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-405 -¢ -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,11 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-416 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,60 116 CP-w
Izera 13-27-1-07-416 -¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-420 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,17 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-420 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,29 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-421 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,40 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-421 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,10 116 CP-W
Izera 13-27-1-07-442 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-116 -h -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 1,45 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-117 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,85 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-129 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 2,01 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-138 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,12 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-140 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 10,20 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-141 -c -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 1,64 116 CP-w
Luban 13-27-2-08-142 -d -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 0,70 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-41 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,90 116 CP-W
HOD CcP Luban 13-27-2-08-41 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,37 116 CP-W
Luban 13-27-2-08-41 -I -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% & HA 5,00 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-100 -g -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,80 116 CP-W
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,13 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-104 -r -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,40 116 CP-wW
Radostaw 13-27-2-09-104 -w -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,48 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-111 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 0,66 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-112 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,82 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-93 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,15 116 CP-w
Radostaw 13-27-2-09-97 -¢ -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 4,21 116 CP-W
Plateréwka 13-27-2-10-147 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,24 116 CP-w
Plateréwka 13-27-2-10-147 -¢ -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,06 116 CP-w
Plateréwka 13-27-2-10-163 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,25 116 CP-wW
Plateréwka 13-27-2-10-188 -¢ -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 0,07 116 CP-W
Plateréwka 13-27-2-10-190 -a -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 11,18 116 CP-w
Plateréwka 13-27-2-10-190 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,24 116 CP-W
Platerowka 13-27-2-10-190 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,16 116 CP-W
Plateréwka 13-27-2-10-190 -d -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 2,89 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-247 -¢ -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,08 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-247 ¢ -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,23 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-249 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,33 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-249 -g -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,33 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-250 -c¢ -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 4,37 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-251 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 4,20 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-251 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,80 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-251 - -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 0,95 116 CP-W
Olszyna 13-27-2-12-251 - -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,11 116 CP-w
Olszyna 13-27-2-12-264 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 3,09 116 CP-W
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Czerniawa 13-27-1-05-222 -h -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 0,62 112 CW-w
Czerniawa 13-27-1-05-223 -¢c -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 5 HA 0,38 112 CW-w
Czerniawa 13-27-1-05-237 -b -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 5 HA 4,19 112 CW-w
Czerniawa 13-27-1-05-260 -b -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 5 HA 3,45 112 CW-w
Izera 13-27-1-07-389 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 112 CW-w
Izera 13-27-1-07-403 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 112 CW-w
Izera 13-27-1-07-405 -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42 112 CW-w
Izera 13-27-1-07-421 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 112 CW-W
Luban 13-27-2-08-141 -¢ -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,20 112 CW-w
Radostaw 13-27-2-09-107 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20 112 CW-W
Radostaw 13-27-2-09-108 -i -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,36 112 CW-w
cw Radostaw 13-27-2-09-89 -1 -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 0,41 112 CW-wW
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 2,66 112 CW-w
Radostaw 13-27-2-09-95 -b -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 5 HA 1,90 112 CW-wW
Platerowka 13-27-2-10-147 -c -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,00 112 CW-w
Platerowka 13-27-2-10-163 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60 112 CW-W
Platerowka 13-27-2-10-188 -c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,13 112 CW-w
Plateréwka 13-27-2-10-192 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% & HA 0,60 112 CW-w
Olszyna 13-27-2-12-241 ¢ -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,25 112 CW-w
Olszyna 13-27-2-12-242 -f -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,35 112 CW-w
Olszyna 13-27-2-12-247 - -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,37 112 CW-w
Olszyna 13-27-2-12-248 -¢ -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,50 112 CW-w
Olszyna 13-27-2-12-253 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,75 12 CwW-w
Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 384 GODZ RH8
Luban 13-27-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 10,00 384 GODZ RH8
H-POZ Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 25,00 384 GODZ RH8
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 50,00 384 GODZ RH8
Olszyna 13-27-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 384 GODZ RH8
Hop Luban 13-27-2-08-185 -k -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 3 HA 0,65 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 0,92 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 0,25 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 2,10 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 1,30 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-88 -1 -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 0,88 16 ROZDR-PGL
MAPORZ Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 3 HA 0,70 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 4 HA 0,77 16 ROZDR-PGL
Radostaw 13-27-2-09-97 - -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,32 11 PORZ>100
Olszyna 13-27-2-12-254 - -03 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,45 11 PORZ>100
Olszyna 13-27-2-12-254 -i -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,30 11 PORZ>100
Olszyna 13-27-2-12-255 - -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozreb.miesz.z gle 3 HA 0,85 16 ROZDR-PGL
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 4,56 103 DOW-SADZ
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 3 TSZT 4,56 97 SAD-BRYL
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 7,92 103 DOW-SADZ
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 3 TSZT 7,92 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 4 TSZT 1,48 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,30 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 4 TSZT 2,19 97 SAD-BRYL
. Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,25 95 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek — TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,50 95 SADZ WIEL
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 12,60 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 4 TSZT 12,60 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TSZT 2,64 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 4,20 95 SADZ WIEL
Radostaw 13-27-2-09-88 -1 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 4,53 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-88 - -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 4 TSZT 4,53 97 SAD-BRYL
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Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 | DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 3,70 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 4 TSZT 3,70 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TszT 1,90 o7 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 4 TSZT 0,70 97 SAD-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,29 95 SADZ WIEL
ODN-ZtOZ | Radostaw 13-27-2-09-97 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 3 TszT 1,92 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-97 -+ -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 4 TSZT 1,02 o7 SAD-BRYt
Olszyna 13-27-2-12-254 -i -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,53 103 DOW-SADZ
Olszyna 13-27-2-12-254 - -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSzZT 1,53 o7 SAD-BRYL
Olszyna 13-27-2-12-255 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 7,69 103 DOW-SADZ
Olszyna 13-27-2-12-255 - -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TSzT 5,06 o7 SAD-BRYL
Lubari 13-27-2-08-185 -k -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 379 103 DOW-SADZ
Luban 13-27-2-08-185 K -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,05 o7 SAD-BRYL
Lubari 13-27-2-08-185 & -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 3 TszT 084 o7 SAD-BRYL
Luban 13-27-2-08-185 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,90 95 SADZ WIEL
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek 3 TszT 14,08 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB
Platerowka 13-27-2-10-150 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 3,50 97 SAD-BRYL
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.bryt pw300 3 TSZT 6,48 97 SAD-BRYL
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 4,10 95 SADZ WIEL
Olszyna 13-27-2-12-254 i -03 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 2,30 103 DOW-SADZ
Olszyna 13-27-2-12-254 - -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TSZT 2,30 97 SAD-BRYL
Luban 13-27-2-08-128 - -01 KOSZ-PWN Wykacz W “Ez%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 0,65 108 KOSZ UB
A
Lubari 13-27-2-08-130 g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 110 108 KOSZ UB
Luban 13-27-2-08-140 -c -00 KOSZ-PWN \pEEra “ETO";QC" E T 4 HA 0,45 108 KOSZ UB
b
Lubarn 13-27-2-08-142 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Z;%";E’Ch mechan, 4 HA 1,95 108 KOSz UB
o
HoD Lubart 13-27-2-08-143 -h 01 | KOSZPWN UWEREER I e el 4 HA 2,20 108 KOSZ UB
A
Lubark 13-27-2-08-143 i 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
Luban 13-27-2-08-144 -c -00 KOSZ-PWN LA ”Ez":/“h T 3 HA 0,40 108 KOSZ UB
o
Lubarn 13-27-2-08-152 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"X/Z’C'“ mechan, 4 HA 0,68 108 KOSz UB
A
Lubari 13-27-2-08-185 & -00 | KOSZ-PWN USRI T, 4 HA 0,65 108 KOSZ UB
A
Lubari 13-27-2-08201 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 075 108 KOSz UB
Luban 13-27-2-08-202 -f -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" T 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
o
PIEL Luban 13-27-2-08-42 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 1,20 108 KOSZ UB
A
Lubari 13-27-2-0842 -a -02 | KOSZ-PWN USRI EEEEN 4 HA 0,82 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2:00-101 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 02 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-104 -r -00 KOSZ-PWN WgAETAT ”gfo":/“h =T 4 HA 0,35 108 KOSZ UB
o
Radostaw 13-27-2-09-106 b -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
A
Radostaw 13-27-2:08-107 -n -00 | KOSZ-PWN MO U, 4 HA 130 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-108 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%":/“h mechan, 4 HA 0,90 108 KOSZ UB
b
Radostaw 13-27-209-109 -a 00 | KOSZ-PWN URLeRry ”ETO"OV/Z’C" Eechan 3 HA 0,62 108 KOSZ UB
o
Radostaw 13-27-2:09-109 | 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,40 108 KOSZ UB
A
Radostaw 13-27-2:00-110 § -00 | KOSZ-PWN MR 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 3 HA 1,30 108 KOSZ UB
o
Radostaw 13-27-209-85 -m 00 | KOSZ-PWN UELERm “E;%"c‘{/ad‘ Eechan 3 HA 0,70 108 KOSz UB
A
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Les’ni’ctwol Kod - _~ Stopien . Nr poz. Kod "
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Radostaw 132720087 £ 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 130 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-00-68 -c 00 | KOSZPWN R 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-88 i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 4 HA 0,70 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-88 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 0,88 108 KOSZ UB
Radostaw 132720988 -m 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,70 108 KOSZ UB
Radostaw 13:27-2:0092 -d 00 | KOSZPWN R Ml 3 HA 078 108 KOSZ UB
Radostaw 13-27-2-09-97 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 3 HA 0,60 108 KOSz UB
Radostaw 13-27-2-09-97 - -00 KOSZ-PWN Jyiaszw “E:‘%";’/f“’h mechan, 3 HA 0,32 108 KOSZ UB
Radostaw 132720999 -r -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,20 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-119 -j -00 KOSZ-PWN VLA ”22%"::”‘ =T 4 HA 0,45 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-123 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 4 HA 0,80 108 KOSZ UB
Platerowka 1327210125 -d 00 | KOSZ-PWN UWORER I CeueED 4 HA 2,00 108 KOSZ UB
Platerwka 13:27-2-10-125 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-134 -k -00 KOSZ-PWN e sy ”Ez%";:“h ST 4 HA 0,85 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-145 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 4 HA 1,50 108 KOSZ UB
Platerowka 1327210150 b 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 4 HA 2,68 108 KOSZ UB
Platerowka 1327-2-10-161 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-162 b -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/jmh T 4 HA 0,80 108 KOSZ UB
HOD PIEL Plateréwka 13-27-2-10-172 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 4 HA 0,70 108 KOSZ UB
Platerwka 13:27-2-10-173 «d -00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 3 HA 0,40 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-174 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::”‘ mechan, 4 HA 2,60 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-174 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 4 HA 1,75 108 KOSZ UB
Platerowka 1327210177 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,40 108 KOSZ UB
Platerowka 13:27-2-10-178 -d -00 | KOSZ-PWN MO N, 4 HA 0,30 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-183 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 4 HA 0,20 108 KOSz UB
Plateréwka 13-27-2-10-187 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 4 HA 0,60 108 KOSZ UB
Platerowka 13.27-2-10-188 - 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
Platerwka 13-27-2-10-189 b -00 | KOSZPWN R M 4 HA 0,60 108 KOSZ UB
Plateréwka 13-27-2-10-190 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 4 HA 1,00 108 KOSz UB
Plateréwka 13-27-2-10-191 b -00 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 4 HA 1,08 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-241 f 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ZTO"ZZC" mechan, 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-242 -a -00 | KOSZ-PWN WISz “22%",;“ mechan, 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-248 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 4 HA 1,03 108 KOSz UB
Olszyna 13-27-2-12-248 -g -99 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%"g/f‘d‘ mechan, 4 HA 0,11 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-248 -n -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”2;%",;?““ mechan, 4 HA 1,56 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-248 p -00 KOSZ-PWN WLEA ”22%"::”‘ =T 4 HA 123 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-248 x -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 4 HA 1,07 108 KOSZ UB

<40%
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 04

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Olszyna 13-27-2-12-254 - -03 KOSZ-PWN Wykaszw “Ef()";ac“ mechan, 4 HA 045 108 KOSZ UB
o
Olszyna 1327212254 4 99 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 4 HA 0,30 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-255 -c 00 | KOSZ-PWN pevessy ”Ez"‘f/"“h ICEET 4 HA 030 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-2-12-255 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 0,85 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-2-12-256 -b -00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 4 HA 3,00 108 KOSZ UB
Olszyna 1327212257 -g 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-259 -bx -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 4 HA 0,70 108 KOSz UB
o
PIEL Olszyna 13-27-2-12-260 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";am mechan, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-2-12:261 -b -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 4 HA 1,10 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12-261 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez":/“h mechan, 4 HA 0,90 108 KOSZ UB
o
HOD Olszyna 13-27-2-12-268 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-2-12-268 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%";““ mechan, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-212-270 | 00 | KOSZ-PWN R T 4 HA 0,30 108 KOSZ UB
Olszyna 13-27-2-12270 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 4 HA 0,45 108 KOSZ UB
o
Olszyna 13-27-2-12-274 £ 00 KOSZ-PWN UELERRY “E;%"c‘{/ad‘ Eechan 4 HA 0,20 108 KOSz UB
o
Radostaw 13-27-2-09-107 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 3 TSZT 4,72 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-107 -n -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 3 TSZT 3,50 98 POP-BRYL
Radostaw 13-27-2-09-109 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-109 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 1,40 96 SADZ POP
POPR
Radostaw 13-27-2-09-110 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,72 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-110 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,72 96 SADZ POP
Radostaw 13-27-2-09-99 -r -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 3 TSZT 0,64 103 DOW-SADZ
Radostaw 13-27-2-09-99 -r -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 3 TSZT 0,64 98 POP-BRYL
Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
0O-BOBRY
Olszyna 18-27-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory 1 H 2,00 140 GRODZ-SG
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg goéry 4 HM 3,30 140 GRODZ-SG
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Czerniawa 13-27-1-05-242 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory 1 H 2,00 140 GRODZ-SG
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg goéry 4 HM 3,30 140 GRODZ-SG
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Czerniawa 13-27-1-05-245 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Luban 13-27-2-08-185 -k -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki géry - H 2,00 140 GRODZ-SG
Luban 13-27-2-08-185 -k -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg géry 3 HM 3,00 140 GRODZ-SG
OCHRL
Luban 13-27-2-08-185 -k -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
O-GRODZN
Luban 13-27-2-08-185 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 85,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki géry ——en H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkgq gory 4 HM 2,50 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-101 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 70,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki géry — H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 2,30 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-110 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych e SZT 65,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki géry ——en H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 3,50 140 GRODZ-SG

5/21



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 04

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-83 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 8,50 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-84 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 230,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-88 -1 -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-88 -I -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 2,30 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-88 -1 -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-88 -I -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 65,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
O-GRODZN
Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 1,80 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-88 -m -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 60,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory e H 2,00 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 6,60 140 GRODZ-SG
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09-92 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 200,00 143 WYK-SLUPL
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory —en H 3,00 140 GRODZ-SG
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg géry 2 HM 5,70 140 GRODZ-SG
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Plateréwka 13-27-2-10-150 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 160,00 143 WYK-SLUPL
Czerniawa 13-27-1-05-257 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,00 145 GRODZ-DEM
Czerniawa 13-27-1-05-329 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ——en H 1,00 145 GRODZ-DEM
Radostaw 13-27-2-09-85 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 145 GRODZ-DEM
Radostaw 13-27-2-09-85 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-120 -1 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-120 -1 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,20 145 GRODZ-DEM
OCHRL Plateréwka 13-27-2-10-122 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Plateréwka 13-27-2-10-122 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-158 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-158 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,25 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-172 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H 3,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-172 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,10 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-174 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Plateréwka 13-27-2-10-174 ¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 5,00 146 K GRODZEN
Czerniawa 13-27-1-05- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Luban 13-27-2-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 1,00 146 K GRODZEN
Luban 13-27-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 80,00 146 K GRODZEN
Luban 13-27-2-08- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Luban 13-27-2-08- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 1,00 146 K GRODZEN
Radostaw 13-27-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS | Radostaw 13-27-2-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Radostaw 13-27-2-09- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 1,00 146 K GRODZEN
Plateréwka 13-27-2-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 100,00 146 K GRODZEN
Plateréwka 13-27-2-10- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Plateréwka 13-27-2-10- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
Olszyna 13-27-2-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 1,00 146 K GRODZEN
Olszyna 13-27-2-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 120,00 146 K GRODZEN
Olszyna 13-27-2-12- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 384 GODZ RH8
0-POZ Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 2,00 384 GODZ RH8
Olszyna 13-27-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 2,00 384 GODZ RH8
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 50,00 384 GODZ RH8
Luban 13-27-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 35,00 384 GODZ RH8
O-SMIECI Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 25,00 384 GODZ RH8
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 25,00 384 GODZ RH8
Olszyna 18-27-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
Izera 13-27-1-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Izera 18-27-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Luban 13-27-2-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Luban 13-27-2-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
Radostaw 13-27-2-09- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 148 PORZ-SPAL
O-SPALGAL
Radostaw 13-27-2-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 50,00 149 PORZ-STOS
Plateréwka 13-27-2-10- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 148 PORZ-SPAL
Plateréwka 13-27-2-10- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 25,00 149 PORZ-STOS
Olszyna 13-27-2-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Olszyna 13-27-2-12- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
Platerowka 13-27-2-10- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 131 PUL-RYJ
Plateréwka 13-27-2-10-174 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 1,00 131 PUL-RYJ
O-ZWRYJK
Plateréwka 13-27-2-10-174 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
Plateréwka 13-27-2-10-174 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 1,00 131 PUL-RYJ
Plateréwka 13-27-2-10-174 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUL-RYJ
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Czerniawa 13-27-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 50,00 128 KOR-P
Czerniawa 13-27-1-06- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 180,00 127 PUL-WT
Izera 13-27-1-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ————- H 1,00 128 KOR-P
OCHRL Izera 13-27-1-07- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 15,00 128 KOR-P
Izera 13-27-1-07- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SzT 20,00 127 PUL-WT
Luban 13-27-2-08- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory — H 1,00 128 KOR-P
Luban 13-27-2-08- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
) Luban 13-27-2-08- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 24,00 127 PUL-WT
O-ZWWTORK
Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Radostaw 13-27-2-09- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz. kory $w 1 M3 15,00 128 KOR-P
Radostaw 13-27-2-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SzZT 18,00 127 PUL-WT
Plateréwka 18-27-2-10- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Plateréwka 13-27-2-10- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 4,00 128 KOR-P
Plateréwka 13-27-2-10- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 30,00 127 PUL-WT
Olszyna 13-27-2-12- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Olszyna 13-27-2-12- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 6,00 128 KOR-P
Olszyna 13-27-2-12- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 60,00 127 PUL-WT
Czerniawa 13-27-1-05- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ——-- M3 15,00 152 KOR-DRWI
Czerniawa 13-27-1-05- - - PODWOZ-O wywodz surowca poza strefe zagr - M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
|zera 13-27-1-07- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ——-- M3 50,00 152 KOR-DRWI
Luban 13-27-2-08- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory M3 5,00 152 KOR-DRWI
Luban 13-27-2-08- - - PODWOZ-O wywoz surowca poza strefe zagr ——n M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
O-ZWWTORM | Radostaw 13-27-2-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory M3 50,00 152 KOR-DRWI
Radostaw 13-27-2-09- - - PODWOZ-O wywoz surowca poza strefe zagr 3 M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
Plateréwka 13-27-2-10- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory — M3 5,00 152 KOR-DRWI
Plateréwka 13-27-2-10- - - PODWOZ-O wywoz surowca poza strefe zagr —en M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
Olszyna 13-27-2-12- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory — M3 2,00 152 KOR-DRWI
Olszyna 13-27-2-12- - - PODWOZ-O Wywoz surowca poza strefe zagr —en M3 1,00 127.01 PODWOZ-O
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
PANFO Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
OCHRP Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 384 GODZ RH8
PrINNE Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 2,00 384 GODZ RH8
UT-WODA Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 5,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 04

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 5,00 384 GODZ RH8
Luban 13-27-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
UT-WODA
OCHRP Radostaw 13.27-2-09-99 x -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Olszyna 13-27-2-12-244 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Izera 13-27-1-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop e SZT 30,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Luban 13-27-2-08- - - ZAW-BUD W.n. bud. leg. i schr. nietop — SZT 40,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op.UDKIS | Izera 1327107- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow szT 30,00 157 CZYSZ-BUD
OP-SCHRNN | Izera 13-27-1-07- - - ZAW-BUD W.n. bud. leg. i schr. nietop — SZT 18,00 155 ZAW-BUD
Czerniawa 13-27-1-05-260 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-389 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-389 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-416 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 1 CwWD-P
Izera 13-27-1-07-416 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-142 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 1 CWD-P
i Luban 13-27-2-08-142 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-179 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-179 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-190 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-190 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-190 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 40,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-190 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 1 CWD-P
Lubari 13-27-2-08-115 - -00 CWD-H e L M3 795,00 2 cwo-D
A Luban 13-27-2-08-115 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 98,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 795,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 2 CWD-D
- Czerniawa 13-27-1-05-242  -00 CWD-H S M3 263,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-242 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 263,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-142 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-142 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D
POz Radostaw 13-27-2-09-93 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 59,00 2 CWD-D
"® Radostaw 13-27-2-09-93 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 59,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-136 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 196,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-136 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 196,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-118 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 188,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-118 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 188,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-118 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 150,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-118 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-177 ¢ -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 163,00 2 cwbp-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 163,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-177 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
1IBU
Platerowka 13-27-2-10-195 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 108,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 108,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 18,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-259 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 265,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 265,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 414,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 414,00 1 CwWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-229 -f -00 CWD-H Catke wyreh drewna M3 144,00 2 CWD-D
B HARWESTER !
Czerniawa 13-27-1-05-229 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 144,00 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet nr 04

Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Radostaw 13-27-2-09-84 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 99,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-84 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 411,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-85 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 411,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-85 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 377,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-85 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 377,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-86 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 270,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-86 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 270,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-87 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 290,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-87 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 290,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-90 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 547,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-90 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 547,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 289,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 289,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 343,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 343,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 30,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-120 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 30,00 1 CWD-P
B Plateréwka 13-27-2-10-121 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 88,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-121 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 88,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-121 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 72,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 72,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-210-177 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 437,00 2 cwo-D
HARWESTER :
Plateréwka 13-27-2-10-177 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 437,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-195 b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 758,00 2 cwp-D
HARWESTER !
POZ
Plateréwka 13-27-2-10-195 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 27,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 758,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 27,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-259 -cx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 125,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -cx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 125,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 755,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 755,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 81,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 81,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-117 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 759,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-117 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 759,00 2 CWD-D
e Olszyna 13-27-2-12-256 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 219,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-256 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 219,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-223 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 232,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-223 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 232,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-240 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 244,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 244,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 77,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-241 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 121,00 1 CWD-P
IVD Czerniawa 13-27-1-05-241 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 121,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-249 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 267,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-249 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 267,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-251 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 111,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-251 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 111,00 1 CwWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 77,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 77,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 119,00 1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07-442 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 119,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-448 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 66,00 1 CWD-P
IVD Izera 13-27-1-07-448 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-93 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 131,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-93 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 131,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m — M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Czerniawa 13-27-1-05- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ——-- M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Izera 13-27-1-07- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m - M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Izera 13-27-1-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Luban 13-27-2-08- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m M3 1,00 5 PODWOZ-DA
PM Luban 13-27-2-08- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Radostaw 13-27-2-09- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Radostaw 13-27-2-09- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ——-- M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Platerowka 13-27-2-10- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Olszyna 13-27-2-12- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m - M3 1,00 5 PODWOZ-DA
Olszyna 13-27-2-12- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3 1,00 4 PODWOZ-DK
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 20,00 389 GODZ MH8
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 180,00 385 GODZ PILA
Czerniawa 13-27-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 48,00 384 GODZ RH8
Izera 13-27-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Izera 13-27-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 350,00 385 GODZ PILA
Izera 13-27-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 384 GODZ RH8
Luban 13-27-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 50,00 389 GODZ MH8
Luban 13-27-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——en H 250,00 385 GODZ PILA
Luban 13-27-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 50,00 384 GODZ RH8
Poz® Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 50,00 389 GODZ MH8
Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 50,00 385 GODZ PILA
Radostaw 13-27-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 100,00 384 GODZ RH8
Foz Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 100,00 385 GODZ PILA
Plateréwka 13-27-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 60,00 384 GODZ RH8
Olszyna 18-27-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 389 GODZ MH8
Olszyna 13-27-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 100,00 385 GODZ PILA
Olszyna 18-27-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Czerniawa 13-27-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 248,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 248,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 400,00 3 ZRYW-WYDL
Izera 13-27-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 200,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 200,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m - M3 400,00 3 ZRYW-WYDL
Luban 13-27-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 431,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 431,00 2 CWD-D
PR Luban 13-27-2-08- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m M3 100,00 3 ZRYW-WYDL
Radostaw 13-27-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 490,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 490,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m —en M3 50,00 3 ZRYW-WYDL
Plateréwka 13-27-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 315,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 315,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 350,00 3 ZRYW-WYDL
Luban 13-27-2-08-118 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 81,00 2 CWD-D
PREEST Luban 13-27-2-08-118 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 81,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 200,00 1 CWD-P
PTP Czerniawa 13-27-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 200,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 230,00 1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 230,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 207,00 2 CWD-D
PTP Radostaw 13-27-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 207,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 105,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 50,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
P Radostaw 13-27-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 75,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-223 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-223 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-228 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-228 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-228 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
roz Czemiawa 13-27-1-05-220 < -00 CWD-H e L M3 110,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-229 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 110,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-235 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 160,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-235 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 160,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-236 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 350,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 350,00 1 CWD-P
Czermiawa 13-27-1-05-237 -a -00 CWD-H Lalchyibidionte M3 165,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Czerniawa 13-27-1-05-237 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 165,00 2 CWD-D
Czeriawa 13-27-1-05-237 < -00 CWD-H Calicwyrsbidowne M3 145,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Czerniawa 13-27-1-05-237 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 145,00 2 CWD-D
TPP
Czerniawa 13-27-1-05-237 d -00 CWD-H PRl CICE M3 115,00 2 cwp-D
Czerniawa 13-27-1-05-237 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 115,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-240 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 170,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 170,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-241 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 240,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-241 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 240,00 1 CWD-P
Czemiawa 13-27-1-05:241 -5 -00 CWD-H e M3 72,00 2 cwo-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
Czemiawa 13-27-1-05-241 t -00 CWD-H A L M3 95,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 30,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -t -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 95,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-260 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 55,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 135,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 135,00 1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07-408 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-408 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 380,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 380,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 250,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 470,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 470,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 220,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 220,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 360,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 360,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 134,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-440 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 134,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 450,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 450,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 170,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 170,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-446 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 450,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-446 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 450,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-447 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 400,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-447 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 400,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-448 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 60,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-448 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 60,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-449 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 48,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-449 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 48,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-456 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 280,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-456 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 280,00 1 CWD-P
POZ PP
Izera 13-27-1-07-457 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 380,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-457 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 380,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-458 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 210,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-458 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 210,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-114 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 141,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-114 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 141,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 131,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 131,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 44,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-115 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 44,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-126 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 237,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-126 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 237,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-137 -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 152,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-137 -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-137 -hx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 82,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-137 -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 82,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-138 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 90,00 1 CwWD-P
Luban 13-27-2-08-138 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 90,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-138 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-138 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-138 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 90,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-138 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 90,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 383,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 383,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-142 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 73,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-142 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
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Luban 13-27-2-08-142 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 130,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-142 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 130,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-151 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 342,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-151 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 342,00 2 CWD-D
Lubat 13-27-2-08-153 -a -00 CWD-H Ll M3 159,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-153 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 55,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-153 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 159,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-153 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-154 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-54 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 639,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-54 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 639,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2:08-112 d -00 CWD-H L TG M3 290,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Radostaw 13-27-2-09-112 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 34,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-112 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 290,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-112 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-84 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 104,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-84 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 104,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 138,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 138,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 51,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-85 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 17,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-85 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-86 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 394,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-86 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 394,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-87 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 112,00 2 CWD-D
Foz P Radostaw 13-27-2-09-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 112,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-88 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 138,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-88 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 138,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-88 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-88 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 77,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-91 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2:00-91 -i -00 CWD-H S M3 87,00 2 cwp-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 4,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 87,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2:09-91 -m -00 CWD-H e L M3 220,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 56,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 220,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-91 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 56,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-92 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 119,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 119,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-92 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 184,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-92 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 184,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-93 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a M3 246,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-93 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 38,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-93 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 246,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-93 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -b -00 CWD-H Cotipyiobldiewsa M3 35,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Radostaw 13-27-2-09-94 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -d -00 CWD-H Caliciwyrbidiowna M3 200,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Radostaw 13-27-2-09-94 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 200,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-94 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 10,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 302,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-119 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 302,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 45,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 45,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 52,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 52,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 88,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 88,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 46,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 46,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-210-120 - -00 CWD-H Capyobidiewsa M3 400,00 2 CWD-D
HARWESTER
Plateréwka 13-27-2-10-120 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 400,00 2 CWD-D
POz PP Plateréwka 13-27-2-10-120 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 60,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-120 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 f -00 CWD-H Cetiepryiobldiensa M3 65,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Plateréwka 13-27-2-10-121 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 65,00 2 cwo-D
HARWESTER
Plateréwka 13-27-2-10-121 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 - -00 CWD-H S e M3 90,00 2 cwp-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 90,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 + -00 CWD-H e L M3 155,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 -+ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 155,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-121 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -p -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 86,00 2 CWD-D
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Plateréwka 13-27-2-10-121 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 86,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 120,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 140,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 140,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 - -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 65,00 2 CWD-D
HARWESTER
Plateréwka 13-27-2-10-122 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 65,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 15,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 -k -00 CWD-H Calk wyrcbidrewna M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Platerowka 13-27-2-10-122 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-210-124 -a -00 CWD-H e M3 315,00 2 cWD-D
HARWESTER :
Plateréwka 13-27-2-10-124 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-124 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 315,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-124 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 340,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-124 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 340,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-124 -h -00 CWD-H Cak. wyréb drewna M3 33,00 2 cwp-D
HARWESTER ’
Plateréwka 13-27-2-10-124 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-124 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 33,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-124 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
POz PP Plateréwka 13-27-2-10-135 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 88,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-135 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 88,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 d -00 CWD-H g L M3 113,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-136 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 113,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-136 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 125,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 125,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 51,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-136 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-239 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-239 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-239 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 355,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-239 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 355,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-240 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 237,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-240 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 237,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 233,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 233,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 68,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-259 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-260 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 1174,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-260 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1174,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12272 -a -00 CWD-H e L M3 455,00 2 cwp-D
Olszyna 13-27-2-12-272 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-272 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 455,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-272 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-272 -c -00 CWD-H Caficwyrobldrewna M3 160,00 2 cwp-D

HARWESTER

15/21




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet nr 04

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Olszyna 13-27-2-12-272 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
TPP Olszyna 13-27-2-12-272 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 160,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-272 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-229 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-229 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-230 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 15,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-230 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-231 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 60,00 1 CwWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-231 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 390,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-240 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 390,00 1 CWD-P
Czermiawa 13-27-1-05-241 -w -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 70,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Czerniawa 13-27-1-05-241 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -w -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-241 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 30,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-259 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 300,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-259 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 300,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 110,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-260 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 110,00 2 CWD-D
Czermiawa 13-27-1-05-260 -g -00 CWD-H Cotipryobldiewsa M3 150,00 2 CWD-D
HARWESTER

Czerniawa 13-27-1-05-260 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 150,00 2 CWD-D
Czerniawa 13-27-1-05-260 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 40,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-260 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 40,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-318 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 65,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-318 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 65,00 1 CWD-P
Foz Czerniawa 13-27-1-05-319 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 70,00 1 CWD-P
TWP Czerniawa 13-27-1-05-319 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-319 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 38,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-319 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 38,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-334 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 125,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-05-334 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 125,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-408 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 55,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-408 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-408 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 110,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-408 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 110,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 150,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-409 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 150,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-430 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 80,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 100,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-431 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-432 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-432 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-434 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 1 CwWD-P
Izera 13-27-1-07-434 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 1 CWD-P
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet nr 04

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Izera 13-27-1-07-435 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-435 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-435 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-435 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-435 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 135,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-435 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 135,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 36,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 43,00 1 CWD-P
Izera 13-27-1-07-442 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-156 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 249,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 249,00 2 CWD-D
Luban 13-27-2-08-157 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 130,00 1 CWD-P
Luban 13-27-2-08-157 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 130,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-112 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-112 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 50,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-88 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 335,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-88 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 335,00 2 CWD-D
Radostaw 13-27-2-09-89 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 67,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-89 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 67,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-89 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 38,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-89 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 38,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-97 -l -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 71,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-97 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 71,00 1 CWD-P
POZ TWP
Radostaw 13-27-2-09-97 -0 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 94,00 1 CWD-P
Radostaw 13-27-2-09-97 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 94,00 1 CWD-P
Plateréwka 13-27-2-10-119 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 33,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-119 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-121 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-122 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 260,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-122 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 260,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-125 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 44,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-125 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 44,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-134 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-134 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-135 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-135 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-161 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 53,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-164 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-164 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-173 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 490,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-173 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 490,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-177 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet nr 04

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Plateréwka 13-27-2-10-178 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 183,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-178 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 183,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-190 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 48,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-190 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 d -00 CWD-H Ll M3 25,00 2 CWD-D
TWP Plateréwka 13-27-2-10-195 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 2,00 2 CWD-D
Platerowka 13-27-2-10-195 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 25,00 2 CWD-D
Plateréwka 13-27-2-10-195 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Olszyna 13-27-2-12-245 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 1 CwWD-P
Foz Olszyna 13-27-2-12-245 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-251 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 444,00 1 CWD-P
Olszyna 13-27-2-12-251 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 444,00 1 CWD-P
Czerniawa 13-27-1-06- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego goéry 1 M 1,00 7 REM SZLZR
Izera 13-27-1-07- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
Luban 13-27-2-08- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego goéry 1 M 1,00 7 REM SZLZR
# Radostaw 13-27-2-09- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
Plateréwka 13-27-2-10- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
Olszyna 13-27-2-12- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1,00 7 REM SZLZR
N-CTWO 18-27-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 98,00 389 GODZ MH8
UBOCP CHOINKIL N-CTWO 13-27-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en 148,00 384 GODZ RH8
N-CTWO 13-27-- - - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 64,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.

21/21



	Raport 1
	Pakiet nr 04


