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1. WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana
wykonane w ramach zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystosci ciekle na ternie Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy, Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

1. ST-00.00 | Wymagania ogdlne

2. | SST-01.01 | Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
3. | SST-01.02 | Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacjami Technicznymi:
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1.
Kierownikiem budowy i Projektantem.
1.4.2.
14.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
Nadzoru.
147.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigetnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robét — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa
i SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodete na wlasny koszt wytyczy wspotrzedne gtowne trasy,
zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochronge punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Inwestora.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST
na wlasny koszt i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i
ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materialy lub roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy *tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.

1.5.8.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wihasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowiagzek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogoweqo

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow /przejazdow

i organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.15.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

2.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢
roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Materialy

Zrodia szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajace wymaganiom okreSlonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegotowe
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzil w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrdédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzenia inspekcii,

b) Inwestor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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4.

5.1

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien si¢ sktada¢ z czesci
graficznej i opisowej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji ruchu budowy
- projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej.
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6.1.

6.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- Sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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6.4.

6.5.
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wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w SST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i sprawdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.

1.Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3.Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
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6.8.
6.8.1.

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku calkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzgdzen

1.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1. i ktore spetniaja wymogi Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i / lub

urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu roboét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanie powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT (stosowa¢ w przypadku gdy umowa okresla rozliczenie na podstawie
kosztorysu powykonawczego)

7.1.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
SST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru, na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny (koncowy),

d) odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czegSci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. _Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot, jest protokdt odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly),
- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6.  Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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9.2.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ushugi obce, oplaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.

Koszt objazdow, przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robdt, oraz
dostarczenie egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru,

b) wprowadzanie zmian do projektu wynikajacych z postgpu robot,

C) optaty i dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikow, kraweznikow, kladek dla pieszych, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

g) przestawienie, utrzymanie w stanie nalezytej czystosci, uzupetnienie w przypadku kradziezy
lub wandalizmu wszystkich elementow oznakowania pionowego i poziomego,

h) likwidacje wprowadzonej na czas robot organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie
ulegajacego zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) Iub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.01
KOD CPV 45111200

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystosci ciekle na ternie Centrum

Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy, Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie kat. I-1V, wgskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkiad
i z wywozem oraz szerokoprzestrzenne na odktad, jamiste w miejscu
wystepowania studzienek kanalizacyjnych i pompowni

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowym stalowymi,

- wykonanie podsypki pod rury i obsypki z boku rur i na wierzchu
- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

- rozscielenie humusu,

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu

- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggow i

kabli

- ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-.00.00 Wymagania Ogdlne.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na wymiane
gruntu

thuczen kamienny i zwir do drenazu, odbudowy drogi

materialty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materialy do podpar¢ i podwieszen

materiaty na ktadki dla pieszych

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopoéw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

plyty i walce wibracyjne,

i inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Transport gruntu z wykopow i dokopu odbywac¢ si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
(samochdd, ciaggniki z przyczepami). Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu robdt ziemnych:

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
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oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych).

B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
C/Przygotowanie podtoza,

D/Zasypka i zaggszczenie gruntu,
E/Podsypki i obsypki rurociagdéw,

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rze¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy usunaé darn i1 ziemig¢ ro$linng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowe;.
W przypadku wigkszego naptywu wody do wykopu do odwodnienia nalezy uzy¢ iglofiltrow.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkoéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem nadzoru.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurociag wykonaé taweg zwirowa i ja zagescic.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m

wynosi + 5 cm o szerokos$ci wigkszej niz 1,5 m -15cm.

4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-
77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
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Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnoSci zlacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian
wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20

cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej

dhugosci tras rurociagow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna

rowu. Posianie traw po uprzednim rozscielenie humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT (jesli umowa nie stanowi inaczej)

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m? - usuni¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiorka

pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggéw w wykopach,
iglofiltry, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociaggi wodociagowe, kanalizacyjne, drenaz

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegdtowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozS$cielenie humusu
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8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki mi¢dzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.
9.2. Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagdw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
rgczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis
Sruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Jézefowie, Al. Nadwislariska 213 25



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- czes$¢ 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.03
KOD CPV 45231300-8

KANALIZACJA SANITARNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, kanalow sanitarnych oraz obiektow kubaturowych na kanatach, na
zadaniu pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystosci ciekle na ternie Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego -
Panstwowy Instytut Badawczy, Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacjqg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach, zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w SST 01.01-
ROBOTY ZIEMNE,

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

Rurociagi grawitacyjne

Kanalizacje grawitacyjna, projektuje si¢ z rur kielichowych litych jednorodnych PVVC DN200
SN8 SDR 34 Igczonych na kielichy i uszczelki gumowe, spetiajagcych wymagania PN-EN
1401-1:2019-7 oraz z rur PE RC 100 PN10 DN200 spetniajacych wymagania PN EN 12201-2.

Do przewiertow sterowanych nalezy zastosowac rury PE PN10 RC DN200.

Rury srednicy DN200 powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Na uzbrojenie projektowanych kanatow grawitacyjnych zaprojektowano studnie z kregow
betonowych o $rednicy 1,2 m oraz studnie plastikowe DN425.

Rurociagi tloczne

Rurociag tloczny nalezy utozy¢ z rur PEHD PN 10 DN90 oraz PEHD RC PN10 DN90
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Przepompownia $ciekow

Pompownig zaprojektowano jako jednokomorowy zbiornik z pompami zanurzonymi w
sciekach. Pompownia stanowi kompletnie wyposazony obiekt do zamontowania.
Pompownia sktada si¢ dwdch podstawowych elementow:
- fundamentu w postaci ptyty zelbetowej kotwigcej pompownie wykonanej na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i chudym betonie B -7,5;
- zbiornika pompowni z polimerobetonu lub kregow betonowych
- wyposazenia: rury, ksztattki, prowadnice, fancuchy, armatura ( zasuwa, zawor zwrotny,
szybkoztacze), pompy zatapialne przeznaczone do pompowania $ciekow 2 kpl pomp / 1
przepompownia wraz ze stopa sprzggajaca , automatyczny uktad zasilajaco-sterujacego.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
dokumentacjg techniczng oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1 .4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1 .4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia studzienki na posesji z siecig kanalizacji
sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekoéw z kanalow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe -jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1 .4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4,5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Polgczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztalttka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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1.4.6. Polagczenie doczotowe — potaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej plyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogolne”
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, (ktérego wzoér okreslaja odpowiednie przepisy) — W
przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Rodzaje materiatow:

rury kanalizacyjne z PVC, PN-EN 1401-1:2019-7
rury i ksztattki z PE PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studnie wlazowe zelbetowe i betonowe zgodnie z normag PN EN 1917
ksztaltki PVC, PN-EN 1401-1:2019-7
przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681,
stopnie zeliwne WG. PN-EN 13101:2005
wiaz zeliwny 40 T wg PN-EN 124-2:2015-07,beton B-15, B-20,
pierscienie odcigzajace,
i inne —drobne materiaty pomocnicze.
Pompownie kompaktowe z nastepujgcym wyposazeniem:
- pompy zatapialne
- podstawy pomp
- stopa sprzggajaca ze ztaczem samozaciskowym, z dolnym wspornikiem prowadnic,
- wewnetrzna instalacja tloczna z rur ze stali nierdzewne;j
- zawory zwrotne, kulowe, kolnierzowe (zeliwo)
- zasuwy odcinajace, kolierzowe z uszczelnieniem gumowym, chemoodpornym
- laczniki armatury ze stali kwasoodporne;j
- prowadnice pomp
- sygnalizatory poziomu,
- tancuchy do montazu i demontazu pomp,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, kominki wentylacyjne,
- krociec z szybkoztaczka,
- wilaz wejsciowy — stal nierdzewna, ocieplany,
- tablica sterownicza,
- krdéce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
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tuleje przejsciowe, szczelne,
rury wentylacyjne PVC fi 110mm,

Wymagania dotyczace materiatow j.w.:

Stosowane materiaty: rury, studnie, muszg miec¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PVC, lite o nastgpujacych parametrach i cechach:

- zawarto$¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80% mieszanki uzytej do
wyprodukowania rury ( potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal
AT/99-02-0832-03),

- odpornos¢ na Scieranie — ubytek S$cianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu
Darmstadt,

- sztywnos$¢ obwodowa wg. ISO 9969 ma by¢ Sn8,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczna COBRTI Instal, oraz
wg. EN 13476-1

taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu

kielicha kazdej rury wokoét uszezelki) wykonane z duroplastycznego materialu SBR wg

EN 681.

Ksztaltki odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 476

Rury kanalizacji ttocznej
Rury klasy PE, PE RC, PN10, spetniajace wymagania PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-
EN 12201-3+A1:2013-05

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @, 425,

Kineta

Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do

przewodow kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym.
Doplywy i odplywy z konicem bosym do podtaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.

Rura trzonowa

Rura trzonowa karbowana powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, taczona za pomoca uszczelek. Gorna czgs¢ zakonczona kielichem, taczona
szczelnie z kolejng rurg trzonowg albo z rurg teleskopowsa. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w §cianie rury trzonowej
dodatkowego podtaczenia przewodu zgodnie z instrukcja montazowa studzienki
dostarczong przez producenta.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwiazanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z
konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednoczes$nie pionowe przesuniecia wzgledem
rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi wtaz typ ciezki (40T).

Studnie betonowe

Nalezy zastosowac studnie kanalizacyjne betonowe, zgodne z norma PN-EN 1917:2004
"Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:

wykonane z betonu klasy C40/50

nasigkliwosci do 5%,

mrozoodpornosci F150

stopien wodoszczelnosci W8

Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone =zostang fabrycznie w zakladzie
prefabrykacji w kinete betonowa.
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Wilaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek
zintegrowanych badz wklejanych w §ciane dennicy. Dla rur z uszczelkg na bosym koncu
przewidziane sg gniazda przylaczeniowe.

Elementami sktadowymi trzonu studni sg krggi betonowe o wysokosciach 250, 500, 750
oraz 1000mm tgczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoitym, montowane fabrycznie, w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Zaprojektowano przykrycie studzienek ptyta zelbetowa z wlazem @ 600 typu ciezkiego kl.
D-400 z zabezpieczeniem przeciwko klawiszowaniu na zatrzask i zawias.

Sposdb zwienczenia studni zapewni bezpieczne przeniesienie obciagzen ruchu drogowego
na warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Regulacji wtazé6w nalezy dokona¢ za pomoca pierscieni dystansowych z betonu.

Studnie rewizyjne betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne
zaizolowanie masg asfaltowo-kauczukowa.

o  Studnia rozprezna betonowa 1200mm
Studnia wykonana z kr¢géw betonowych @ 120 KB 1-38.4.3./7/81 z wtazem zeliwnym
typ cigzki PN 64-/H74052 i ptyta fundamentowa z betonu B15.

e Zbiorniki na nieczystosci ciekle
Projektowane jest zastosowanie dwoch, szczelnych betonowych zbiornikéw na
nieczystosci, o tagcznej pojemnosci czynnej ponizej 50 m3.
Zaprojektowano zbiorniki monolityczne, owalne, o wymiarach 5,5 x 2,5 m i wysokosci
2,99 m.
Wszystkie elementy zbiornikow nalezy wykona¢ z betonu wedlug normy PN-EN
206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelno$¢i W8 i mrozoodpornosi XF1.
Kazdy ze zbiornikéw nalezy wyposazy¢ w dwa wtazy rewizyjne kl. D400 o $rednicy 800
mm. Dodatkowo kazdy =zbiornik nalezy wyposazy¢ w rurg¢ ssawna, kruciec z
szybkoztaczem i kominki wentylacyjne.
Obciagzenie zbiornika: zasypka gruntowa + obcigzenie pojazdami o masie do 265 kN
zgodnie z PN-82/B-02004.

e  Przepompownia sciekow
Przepompownie $ciekéw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania
elektrycznego pracg pomp.
Armature i rurociagi nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;j.
Dostawca pomp przekaze wykonawcy Dokumentacje Techniczng Ruchowsa, dokona
rozruchu, przeszkoli pracownikow i przekaze pompownie do eksploatacji.

Elementy do zamontowania w przepompowni:

Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych
fatwy montaz i demontaz pomp oraz dostgp obslugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade =zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknigciem otwartej komory (jesli pompownia typ nieprzejezdny)

Zawory zwrotne kohlierzowe typ 53/13 AVK z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farba
epoksydowg odporng na dziatanie Sciekow

Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione kotlierzowe krotkie F4  typ 06/30 AVK z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie sciekow

Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tagczonych przy wykorzystaniu
kohnierzy ALU pokrytych trwata farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie, Al. Nadwislariska 213 32



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

e samouszczelniajgce si¢ potaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujagcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci;

o otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtaczenia rurociaggu grawitacyjnego,

e Deflektor na doptywie $ciekéw do pompowni

e  wyjScie z przepompowni na zewngtrzny przewod tloczny za pomocg ksztaltki koierzowe;,

e  Drabina umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-
49060

e  Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

e Sruby i inne materialy kotwiace i laczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

e  Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekow

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

e Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg
DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem
spetniajacym wymogi EN 60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia powinna spetnia¢ wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438)

Parametry pomp:

— wirnik otwarty typu VORTEX

— wolny przelot 80mm

— krociec ttoczny pompy DNS8Omm

— krociec ssawny pompy DNS8Omm

— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna

— elementy zlgczne — stal nierdzewna

Zastosowane pompy muszg by¢é wyposazone w wewngtrzny czujnik termiczny, ktory reaguje w
momencie przegrzania silnika pompy np. podczas jej dtugotrwatego zatkania. Pompy musza réwniez
posiada¢ wewnetrzny czujnik wilgotnosciowy, ktory wylacza jej tor zasilania w momencie
rozszczelnienia pompy.

Przepompownia $ciekow powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002.

Dla przepompowni Producent dostarczy pelng Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa zawierajaca:
instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji

obiektu; gwarancje¢; deklaracje zgodnosci.
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Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym w kolorze szarym.
W zalezno$ci od wielko$ci zastosowanych aparatéw elektrotechnicznych nalezy odpowiednio dobraé
rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm.
Obudowa musi posiadac stopien ochrony IP-66 oraz IK10, zastosowang uszczelke z pianki poliuretanowe;j
na drzwiach zewngtrznych. Na zewnetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek
patentowy uniemozliwiajacy otwarcie bez wlasciwego klucza.
Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
oraz ptyte montazowa. Wejscie kabli do rozdzielnicy wykona¢ poprzez dtawiki w dolnej czgsci szafy.
Kable maja by¢ podltaczane do listwy zaciskowej zamocowanej na dolnej czesci ptyty montazowe;.
Szafe sterowniczg razem z wywiewka nalezy zamontowac na cokole betonowym o wymiarach 0,9x0,4
m.
Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni nalezy pobudowac¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca kablami
ziemnymi YKY 4x6 mm? od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco — sterujace;j:

- Sterownik z modutem GPRS/GSM

- Wylacznik glowny

- Wylacznik roznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do obwodu
sterujacego

- Cuzujnik zaniku faz

- Przelacznik rodzaju sterowania: r¢czny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepigciowe kl.B+C

- Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekéw

- Sonda hydrostatyczna -przewdd do sondy 10 metrow

- Przekladnik pradowy z wyjsciem na modul GPRS

- Sonda hydrostatyczna do poziomow alarm i suchobieg

- Czujnik antywlamaniowy

- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temperatury uzwojen silnika pomp

- Gniazdo do agregatu

- Woltomierz szt. 1 z przetacznikiem

- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V

- Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Oprogramowanie  aplikacyjne ~ modutdow  telemetrycznych,  zainstalowanych  na
monitorowanych przepompowniach $ciekow, realizuje zlozony algorytm sterowania pracg
przepompowni $ciekow oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do stacji dyspozytorskiej.
Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujgce pracg
przepompowni zapisane w pami¢ci modutu telemetrycznego:

- naprzemienna praca pomp
- pomiar poziomu $ciekdéw w komorze na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;
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- pomiar nat¢zenia pradu pobieranego przez pompy

- peina transmisja zdarzeniowa zarowno dla sygnatow binarnych na wejsciach sterownika, jak i
analogowych

- czestotliwo$¢ generowania zdarzen od zmian sygnalow poziomu lub pradu zalezna od dynamiki
zmian wielkosci mierzonych, gwarantujaca wierne odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci
przy zmiennej dynamice procesu

- zalaczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z sondy hydrostatycznej

- prawidlowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dlugim zaniku zasilania
podstawowego

- w przypadku pracy 2 pomp jednocze$nie zalaczanie i wylaczanie drugiej pompy nastepuje z
przesunieciem 5 lub 10 sekund

- automatyczne zalgczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekow > wydajnosci jednej pompy. 2 warunki zataczenia drugiej pompy, tj.
przekroczenie poziomu ALARM lub brak obnizenia si¢ poziomu §ciekow ponizej wartosci MIN
po uplywie zadanego czasu, liczonego o momentu zataczenia pierwszej pompy

- automatyczne przelaczenie na druga pompe w przypadku wystapienia awarii pompy aktualnie
zatgczonej

- informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przelaczeniem na prace w
oparciu o sygnat z czujnikoéw ptywakowych

- w przypadku awarii czujnikow ptywakowych mozliwos¢ zdalnego (z poziomu stacji
dyspozytorskiej) ich odlaczenia od wejs¢ sterownika

- przelgczenie na drugg pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku gdy
naptyw rownowazy wydajno$¢ pompy - wyroOwnywanie czasu pracy pomp

- automatyczne zalaczenie pompy pomimo nieosiggni¢cia poziomu MAX po zadanym okresie
czasu (typowo 3h) w celu uniknigcia zjawiska zagniwania $cieckow w komorze

- cykliczne (np. co 11 cykli) zalaczanie 2 pomp jednoczesnie (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesuniecia) w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu tlocznym i usunigcia z jego
$cianek osadow

- mozliwos¢ programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez
zaktad energetyczny moc jest zbyt mata

- programowany czas dziatania zewnetrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3 minuty)

- mozliwos¢ programowego okreslania, ktére sygnaly wejSciowe majg aktywowal zalgczenie
zewnetrzne] sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub / oraz przepekienie
zbiornika)

- mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomow SUCH, MIN, MAX,
ALARM

- mozliwos¢ programowego wyboru, ktore stany awaryjne wymagaja potwierdzenia zwrotnego do
sterownika przez operatora systemu wizualizacji

- mozliwo$¢ programowego negowania stanow logicznych na wejsciach sterownika

- mozliwos¢ programowego okreSlania, ktore sygnaly wejSciowe majg generowac zdarzenia do
systemu wizualizacji

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zarowno od wejsé
binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak naplywu $ciekow) w
trybie cyklicznym czasowym

- funkcja trybu burzowego ograniczajagca maksymalny czas pracy pomp z mozliwoscig ustalenia
przerwy pomiedzy kolejnymi cyklami zalaczen pomp
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3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- samochody samowytadowcze

- samochod cigzarowy do przewozu rur

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne’

4.2. Wymagania dotyczgce transportu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy itp.

- Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne §ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczagce transportu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie materialami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi)
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.
4.4 Sktadowanie materiatow
4.4.1. Rury kanatowe
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem
promieni stonecznych, temperatura wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach 1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielich rur, powodujac ich deformacje.
4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.
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4.4.3. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk

kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4.3. Wilazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot

5.2.1 Przewody grawitacyjne z PVC

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+5 mm dla badanego odcinka.

Rury z PCV mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowad
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczyé za pomoca
kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur
pod katem 15 °. Do wciskania bosego kofica rury uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania : polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci ulozenia kanalu na mniejszych giebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem S$ciekéw, przewody nalezy ociepli¢ np. warstwg zuzla
uzupelniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia ( warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
Z rurg z tworzywa sztucznego).

5.2.2  Przewody toczne.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonywania i odbioru
zewngtrznych przewodoéw wodociggowych z PVC i PE oraz z instrukcja montazu producenta rur.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poroéw, wgtebien i1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym prawidlowg jakos¢
robot.

Z uwagi na wlasciwosci materiatu PE montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ na powierzchni terenu, z
p6zniejszym opuszczeniem do wykopu, badz bezposrednio w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Rury na catej dtugosci powinny scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
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Metody taczenia rur z PE:

e zgrzewanie doczotowe, stosowane gldwnie dla rur o Srednicach wigkszych niz 63 mm,

e zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego gtownie dla rur o srednicach mniejszych

niz 110 mm

e polaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
W celu stabilizacji utozonego wodociagu i zabezpieczenia przed wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki
oporowe.

Bloki oporowe nalezy zamontowac pod hydranty (pod trojnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trojniki,
korki, tuki, opaski.

Nad utozonymi rurociggami nalezy utozy¢ tasmy PE lokalizacyjno-ostrzegawcze z wkladka metalowa
utozong 30 cm nad warstwa osypki rurociagu

5.2.3  Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach ( max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

o Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu B-10;

o W przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

o Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac;

o Na studniach plastikowych zamontowa¢ pierscienie odcigzajace

Przej$cia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne
poprzez osadzenie tulei.

5.2.4  Przepompownie Sciekow

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych dostarczonych przez producentow. Przy montazu nalezy zachowa¢ prawidlowos¢
ustawienia urzadzen na ptycie fundamentowej, sposob zamontowania oraz wspotosiowose
ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy sprawdzajac:

e usuni¢cie blokad

e smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacja

e przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym
oraz proby hydrauliczne.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR ) producentéw urzadzen.

5.2.5. Przejscia rurociggow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociggdéw z istniejgcymi przeszkodami przewody nalezy umieszczaé¢ w
rurach ostonowych lub przewiertowych. W przypadkach umieszczania rur ochronnych pod
drogami, przejscia nalezy wykona¢ metoda przecisku. Konce rur ochronnych i
przewiertowych nalezy zamkna¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;.
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5.2.6.Proba szczelnosci

5.2.6.1.Kanalizacja

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napehlnianiu przewodu kanalizacyjnego woda
lacznie ze studzienkami. Po osiggnigeciu w studzience goérnego poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia sig:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dlugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelnos$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, Inspektora nadzoru i eksploatujacego.

5.2.6.2.Rurociqgi tHoczne

Badanie szczelnoSci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng
ostrozno$¢ . Proste odcinki rurociagu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trdjniki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie cisnieniowe powinno zosta¢é wykonane dla
poszczegblnych odcinkoéw, nie dhuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag
nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby, ci$nienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robédt i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
poddac¢ rurociagi probie na szczelno$¢,
sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworow i wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych
e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktéow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego Iub betonu,
o badanie odchylenia osi kolektora,
o badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
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e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sSciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
e inspekcja rur kamerg telewizyjng
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”.

7.2.Jednostki _obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakoSci tych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz pomiaréw i
badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robot,

dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)
Platnosci beda dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :
roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie, Al. Nadwislariska 213 40



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

sporzadzanie niezbednych rysunkoéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan

utylizacje wywozonego gruzu i Sciekow,

zakup i dostarczenie materiatow do miejsca ich wbudowania,

wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE .

10.1  Normy

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i. kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i. wpustow kanalizacyjnych  montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i. pieszych. Zasady konstrukcyi,
badania typu i. znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2.  Inne

- ISO 4435:1991 Rury 1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i. Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- DIN4034 — cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Jézefowie, Al. Nadwislarska 213 41



