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REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO
WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON

1

Prace przygotowawcze

1 Uprzatniecie pomieszczenia z wszelkich przedmiotow. kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0101-01 malarska (Zabezpieczenie okien oraz gniazd
analogia elektrycznych i telefonicznych na czas prowadzenia robot
budowlanych.)
{pow. okien} (1,84 * 2,96 * 6) m2 32,678
{pow. drzwi} (1,52 * 2,0) * 2 m2 6,080
{pow. kratek wentylacyjnych} 0,9 * 0,7 * 4 m2 2,520
{gniazda} 0,1 *5 m2 0,500
RAZEM 41,778
2 Prace dotyczace $ciany A
3| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilSniowych m2
d.2| 0609-07 | porowatych pionowe na lepiku (Przyklejenie do
analiza powierzchni drzwi (2 szt.) od wewnatrz wygtuszajacych,
indywidualna | fornirowanych, paneli akustycznych w kolorze ,Dgb”.)
UWAGA: Nakiad na robocizne zostat zwigkszony ze
wzgledu na prace prowadzone na powierzchni drzwi
{pow. drzwi} 1,52 * 2 * 2 m2 6,080
RAZEM 6,080
4| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w Scianach - podioze z m
d.2| 0105-07 [ cegly (Wykonanie odpowiednich bruzd.)
{bruzdy} 1,41 * 4 + 2,32 m 7,960
RAZEM 7,960
5/  KNNR S | Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukfadane p.t. w gotowych | m
d.2[ 0101-08 bruzdach w podtozu innym niz beton (Utozenie peszli o
Srednicy 50mm (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) w
celu doprowadzania niezbednych instalac;ji
telekomunikacyjnych i elektrycznych)
poz.4 m 7,960
RAZEM 7,960
6/ KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 m
d.2| 0201-07 | wciggane do rur (Montaz przewodow instalacyjnych.)
poz.4 m 7,960
RAZEM 7,960
7| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem (Montaz
cztero-modutowych puszek systemowych (3 szt.) w
miejscu projektowanej lokalizacji telewizorow nasciennych
(HDMI, RJ45, SDI, 230V))
UWAGA: Naktad na robocizne zostat zwigkszony
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8 Montaz uchwytdéw nasciennych dla telewizorow w miejscu | szt
d.2| analiza wskazanym w dokumentacji rysunkowe;j,
indywidualna
{uchwyty} 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
analiza instalacyjnej z podtgczeniem (Montaz systemowego
indywidualna| panelu do sterowania zastonami.)
UWAGA: Nakfad na robocizne zostat zwigkszony
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR-W 2-02 | Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach tynkowanych | m2
d.2| 20202-04 | betonowych (Wykonanie drewnianej zabudowy
analiza maskujgcej prowadnice scienng oraz stanowigcg schowek,
indywidualna | wykonczong panelami lamelowymi na filcu w odcieniu
»,dab sonoma”)
UWAGA: Pozycja dotyczy wykonania rusztu pod
zabudowe
{pow. schowka} (0,25 * 2 + 0,6) * 3,3 m2 3,630
RAZEM 3,630
11| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo- m2
d.2| 0612-07 cementowych pionowe na ruszcie (Wykonanie drewnianej
analiza zabudowy maskujgcej prowadnice $cienng oraz
indywidualna | stanowigcg schowek, wykonczong panelami lamelowymi
na filcu w odcieniu ,dgb sonoma”)
UWAGA: Naktad na robocizne zostat zwigkszony ze
wzgledu na wykonczenie przedniej Scianki ptytg lamelowag
poz.10 m2 3,630
RAZEM 3,630
3 Prace dotyczace sciany B
12| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 25 cm w $cianach - podtoze z m
d.3| 0105-12 | betonu (Wykonanie odpowiedniej bruzdy)
analiza UWAGA: Nakfad na robocizne zostat zwigkszony ze
indywidualna | wzgledu na szerokos¢ bruzdy
{bruzdy} 2,11 m 2,110
RAZEM 2,110
13| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' m
d.3| 0705-08 [ szerokosci 200 mm (Montaz podtynkowego koryta
kablowego PVC (60 x 200 mm) zgodnie z dokumentacjg
rysunkowag)
poz.12 m 2110
RAZEM 2,110
14| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 20 cm w $cianach - podioze z m
d.3| 0105-12 | betonu (Wykonanie odpowiedniej bruzdy)
UWAGA: Naktad na robocizne zostat zwigkszony ze
wzgledu na szerokos¢ bruzdy
{bruzdy} 3,1 *2 + 0,55 m 6,750
RAZEM 6,750
15| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' m
d.3| 0705-08 | szerokosci 200 mm (Montaz podtynkowego koryta
kablowego PVC (60 x 150 mm) zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa)
poz.14 m 6,750
RAZEM 6,750
16| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podioze z m
d.3| 0105-07 [ cegly (Wykonanie odpowiednich bruzd.)
{bruzdy} 1,34 m 1,340
RAZEM 1,340
17] KNNR 5 | Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukfadane p.t. w gotowych | m
d.3| 0101-08 [ bruzdach w podtozu innym niz beton (Utozenie peszli o
Srednicy 50mm (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg))
poz.16 m 1,340
RAZEM 1,340
4 Prace dotyczace sciany C
18| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w Scianach - podioze z m
d.4| 0105-07 | cegly (Wykonanie odpowiedniej bruzdy.)
{bruzdy} 1,43 m 1,430
RAZEM 1,430
19] KNNR S5 | Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.4| 0101-08 [ bruzdach w podtozu innym niz beton (Utozenie peszla o
Srednicy 50mm zgodnie z dokumentacjg rysunkowg w celu
doprowadzenia niezbednych instalacji do reflektora
Sciennego.)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poz.18

m

1,430

RAZEM

1,430

20
d.4

KNNR 5
0201-07

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2
wciggane do rur (Montaz przewodow instalacyjnych.)

poz.18

1,430

RAZEM

1,430

21
d.4

Montaz systemowych karniszy nasciennych:

- Montaz regulowanych uchwytéw nasciennych nad
oknami pomieszczenia,

- Montaz karnisza recznego np. Fortest KS,

- Montaz karnisza elektrycznego np. Somfy Glydea Ultra
35 RTS Premium Silent,

- Montaz panelu sterujgcego zastonami obok wejscia do
pomieszcznia (uwzgledniono wczesniej)

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Prace dotyczace sciany D

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukfadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton (Doprowadzenie
instalacji elektrycznej (w obrebie sufitu pomieszczenia) na
potrzeby zasilania podswietlanej scianki LED.)

{peszel} 4,0

4,000

RAZEM

4,000

23
d.5

KNNR 5
0201-07

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2
wciggane do rur (Montaz przewodow instalacyjnych.)

poz.22

4,000

RAZEM

4,000

24
d.5

KNR 2-02
0612-07
analiza
indywidualna

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt widrowo-
cementowych pionowe na ruszcie (Wykonanie scianki LED
z systemowych paneli lamelowych na filcu w odcieniu ,dab
sonoma” - panele na catej wysokosci pomieszczenia i
szerokosci 60 cm.)

UWAGA: Nakfad na robocizne zostat zwigkszony

m2

{pow. scianki} 3,3 * 0,6

m2

1,980

RAZEM

1,980

Prace ogélnobudowlane

analiza
indywidualna

Usuniecie wywinietej na sciany oktadziny podtogowe;j
poprzez jej odciecie oraz demontaz listew zamykajgcych.

{dtugosc¢ Scian} (0,67 + 0,42* 2+ 10,92 +0,42*2 + 3,83 +
8,18 + 18,62 + 8,18)

52,080

RAZEM

52,080

26
d.6

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe -
oczyszczenie i zmycie (Przed przystgpieniem do uktadania
paneli istniejgca posadzka nalezy doktadnie oczyscic i
odpyli¢.)

m2

{pow. posadzki w m2} 152

m2

152,000

RAZEM

152,000

27
d.6

KNR 2-02
1112-07
analiza

indywidualna

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej - ptytki PCW (Wykonanie nowej okfadziny
podtogowej z paneli winylowych w kolorze ,,dgb jedwabny
szarobrgzowy” np. QUICK-STEP UNILIN BACL40053,
mocowanej na klej do istniejgcej posadzki)

m2

poz.26

m2

152,000

RAZEM

152,000

28
d.6

KNR 2-02
1505-03
z.s2z.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem

(- Oczyszczenie oraz gruntowanie powierzchni scian w
obrebie catej sali konferencyjnej,

- Dwukrotne malowanie powierzchni $cian w kolorze
szarym (np. FLUGGER 5348) - ostateczny kolor $cian
ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem na etapie
wykonywania robot budowlanych,

m2
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pow. Sciany brutto} 3,3 * (18,62 + 8,18 + 18,62 + 8,18) m2 176,880
{pow. osciezy okiennych} 0,5 * (1,84 + 2 * 2,96) * 6 m2 23,280
{pow. osciezy drzwiowych} 0,42 * (1,6 +2*2) * 2 m2 4,704
{pow. okien} - (1,84 * 2,96 * 6) m2 -32,678
{pow. drzwi} - (1,52 * 2,0) * 2 m2 -6,080
RAZEM 166,106
29 Prace porzadkowe kpl.
d.6| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zaleceniami Inwestora:
30 - Stoty konferencyjne o wymiarach 200x70 cm (blaty w kpl.
d.7| analiza kolorze ,,dgb sonoma”, konstrukcja chromowana) - 14 szt.
indywidualna| - Stoty konferencyjne o wymiarach 100x70 cm (blaty w
kolorze ,,dgb sonoma”, konstrukcja chromowana) - 2 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Krzesta (z podtokietnikiem, z mozliwoscig sztaplowania, kpl
d.7 analiza obicia w kolorze zaston, konstrukcja chromowana) - 50 szt.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Mobilny ekran akustyczny o wymiarach 200 x 200 cm - 6 szt
d.7| analiza szt.
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
33 Firana typu woal, biata, gesta, bez wzoru, wymiary m
d.7| analiza dopasowane do gabarytow pomieszczenia,
indywidualna
{firana} 18,62 m 18,620
RAZEM 18,620
34 Zastony dopasowane do rozmiaréw okien, wykonane z m
d.7| analiza tkaniny nieprzepuszczalnej $wiatta w kolorze zblizonym do
indywidualna | powierzchni scian, np. PIERRE R120/25,
{firana} 18,62 m 18,620
RAZEM 18,620
35 Méwnice - 2 szt. szt
d.7| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
KOSZTORYS: REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO
WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON
1 Prace przygotowawcze
1 Uprzatniecie pomieszczenia z kpl. 1,000 0,000
d.1 analiza wszelkich przedmiotow.
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 200,00| 200,000
Cena jednostkowa 200,00
2| ZKNR C-1 | Przygotowanie podioza. m2 41,778 12,185
d.1 0101-01 Zabezpieczenie okien folig
analogia | malarska (Zabezpieczenie okien
oraz gniazd elektrycznych i
telefonicznych na czas
prowadzenia robot budowlanych.)
przedmiar = 41,778 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,1387 5,535 231,24
ogolnobudowlane
0,123 r-g/m2 * 45,00 zt/r-g
M --
2" Folie polietylenowe oston.gr.0,12- | m2 50,1336 4,608 192,51
0,20 mm
1,2 m2/m2 * 3,84 zt/m2
3* Tasma malarska m 208,8900 2,000 83,56
5 m/m2 * 0,40 zt/m
4* materiaty pomocnicze(od M3) % 0,030 1,25
1,5 %
~S -
5* Wycigg szybowy z napedem m-g 0,0209 0,012 0,50
elektrycznym 1,5t
0,0005 m-g/m2 * 24,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 509,06 12,185| 231,24 277,32 0,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,185 5,535 6,638 0,012
Razem z narzutami 731,53 17,510| 453,20 277,32 1,01
Cena jednostkowa 17,51 10,848 6,638 0,024
Razem dziat: Prace przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 509,06/ 231,24 277,32 0,50
RAZEM: 931,53| 453,20 277,32 1,01
2 Prace dotyczace $ciany A
3 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i m2 6,080 729,935
d.2| 0609-07 | przeciwdzwiekowe z ptyt
analiza pilsniowych porowatych pionowe
indywidualna | na lepiku (Przyklejenie do
powierzchni drzwi (2 szt.) od
wewnatrz wygtuszajgcych,
fornirowanych, paneli
akustycznych w kolorze ,Dab”.)
UWAGA: Naktad na robocizne
zostat zwiekszony ze wzgledu na
prace prowadzone na powierzchni
drzwi
przedmiar = 6,080 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,0981 37,733 229,42
ogolnobudowlane
0,559 *1,5=0,8385r-g/m2 *
45,00 zl/r-g
M --
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2% Panele wygtuszajgce fornirowane | m2 6,2624| 643,750 3914,00
w kolorze "Dgb"
1,03 m2/m2 * 625,00 zt/m2
3 Klej do ptyt akustycznych dm3 0,9120 35,400 215,23
0,15 dm3/m2 * 236,00 z{/dm3
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 9,656 58,71
1,5 %
-S -
5* Wyciag szybowy z napedem m-g 0,0669 0,266 1,62
elektrycznym 1,5t
0,011 m-g/m2 * 24,16 z{/m-g
6 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,0827 3,130 19,03
0,0136 m-g/m2 * 230,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4438,01| 729,935 229,42 4187,94 20,65
Jednostkowe koszty bezposrednie 729,935 37,733 688,806 3,396
Razem z narzutami 4678,07| 769,420 449,65 4187,94 40,48
Cena jednostkowa 769,42 73,957 688,806 6,656
4 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer.do 10cmw | m 7,960 16,349
d.2 0105-07 Scianach - podtoze z cegty
(Wykonanie odpowiednich bruzd.)
przedmiar = 7,960 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,7685 15,651 124,58
ogolnobudowlane
0,3478 r-g/m * 45,00 zt/r-g
M --
2 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0072 0,688 5,48
0,0009 m3/m * 764,72 zt/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,010 0,08
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 130,14 16,349 124,58 5,56
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,349 15,651 0,698
Razem z narzutami 249,71 31,370 244,15 5,56
Cena jednostkowa 31,37 30,676 0,698
5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm m 7,960 24,934
d.2| 0101-08 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz
beton (Utozenie peszli o srednicy
50mm (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg) w celu doprowadzania
niezbednych instalacji
telekomunikacyjnych i
elektrycznych)
przedmiar = 7,960 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,0985 6,210 49,43
ogolnobudowlane
0,138 r-g/m * 45,00 zl/r-g
M --
2" peszel 50mm m 8,2784 10,067 80,13
1,04 m/m * 9,68 zt/m
3* Ztgczka kompensacyjna do rur z szt 3,2636 8,200 65,27
tworzyw sztucznych
0,41 szt/m * 20,00 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,457 3,64
25%
Razem koszty bezposrednie 198,47 24,934 49,43 149,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,934 6,210 18,724
Razem z narzutami 245,96 30,900 96,92 149,04
Cena jednostkowa 30,90 12,172 18,724
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R M
6 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe | m 7,960 77,891
d.2 0201-07 o przekroju 50 mm2 wciggane do
rur (Montaz przewodow
instalacyjnych.)
przedmiar = 7,960 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,3184 1,800 14,33
ogolnobudowlane
0,04 r-g/m * 45,00 zi/r-g
—-M -
2 przewdd elektryczny m 8,2784 74,235 590,91
1,04 m/m * 71,38 zt/m
3 materiatly pomocnicze(od M) % 1,856 14,77
2,5%
Razem koszty bezposrednie 620,01 77,891 14,33 605,68
Jednostkowe koszty bezposrednie 77,891 1,800 76,091
Razem z narzutami 633,78 79,620 28,10 605,68
Cena jednostkowa 79,62 3,528 76,091
7 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza szt. 3,000 87,082
d.2| 0309-04 | gniazd wtyczkowych natynkowych
2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtgczeniem (Montaz cztero-
modutowych puszek systemowych
(3 szt.) w miejscu projektowanej
lokalizacji telewizorow
nasciennych (HDMI, RJ45, SDI,
230V))
UWAGA: Nakfad na robocizne
zostat zwiekszony
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 3,1680 47,520 142,56
ogolnobudowlane
0,264 * 4 = 1,056 r-g/szt. * 45,00
zt/r-g
- M --
2% Cztero-modutowe puszki szt. 3,0600 38,597 115,79
systemowe
1,02 szt./szt. * 37,84 zl/szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,965 2,90
2,5%
Razem koszty bezposrednie 261,25 87,082| 142,56 118,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 87,082 47,520 39,562
Razem z narzutami 398,10 132,700 279,41 118,69
Cena jednostkowa 132,70 93,139 39,562
8 Montaz uchwytéw nasciennych szt 3,000{ 1 087,500
d.2 analiza dla telewizoréw w miejscu
indywidualna | wskazanym w dokumentacji
rysunkowe;j,
przedmiar = 3,000 szt
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,5000 67,500 202,50
ogolnobudowlane
1,5 r-g/szt * 45,00 zt/r-g
—-M -
2% Uchwyt do telewizora wraz z szt. 3,0600] 1 020,000 3 060,00
elementami montazowymi
1,02 szt./szt * 1 000,00 zt/szt.
Razem koszty bezposrednie 3262,50| 1087,50 202,50, 3060,00
0
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R M
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 087,500 67,500/ 1 020,000
Razem z narzutami 3456,90| 1152,30[ 396,90| 3 060,00
0
Cena jednostkowa 1 152,30 132,300/ 1 020,000
9| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 1,000( 2 072,670
d.2 0307-04 tacznikow instalacyjnych
analiza podtynkowych krzyzowych,
indywidualna | dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
(Montaz systemowego panelu do
sterowania zastonami.)
UWAGA: Naktad na robocizne
zostat zwigkszony
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,7260 32,670 32,67
ogolnobudowlane
0,242 * 3=0,726 r-g/szt. * 45,00
zt/r-g
- M --
2 Panel sterujacy szt. 1,0200( 2 040,000 2 040,00
1,02 szt./szt. * 2 000,00 zt/szt.
Razem koszty bezposrednie 2072,67| 2072,67 32,67 2040,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 2072,670 32,670 2 040,000
Razem z narzutami 2104,03| 2104,03 64,03 2040,00
0
Cena jednostkowa 2 104,03 64,034| 2 040,000
10 | KNR-W 2-02 | Ruszty drewniane pod boazerie m2 3,630 70,793
d.2 | 20202-04 | na $cianach tynkowanych
analiza betonowych (Wykonanie
indywidualna | drewnianej zabudowy maskujgcej
prowadnice Scienng oraz
stanowigcg schowek, wykornczong
panelami lamelowymi na filcu w
odcieniu ,dgb sonoma”)
UWAGA: Pozycja dotyczy
wykonania rusztu pod zabudowe
przedmiar = 3,630 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 3,5574 44 100 160,08
ogolnobudowlane
0,98 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
- M --
2 listwy drewniane m 7,7682 21,400 77,68
2,14 m/m2 * 10,00 zt/m
3* Kotki rozporowe z tworzywa szt 21,7800 5,160 18,73
sztucznego
6 szt/m2 * 0,86 zt/szt
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,133 0,48
0,5%
Razem koszty bezposrednie 256,97 70,793| 160,08 96,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 70,793 44,100 26,693
Razem z narzutami 410,66 113,130 313,77 96,89
Cena jednostkowa 113,13 86,436 26,693
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
11| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i m2 3,630f 617,178
d.2 0612-07 przeciwdzwiekowe z plyt widrowo-
analiza cementowych pionowe na ruszcie
indywidualna | (Wykonanie drewnianej zabudowy
maskujgcej prowadnice scienng
oraz stanowigcg schowek,
wykonczong panelami
lamelowymi na filcu w odcieniu
»,dgb sonoma”)
UWAGA: Nakfad na robocizne
zostat zwiekszony ze wzgledu na
wykonczenie przedniej Scianki
ptytg lamelowg
przedmiar = 3,630 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 3,4403 42,649 154,82
ogolnobudowlane
0,3791 * 2,5 = 0,94775 r-g/m2 *
45,00 zl/r-g
M --
2% Ptyty wiorowo-cementowe 18 mm | m2 3,8115] 221,970 805,75
1,05 m2/m2 * 211,40 zt/m2
3* Panele lamelowe na filcu w m2 1,9800( 340,909 1237,50
odcieniu "dgb sonoma"
0,6*3,3 =1,98 m2 * 625,00 zt/m2
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 3,330 12,09
1,5 %
~-S--
5* Wycigg szybowy z napedem m-g 0,1401 0,933 3,39
elektrycznym 1,5t
0,0386 m-g/m2 * 24,16 zt/m-g
6 Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,1165 7,387 26,81
0,0321 m-g/m2 * 230,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2240,36| 617,178 154,82 2 055,34 30,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 617,178 42,649 566,209 8,320
Razem z narzutami 2417,98| 666,110 303,45/ 2 055,34 59,19
Cena jednostkowa 666,11 83,592 566,209 16,307
Razem dziat: Prace dotyczace Sciany A
Razem koszty bezposrednie: 13 480,38 1110,39] 12 319,14 50,85
RAZEM: 14 595,19( 2 176,38| 12 319,14 99,67
3 Prace dotyczace Sciany B
12 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer.do25cmw| m 2,110 32,261
d.3| 0105-12 | Scianach - podtoze z betonu
analiza (Wykonanie odpowiedniej bruzdy)
indywidualna | UWAGA: Nakfad na robocizne
zostat zwiekszony ze wzgledu na
szerokos¢ bruzdy
przedmiar =2,110 m
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,4800 31,563 66,60
ogolnobudowlane
0,501 * 1,4 =0,7014 r-g/m * 45,00
zl/r-g
M --
2% Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0019 0,688 1,45
0,0009 m3/m * 764,72 zt/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,010 0,02
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 68,07 32,261 66,60 1,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,261 31,563 0,698
Razem z narzutami 132,00 62,560 130,53 1,47
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
Cena jednostkowa 62,56 61,863 0,698
13 | KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych m 2,110 50,710
d.3| 0705-08 | otwordw korytek 'U575' szerokosci
200 mm (Montaz podtynkowego
koryta kablowego PVC (60 x 200
mm) zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg)
przedmiar=2,110 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,4178 8,910 18,80
ogolnobudowlane
0,198 r-g/m * 45,00 zt/r-g
M --
2* korytko PCV 60x200mm m 2,1100 40,780 86,05
1 m/m * 40,78 z/m
3 materiatly pomocnicze(od M) % 1,020 2,15
2,5%
Razem koszty bezposrednie 107,00 50,710 18,80 88,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 50,710 8,910 41,800
Razem z narzutami 125,04 59,260 36,84 88,20
Cena jednostkowa 59,26 17,464 41,800
14 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer.do20cmw | m 6,750 27,752
d3 0105-12 Scianach - podioze z betonu
(Wykonanie odpowiedniej bruzdy)
UWAGA: Naktad na robocizne
zostat zwigkszony ze wzgledu na
szerokos¢ bruzdy
przedmiar = 6,750 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,0581 27,054 182,61
ogolnobudowlane
0,501 *1,2=0,6012 r-g/m * 45,00
zt/r-g
M --
2" Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0061 0,688 4,64
0,0009 m3/m * 764,72 zt/m3
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,010 0,07
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 187,32 27,752 182,61 4,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,752 27,054 0,698
Razem z narzutami 362,61 53,720| 357,90 4,71
Cena jednostkowa 53,72 53,026 0,698
15| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych m 6,750 37,394
d.3| 0705-08 | otwordw korytek 'U575' szerokosci
200 mm (Montaz podtynkowego
koryta kablowego PVC (60 x 150
mm) zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg)
przedmiar = 6,750 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,2764 8,509 57,44
ogolnobudowlane
0,198 * 0,955 = 0,18909 r-g/m *
45,00 zl/r-g
M --
2* korytko PCV 60x150mm m 6,7500 28,180 190,22
1 m/m * 28,18 z{/m
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,705 4,76
2,5%
Razem koszty bezposrednie 252,42 37,394 57,44 194,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 37,394 8,509 28,885
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
Razem z narzutami 307,53 45,560, 112,55 194,98
Cena jednostkowa 45,56 16,678 28,885
16 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer.do 10cmw | m 1,340 16,349
d.3| 0105-07 | scianach - podtoze z cegly
(Wykonanie odpowiednich bruzd.)
przedmiar = 1,340 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,4661 15,651 20,97
ogolnobudowlane
0,3478 r-g/m * 45,00 zt/r-g
- M --
2 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0012 0,688 0,92
0,0009 m3/m * 764,72 z/m3
3* materiatly pomocnicze(od M) % 0,010 0,01
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 21,90 16,349 20,97 0,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,349 15,651 0,698
Razem z narzutami 42,04 31,370 41,11 0,93
Cena jednostkowa 31,37 30,676 0,698
17 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm m 1,340 24,934
d.3| 0101-08 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz
beton (Utozenie peszli o srednicy
50mm (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg))
przedmiar = 1,340 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,1849 6,210 8,32
ogolnobudowlane
0,138 r-g/m * 45,00 zl/r-g
- M --
2" peszel 50mm m 1,3936 10,067 13,49
1,04 m/m * 9,68 zt/m
3* Ztgczka kompensacyjna do rur z szt 0,5494 8,200 10,99
tworzyw sztucznych
0,41 szt/m * 20,00 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,457 0,61
25%
Razem koszty bezposrednie 33,41 24,934 8,32 25,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,934 6,210 18,724
Razem z narzutami 41,41 30,900 16,32 25,09
Cena jednostkowa 30,90 12,172 18,724
Razem dziat: Prace dotyczace Sciany B
Razem koszty bezposrednie: 670,12 354,74 315,38
RAZEM: 1010,63| 695,25 315,38
4 Prace dotyczace sciany C
18 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer.do 10cmw | m 1,430 16,349
d4 0105-07 Scianach - podtoze z cegty
(Wykonanie odpowiedniej bruzdy.)
przedmiar = 1,430 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,4974 15,651 22,38
ogoélnobudowlane
0,3478 r-g/m * 45,00 zt/r-g
- M --
2 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0013 0,688 0,98
0,0009 m3/m * 764,72 zt/m3
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,010 0,01
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 23,37 16,349 22,38 0,99
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R M
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,349 15,651 0,698
Razem z narzutami 44,86 31,370 43,87 0,99
Cena jednostkowa 31,37 30,676 0,698
19 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm m 1,430 24,934
d4 0101-08 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz
beton (Utozenie peszla o srednicy
50mm zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg w celu doprowadzenia
niezbednych instalacji do
reflektora sciennego.)
przedmiar = 1,430 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,1973 6,210 8,88
ogolnobudowlane
0,138 r-g/m * 45,00 zl/r-g
—-M -
2 peszel 50mm m 1,4872 10,067 14,40
1,04 m/m * 9,68 zt/m
3 Ztgczka kompensacyjnado rurz | szt 0,5863 8,200 11,73
tworzyw sztucznych
0,41 szt/m * 20,00 zl/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,457 0,65
25%
Razem koszty bezposrednie 35,66 24,934 8,88 26,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,934 6,210 18,724
Razem z narzutami 44,19 30,900 17,41 26,78
Cena jednostkowa 30,90 12,172 18,724
20 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe | m 1,430 77,891
d4 0201-07 o przekroju 50 mm2 wciggane do
rur (Montaz przewodow
instalacyjnych.)
przedmiar = 1,430 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,0572 1,800 2,57
ogolnobudowlane
0,04 r-g/m * 45,00 zi/r-g
—M -
2 przewod elektryczny m 1,4872 74,235 106,16
1,04 m/m * 71,38 zt/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,856 2,65
25%
Razem koszty bezposrednie 111,38 77,891 2,57 108,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 77,891 1,800 76,091
Razem z narzutami 113,86 79,620 5,05 108,81
Cena jednostkowa 79,62 3,528 76,091
21 Montaz systemowych karniszy kpl 1,000| 53 537,00
d4 nasciennych: 0
- Montaz regulowanych uchwytow
nasciennych nad oknami
pomieszczenia,
- Montaz karnisza recznego np.
Fortest KS,
- Montaz karnisza elektrycznego
np. Somfy Glydea Ultra 35 RTS
Premium Silent,
- Montaz panelu sterujgcego
zastonami obok wejscia do
pomieszcznia (uwzgledniono
wczesniej)
przedmiar = 1,000 kpl
-R--
-13-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
1* Robocizna - roboty r-g 157,0000| 7 065,000( 7 065,00
ogolnobudowlane
157 r-g/kpl * 45,00 zl/r-g
—M -
2 regulowane uchwyty nascienne kpl 48,0000 9 600,000 9 600,00
48 kpl/kpl * 200,00 zt/kpl
3* karnisz reczny np. Fortest KS kpl 6,0000| 1 272,000 1272,00
6 kpl/kpl * 212,00 zt/kpl
4* karnisz elektryczny np. Somfy szt 6,0000| 34 800,00 34 800,00
Glydea Ultra 35 RTS Premium 0
Silent
6 szt * 5 800,00 zl/szt
5* Pilot 1-kanatowy nascienny 2 szt. | szt 2,0000| 800,000 800,00
2 szt * 400,00 zl/szt
Razem koszty bezposrednie 53 537,00 53537,0 7 06| 46 472,00
00 5,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 53 537,000 7 065,0 46 47
00 2,000
Razem z narzutami 60 319,40 60319,4| 13847, 46 472,00
00 40
Cena jednostkowa 60 319,40 13 847, 46 47
400 2,000
Razem dziat: Prace dotyczgce Sciany C
Razem koszty bezposrednie: 53707,41| 7098,83| 46 608,58
RAZEM: 60 522,31| 13913,7| 46 608,58
3
5 Prace dotyczace sciany D
22 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm m 4,000 24,934
d.5 0101-08 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz
beton (Doprowadzenie instalac;ji
elektrycznej (w obrebie sufitu
pomieszczenia) na potrzeby
zasilania podswietlanej Scianki
LED.)
przedmiar = 4,000 m
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,5520 6,210 24,84
ogolnobudowlane
0,138 r-g/m * 45,00 z¥/r-g
—M -
2* peszel 50mm m 4,1600 10,067 40,27
1,04 m/m * 9,68 zt/m
3 Ztgczka kompensacyjnado rurz | szt 1,6400 8,200 32,80
tworzyw sztucznych
0,41 szt/m * 20,00 zl/szt
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,457 1,83
25%
Razem koszty bezposrednie 99,74 24,934 24,84 74,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,934 6,210 18,724
Razem z narzutami 123,60 30,900 48,70 74,90
Cena jednostkowa 30,90 12,172 18,724
23 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe | m 4,000 77,891
d.5 0201-07 o przekroju 50 mm2 wciggane do
rur (Montaz przewodow
instalacyjnych.)
przedmiar = 4,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,1600 1,800 7,20
ogolnobudowlane
0,04 r-g/m * 45,00 zl/r-g
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
M --
2* przewdd elektryczny m 4,1600 74,235 296,94
1,04 m/m * 71,38 zt/m
3 materiatly pomocnicze(od M) % 1,856 7,42
2,5%
Razem koszty bezposrednie 311,56 77,891 7,20 304,36
Jednostkowe koszty bezposrednie 77,891 1,800 76,091
Razem z narzutami 318,48 79,620 14,12 304,36
Cena jednostkowa 79,62 3,528 76,091
24 | KNR 2-02 | Izolacje cieplnei m2 1,980 715,749
d.5 0612-07 przeciwdzwiekowe z plyt widrowo-
analiza cementowych pionowe na ruszcie
indywidualna| (Wykonanie scianki LED z
systemowych paneli lamelowych
na filcu w odcieniu ,,dgb sonoma” -
panele na catej wysokosci
pomieszczenia i szerokosci 60
cm.)
UWAGA: Nakfad na robocizne
zostat zwiekszony
przedmiar = 1,980 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,2519 51,179 101,33
ogolnobudowlane
0,3791 * 3 =1,1373 r-g/m2 * 45,00
zt/r-g
- M --
2% Panele lamelowe na filcu w m2 2,0790| 656,250 1 299,38
odcieniu "dgb sonoma"
1,05 m2/m2 * 625,00 zt/m2
3 materialy pomocnicze % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
4* Wycigg szybowy z napedem m-g 0,0764 0,933 1,85
elektrycznym 1,5t
0,0386 m-g/m2 * 24,16 zi/m-g
5* Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0636 7,387 14,63
0,0321 m-g/m2 * 230,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1417,19| 715,749 101,33| 1299,38 16,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 715,749 51,179 656,250 8,320
Razem z narzutami 1530,28| 772,870 198,60 1299,38 32,30
Cena jednostkowa 772,87 100,311 656,250 16,307
Razem dziat: Prace dotyczace sciany D
Razem koszty bezposrednie: 1828,49| 133,37 1678,64 16,48
RAZEM: 1972,36| 261,42 1678,64 32,30
6 Prace ogdélnobudowlane
25 Usuniecie wywinietej na sciany m 52,080 11,250
d.6 analiza oktadziny podtogowej poprzez jej
indywidualna | odciecie oraz demontaz listew
zamykajacych.
przedmiar = 52,080 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 13,0200 11,250 585,90
ogolnobudowlane
0,25 r-g/m * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 585,90 11,250 585,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,250 11,250
Razem z narzutami 1 148,36 22,050 114
8,36
Cena jednostkowa 22,05 22,051
-15-
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REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
26 | KNR AT-42 | Przygotowanie podfoza pod m2 152,000 8,100
d6| 0102-01 oktadziny podtogowe -
oczyszczenie i zmycie (Przed
przystgpieniem do uktadania
paneli istniejgcg posadzkg nalezy
doktadnie oczyscic¢ i odpylic.)
przedmiar = 152,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 27,3600 8,100| 1 231,20
ogolnobudowlane
0,18 r-g/m2 * 45,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1231,20 8,100 123
1,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,100 8,100
Razem z narzutami 2 413,76 15,880 241
3,76
Cena jednostkowa 15,88 15,876
27 | KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 152,000 76,481
d.6 1112-07 | sztucznych bez warstwy
analiza izolacyjnej - ptytki PCW
indywidualna| (Wykonanie nowej oktadziny
podtogowej z paneli winylowych w
kolorze ,dagb jedwabny
szarobrazowy” np. QUICK-STEP
UNILIN BACL40053, mocowanej
na klej do istniejagcej posadzki)
przedmiar = 152,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 28,5456 8,451| 1 284,55
ogolnobudowlane
0,1878 r-g/m2 * 45,00 zl/r-g
- M --
2 panele QUICK-STEP UNILIN m2 159,6000 48,195 7 325,64
BACL40053
1,05 m2/m2 * 45,90 zm2
3* Cement hutniczy CEM 11l 32,5 - w t 0,2280 1,883 286,22
opakowaniu 25-50 kg
0,0015 t/m2 * 1 255,00 zt/t
4* klej kg 60,8000 9,712 1476,22
0,4 kg/m2 * 24,28 zl/kg
5* Pasta podtogowa bezbarwna kg 15,2000 4,826 733,55
0,1 kg/m2 * 48,26 zl/kg
6 materiatly pomocnicze(od M) % 0,969 147,29
1,5 %
-S -
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 0,7600 0,121 18,39
elektrycznym 1,5t
0,005 m-g/m2 * 24,16 zt/m-g
8 Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 1,5352 2,324 353,25
0,0101 m-g/m2 * 230,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 11 625,11 76,481 128 9968,92 371,64
4,55
Jednostkowe koszty bezposrednie 76,481 8,451 65,585 2,445
Razem z narzutami 13 214,88 86,940 251 9968,92| 728,35
7,61
Cena jednostkowa 86,94 16,564 65,585 4,792
-16 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
28 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 166,106 42,723
d.6 1505-03 | emulsyjnymi powierzchni
z2.52.5.3 wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
(- Oczyszczenie oraz gruntowanie
powierzchni scian w obrebie catej
sali konferencyjnej,
- Dwukrotne malowanie
powierzchni $cian w kolorze
szarym (np. FLUGGER 5348) -
ostateczny kolor scian ustali¢ w
porozumieniu z Inwestorem na
etapie wykonywania robot
budowlanych,
przedmiar = 166,106 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 33,5434 9,087 1 509,41
ogolnobudowlane
0,1756 * 1,15 =0,20194 r-g/m2 *
45,00 zl/r-g
M --
2% Farba w kolorze szarym (np. dm3 36,5433 27,271 4 529,88
FLUGGER 5348)
0,22 dm3/m2 * 123,96 zt/dm3
3* srodek gruntujgcy dm3 33,2212 5,800 963,41
0,2 dm3/m2 * 29,00 zt/dm3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,496 82,39
1,5%
~-S--
5* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,0498 0,069 11,46
0,0003 m-g/m2 * 230,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 096,55 42,723 150, 5575,68 11,46
9,41
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,723 9,087 33,567 0,069
Razem z narzutami 8 556,12 51,510 295 5575,68 22,59
7,85
Cena jednostkowa 51,51 17,810 33,567 0,136
29 Prace porzadkowe kpl. 1,000 0,000
d.6 analiza
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 600,00| 600,000
Cena jednostkowa 600,00
Razem dziat: Prace ogolnobudowlane
Razem koszty bezposrednie: 20 538,76| 4 611,06 15544,60| 383,10
RAZEM: 25933,12| 9037,58[ 15544,60| 750,94
7 Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zaleceniami Inwestora:
30 - Stoty konferencyjne o wymiarach | kpl. 1,000 0,000
d.7 analiza 200x70 cm (blaty w kolorze ,dgb
indywidualna | sonoma”, konstrukcja
chromowana) - 14 szt.
- Stoty konferencyjne o wymiarach
100x70 cm (blaty w kolorze ,dab
sonoma”, konstrukcja
chromowana) - 2 szt.
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 40 000,00/ 40 000,0
00
Cena jednostkowa 40 000,00
-17 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
31 Krzesta (z podtokietnikiem, z kpl 1,000 0,000
d.7 analiza mozliwoscig sztaplowania, obicia
indywidualna| w kolorze zaston, konstrukcja
chromowana) - 50 szt.
przedmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 40 000,00/ 40 000,0
00
Cena jednostkowa 40 000,00
32 Mobilny ekran akustyczny o szt 6,000 0,000
d.7 analiza wymiarach 200 x 200 cm - 6 szt.
indywidualna
przedmiar = 6,000 szt
Razem z narzutami 96 000,00( 16 000,0
00
Cena jednostkowa 16 000,00
33 Firana typu woal, biata, gesta, bez | m 18,620 0,000
d.7 analiza wzoru, wymiary dopasowane do
indywidualna | gabarytéw pomieszczenia,
przedmiar = 18,620 m
Razem z narzutami 18 620,00 1 000,00
0
Cena jednostkowa 1 000,00
34 Zastony dopasowane do m 18,620 0,000
d.7 analiza rozmiarow okien, wykonane z
indywidualna | tkaniny nieprzepuszczalnej Swiatta
w kolorze zblizonym do
powierzchni Scian, np. PIERRE
R120/25,
przedmiar = 18,620 m
Razem z narzutami 18 620,00, 1 000,00
0
Cena jednostkowa 1 000,00
35 Mownice - 2 szt. szt 2,000 0,000
d.7 analiza
indywidualna
przedmiar = 2,000 szt
Razem z narzutami 24 000,00( 12000,0
00
Cena jednostkowa 12 000,00
Razem dziat: Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zaleceniami Inwestora:
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 237 240,00
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1 Prace przygotowawcze

2 Prace dotyczace $ciany
A

3 Prace dotyczace $ciany
B

4 Prace dotyczace Sciany
C

5 Prace dotyczace $ciany

6 Prace ogolnobudowlan
e

7 Wyposazenie pomieszc
zen zgodnie z zaleceniam
i Inwestora:

Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 75
% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+M+S+U+Kp
(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ (POM. NR 25) W CELU JEJ DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
WYNIKAJACYCH Z PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA MON

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
509,06 231,24 277,32 0,50
13 480,38 1110,39 12 319,14 50,85
670,12 354,74 315,38
53 707,41 7 098,83 46 608,58
1 828,49 133,37 1678,64 16,48
20 538,76 4 611,06 15 544,60 383,10
0,00
90 734,22 13 539,63 76 743,66 450,93
10 492,92 10 154,66 338,26
101 227,14 23 694,29 76 743,66 789,19
2 938,00 2 843,27 94,73
104 165,14 26 537,56 76 743,66 883,92
238 040,00 238 040,00
342 205,14 238 040,00 26 537,56 76 743,66 883,92
78 707,18
420 912,32

czterysta dwadziescia tysiecy dziewiecset dwanascie i 32/100 zt
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OGOLEM 420 912,32




		2024-09-27T12:22:33+0200




