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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
 
analiza indywi-
dualna

Uprzątnięcie pomieszczenia z wszelkich przed-
miotów.
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  1 000,00 1 000,000
Cena jednostkowa: 1 000,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

ZKNR C-1
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien fo-
lią malarską (Zabezpieczenie okien oraz gniazd
elektrycznych i telefonicznych na czas prowadze-
nia robót budowlanych.)
przedmiar  = 41,778 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,123 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 5,1387 4,920 205,55

-- M --
2* Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm

1,2 m2/m2 * 4,00 zł/m2
m2 50,1336 4,800 200,53

3* Taśma malarska
5 m/m2 * 4,00 zł/m

m 208,8900 20,000 835,56

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3)

% 1,5000 0,300 12,53

-- S --
5* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0,0005 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,0209 0,025 1,04

Razem z narzutami:  1 440,92 34,490 390,30 1 048,62 2,00
Cena jednostkowa: 34,49 9,338 25,100 0,048

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 255,21 205,55 1 048,62 1,04

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 146,81 146,06 0,75

RAZEM 1 402,02 351,61 1 048,62 1,79

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 38,90 38,69 0,21

RAZEM 2 440,92 1 000,00 390,30 1 048,62 2,00

OGÓŁEM 2 440,92

Słownie:   dwa tysiące czterysta czterdzieści i 92/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace dotyczące ściany A
3

d.2
KNR-W 2-02
0609-07
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśnio-
wych porowatych pionowe na lepiku (Przyklejenie
do powierzchni drzwi (2 szt.) od wewnątrz wygłu-
szających, fornirowanych, paneli akustycznych w
kolorze „Dąb”.)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
ze względu na prace prowadzone na powierzchni
drzwi
przedmiar  = 6,080 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,559*1,5=0,8385 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 5,0981 33,540 203,92

-- M --
2* Panele wygłuszające fornirowane w kolorze "

Dąb"
1,03 m2/m2 * 145,00 zł/m2

m2 6,2624 149,350 908,05

3* Klej do płyt akustycznych
0,15 dm3/m2 * 35,00 zł/dm3

dm3 0,9120 5,250 31,92

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 2,240 13,62

-- S --
5* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0,011 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,0669 0,550 3,34

6* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0136 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g

m-g 0,0827 1,360 8,27

Razem z narzutami:  1 362,71 224,130 387,09 953,59 22,03
Cena jednostkowa: 224,13 63,662 156,840 3,625

4
d.2

KNR AT-13
0105-07

Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach -
podłoże z cegły (Wykonanie odpowiednich bruzd.
)
przedmiar  = 7,960 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3478 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 2,7685 13,912 110,74

-- M --
2* Zaprawa cementowa  M 7

0,0009 m3/m * 300,00 zł/m3
m3 0,0072 0,270 2,15

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,03

Razem z narzutami:  212,37 26,680 210,19 2,18
Cena jednostkowa: 26,68 26,407 0,274 0,000

5
d.2

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
(Ułożenie peszli o średnicy 50mm (zgodnie z do-
kumentacją rysunkową) w celu doprowadzania
niezbędnych instalacji telekomunikacyjnych i
elektrycznych)
przedmiar  = 7,960 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,138 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 1,0985 5,520 43,94

-- M --
2* peszel 50mm

1,04 m/m * 16,00 zł/m
m 8,2784 16,640 132,45

3* Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucz-
nych
0,41 szt/m * 3,00 zł/szt

szt 3,2636 1,230 9,79

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,447 3,56

Razem z narzutami:  229,17 28,790 83,37 145,80
Cena jednostkowa: 28,79 10,477 18,317 0,000

6
d.2

KNNR 5
0201-07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50
mm2 wciągane do rur (Montaż przewodów insta-
lacyjnych.)
przedmiar  = 7,960 m

m

-- R --
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane
0,04 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 0,3184 1,600 12,74

-- M --
2* przewód elektryczny

1,04 m/m * 15,00 zł/m
m 8,2784 15,600 124,18

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,390 3,10

Razem z narzutami:  151,48 19,030 24,20 127,28
Cena jednostkowa: 19,03 3,037 15,990 0,000

7
d.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
(Montaż cztero-modułowych puszek systemo-
wych (3 szt.) w miejscu projektowanej lokalizacji
telewizorów naściennych (HDMI, RJ45, SDI,
230V))
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,264*4=1,056 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g
r-g 3,1680 42,240 126,72

-- M --
2* Cztero-modułowe puszki systemowe

1,02 szt./szt. * 20,00 zł/szt.
szt. 3,0600 20,400 61,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,510 1,53

Razem z narzutami:  303,27 101,090 240,54 62,73
Cena jednostkowa: 101,09 80,175 20,910 0,000

8
d.2

 
analiza indywi-
dualna

Montaż uchwytów naściennych dla telewizorów w
miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowej,
przedmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1,5 r-g/szt * 40,00 zł/r-g
r-g 4,5000 60,000 180,00

-- M --
2* Uchwyt do telewizora wraz z elementami monta-

żowymi
1,02 szt./szt * 500,00 zł/szt.

szt. 3,0600 510,000 1 530,00

Razem z narzutami:  1 871,67 623,890 341,67 1 530,00
Cena jednostkowa: 623,89 113,886 510,000 0,000

9
d.2

KNR 5-08
0307-04
analiza indywi-
dualna

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych krzyżowych, dwubieguno-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
(Montaż systemowego panelu do sterowania za-
słonami.)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,242*3=0,726 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g
r-g 0,7260 29,040 29,04

-- M --
2* Panel sterujący

1,02 szt./szt. * 1000,00 zł/szt.
szt. 1,0200 1 020,000 1 020,00

Razem z narzutami:  1 075,12 1 075,120 55,12 1 020,00
Cena jednostkowa: 1 075,12 55,120 1 020,000 0,000

10
d.2

KNR-W 2-02
20202-04
analiza indywi-
dualna

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tyn-
kowanych betonowych (Wykonanie drewnianej
zabudowy maskującej prowadnicę ścienną oraz
stanowiącą schowek, wykończoną panelami la-
melowymi na filcu w odcieniu „dąb sonoma”)
UWAGA: Pozycja dotyczy wykonania rusztu pod
zabudowę
przedmiar  = 3,630 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,98 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 3,5574 39,200 142,30
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* listwy drewniane

2,14 m/m2 * 41,00 zł/m
m 7,7682 87,740 318,50

3* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
6 szt/m2 * 0,20 zł/szt

szt 21,7800 1,200 4,36

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,445 1,62

Razem z narzutami:  594,56 163,790 270,08 324,48
Cena jednostkowa: 163,79 74,406 89,385 0,000

11
d.2

KNR 2-02
0612-07
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wióro-
wo-cementowych pionowe na ruszcie (Wykona-
nie drewnianej zabudowy maskującej prowadnicę
ścienną oraz stanowiącą schowek, wykończoną
panelami lamelowymi na filcu w odcieniu „dąb so-
noma”)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
ze względu na wykończenie przedniej ścianki pły-
tą lamelową
przedmiar  = 3,630 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3791*2,5=0,94775 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 3,4403 37,910 137,61

-- M --
2* Płyty wiórowo-cementowe 18 mm

1,05 m2/m2 * 100,00 zł/m2
m2 3,8115 105,000 381,15

3* Panele lamelowe na filcu w odcieniu "dąb sono-
ma"
0,6*3,3=1,98 m2 * 450,00 zł/m2

m2 1,9800 245,455 891,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 1,575 5,72

-- S --
5* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0,0386 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,1401 1,930 7,01

6* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0321 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g

m-g 0,1165 3,210 11,65

Razem z narzutami:  1 574,48 433,740 261,19 1 277,87 35,42
Cena jednostkowa: 433,74 71,957 352,030 9,756

PODSUMOWANIE

Prace dotyczące ściany A
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 461,21 987,01 5 443,93 30,27

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 722,27 700,78 21,49

RAZEM 7 183,48 1 687,79 5 443,93 51,76

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 191,35 185,66 5,69

RAZEM 7 374,83 1 873,45 5 443,93 57,45

OGÓŁEM 7 374,83

Słownie:   siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 83/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Prace dotyczące ściany B
12
d.3

KNR AT-13
0105-12
analiza indywi-
dualna

Wykucie bruzd o szer. do 25 cm w ścianach -
podłoże z betonu (Wykonanie odpowiedniej bruz-
dy)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
ze względu na szerokość bruzdy
przedmiar  = 2,110 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,501*1,4=0,7014 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 1,4800 28,056 59,20

-- M --
2* Zaprawa cementowa  M 7

0,0009 m3/m * 300,00 zł/m3
m3 0,0019 0,270 0,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,01

Razem z narzutami:  112,95 53,530 112,37 0,58
Cena jednostkowa: 53,53 53,253 0,274 0,000

13
d.3

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek '
U575' szerokości 200 mm (Montaż podtynkowe-
go koryta kablowego PVC (60 x 200 mm) zgod-
nie z dokumentacją rysunkową)
przedmiar  = 2,110 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,198 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,4178 7,920 16,71

-- M --
2* korytko PCV 60x200mm

1 m/m * 80,00 zł/m
m 2,1100 80,000 168,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 2,000 4,22

Razem z narzutami:  204,73 97,030 31,71 173,02
Cena jednostkowa: 97,03 15,033 82,000 0,000

14
d.3

KNR AT-13
0105-12

Wykucie bruzd o szer. do 20 cm w ścianach -
podłoże z betonu (Wykonanie odpowiedniej bruz-
dy)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
ze względu na szerokość bruzdy
przedmiar  = 6,750 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,501*1,2=0,6012 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 4,0581 24,048 162,32

-- M --
2* Zaprawa cementowa  M 7

0,0009 m3/m * 300,00 zł/m3
m3 0,0061 0,270 1,82

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,03

Razem z narzutami:  309,96 45,920 308,11 1,85
Cena jednostkowa: 45,92 45,645 0,274 0,000

15
d.3

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek '
U575' szerokości 200 mm (Montaż podtynkowe-
go koryta kablowego PVC (60 x 150 mm) zgod-
nie z dokumentacją rysunkową)
przedmiar  = 6,750 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,198*0,955=0,18909 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 1,2764 7,564 51,06

-- M --
2* korytko PCV 60x150mm

1 m/m * 80,00 zł/m
m 6,7500 80,000 540,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 2,000 13,50

Razem z narzutami:  650,43 96,360 96,93 553,50
Cena jednostkowa: 96,36 14,357 82,000 0,000

16
d.3

KNR AT-13
0105-07

Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach -
podłoże z cegły (Wykonanie odpowiednich bruzd.
)
przedmiar  = 1,340 m

m
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3478 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,4661 13,912 18,64

-- M --
2* Zaprawa cementowa  M 7

0,0009 m3/m * 300,00 zł/m3
m3 0,0012 0,270 0,36

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,01

Razem z narzutami:  35,75 26,680 35,38 0,37
Cena jednostkowa: 26,68 26,407 0,274 0,000

17
d.3

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
(Ułożenie peszli o średnicy 50mm (zgodnie z do-
kumentacją rysunkową))
przedmiar  = 1,340 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,138 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,1849 5,520 7,40

-- M --
2* peszel 50mm

1,04 m/m * 16,00 zł/m
m 1,3936 16,640 22,30

3* Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucz-
nych
0,41 szt/m * 3,00 zł/szt

szt 0,5494 1,230 1,65

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,447 0,60

Razem z narzutami:  38,58 28,790 14,03 24,55
Cena jednostkowa: 28,79 10,477 18,317 0,000

PODSUMOWANIE

Prace dotyczące ściany B
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 069,20 315,33 753,87

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 223,88 223,88

RAZEM 1 293,08 539,21 753,87

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 59,32 59,32

RAZEM 1 352,40 598,53 753,87

OGÓŁEM 1 352,40

Słownie:   jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa i 40/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Prace dotyczące ściany C
18
d.4

KNR AT-13
0105-07

Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach -
podłoże z cegły (Wykonanie odpowiedniej bruz-
dy.)
przedmiar  = 1,430 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3478 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,4974 13,912 19,89

-- M --
2* Zaprawa cementowa  M 7

0,0009 m3/m * 300,00 zł/m3
m3 0,0013 0,270 0,39

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,01

Razem z narzutami:  38,15 26,680 37,75 0,40
Cena jednostkowa: 26,68 26,407 0,274 0,000

19
d.4

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
(Ułożenie peszla o średnicy 50mm zgodnie z do-
kumentacją rysunkową w celu doprowadzenia
niezbędnych instalacji do reflektora ściennego.)
przedmiar  = 1,430 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,138 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,1973 5,520 7,89

-- M --
2* peszel 50mm

1,04 m/m * 16,00 zł/m
m 1,4872 16,640 23,80

3* Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucz-
nych
0,41 szt/m * 3,00 zł/szt

szt 0,5863 1,230 1,76

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,447 0,64

Razem z narzutami:  41,17 28,790 14,97 26,20
Cena jednostkowa: 28,79 10,477 18,317 0,000

20
d.4

KNNR 5
0201-07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50
mm2 wciągane do rur (Montaż przewodów insta-
lacyjnych.)
przedmiar  = 1,430 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,04 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,0572 1,600 2,29

-- M --
2* przewód elektryczny

1,04 m/m * 15,00 zł/m
m 1,4872 15,600 22,31

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,390 0,56

Razem z narzutami:  27,21 19,030 4,34 22,87
Cena jednostkowa: 19,03 3,037 15,990 0,000

21
d.4

 Montaż systemowych karniszy naściennych:
- Montaż regulowanych uchwytów naściennych
nad oknami pomieszczenia,
- Montaż karnisza ręcznego np. Fortest KS,
- Montaż karnisza elektrycznego np. Somfy Gly-
dea Ultra 35 RTS Premium Silent,
- Montaż panelu sterującego zasłonami obok wej-
ścia do pomieszcznia (uwzględniono wcześniej)
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

157 r-g/kpl * 40,00 zł/r-g
r-g 157,0000 6 280,000 6 280,00

-- M --
2* regulowane uchwyty naścienne

48 kpl/kpl * 5,00 zł/kpl
kpl 48,0000 240,000 240,00

3* karnisz ręczny np. Fortest KS
6 kpl/kpl * 200,00 zł/kpl

kpl 6,0000 1 200,000 1 200,00
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* karnisz elektryczny np. Somfy Glydea Ultra 35
RTS Premium Silent
6 szt * 2900,00 zł/szt

szt 6,0000 17 400,00
0

17 400,00

5* Pilot 1-kanałowy naścienny 2 szt.
2 szt * 100,00 zł/szt

szt 2,0000 200,000 200,00

Razem z narzutami:  30 960,07 30 960,07
0

11 920,07 19 040,00

Cena jednostkowa: 30 960,07 11 920,068 19 040,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace dotyczące ściany C
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 399,54 6 310,07 19 089,47

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 4 480,14 4 480,14

RAZEM 29 879,68 10 790,21 19 089,47

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1 186,92 1 186,92

RAZEM 31 066,60 11 977,13 19 089,47

OGÓŁEM 31 066,60

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć i 60/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Prace dotyczące ściany D
22
d.5

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
(Doprowadzenie instalacji elektrycznej (w obrębie
sufitu pomieszczenia) na potrzeby zasilania pod-
świetlanej ścianki LED.)
przedmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,138 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,5520 5,520 22,08

-- M --
2* peszel 50mm

1,04 m/m * 16,00 zł/m
m 4,1600 16,640 66,56

3* Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucz-
nych
0,41 szt/m * 3,00 zł/szt

szt 1,6400 1,230 4,92

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,447 1,79

Razem z narzutami:  115,16 28,790 41,89 73,27
Cena jednostkowa: 28,79 10,477 18,317 0,000

23
d.5

KNNR 5
0201-07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50
mm2 wciągane do rur (Montaż przewodów insta-
lacyjnych.)
przedmiar  = 4,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,04 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 0,1600 1,600 6,40

-- M --
2* przewód elektryczny

1,04 m/m * 15,00 zł/m
m 4,1600 15,600 62,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,390 1,56

Razem z narzutami:  76,12 19,030 12,16 63,96
Cena jednostkowa: 19,03 3,037 15,990 0,000

24
d.5

KNR 2-02
0612-07
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wióro-
wo-cementowych pionowe na ruszcie (Wykona-
nie ścianki LED z systemowych paneli lamelo-
wych na filcu w odcieniu „dąb sonoma” – panele
na całej wysokości pomieszczenia i szerokości
60 cm.)
UWAGA: Nakład na robociznę został zwiększony
przedmiar  = 1,980 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,3791*3=1,1373 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 2,2519 45,492 90,07

-- M --
2* Panele lamelowe na filcu w odcieniu "dąb sono-

ma"
1,05 m2/m2 * 450,00 zł/m2

m2 2,0790 472,500 935,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0,0386 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,0764 1,930 3,82

5* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0321 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g

m-g 0,0636 3,210 6,36

Razem z narzutami:  1 125,85 568,610 170,98 935,55 19,32
Cena jednostkowa: 568,61 86,348 472,500 9,756

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 23237 Użytkownik: Probud
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Zał. 2 Kosztorys zerowy PODSUMOWANIE

Prace dotyczące ściany D
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 201,51 118,55 1 072,78 10,18

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 91,41 84,18 7,23

RAZEM 1 292,92 202,73 1 072,78 17,41

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 24,21 22,30 1,91

RAZEM 1 317,13 225,03 1 072,78 19,32

OGÓŁEM 1 317,13

Słownie:   jeden tysiąc trzysta siedemnaście i 13/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Prace ogólnobudowlane
25
d.6

 
analiza indywi-
dualna

Usunięcie wywiniętej na ściany okładziny podło-
gowej poprzez jej odcięcie oraz demontaż listew
zamykających.
przedmiar  = 52,080 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,25 r-g/m * 40,00 zł/r-g
r-g 13,0200 10,000 520,80

Razem z narzutami:  988,48 18,980 988,48
Cena jednostkowa: 18,98 18,981 0,000 0,000

26
d.6

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe
- oczyszczenie i zmycie (Przed przystąpieniem
do układania paneli istniejącą posadzką należy
dokładnie oczyścić i odpylić.)
przedmiar  = 152,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,18 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 27,3600 7,200 1 094,40

Razem z narzutami:  2 077,84 13,670 2 077,84
Cena jednostkowa: 13,67 13,666 0,000 0,000

27
d.6

KNR 2-02
1112-07
analiza indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej - płytki PCW (Wykonanie no-
wej okładziny podłogowej z paneli winylowych w
kolorze „dąb jedwabny szarobrązowy” np.
QUICK-STEP UNILIN BACL40053, mocowanej
na klej do istniejącej posadzki)
przedmiar  = 152,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1878 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 28,5456 7,512 1 141,82

-- M --
2* panele QUICK-STEP UNILIN BACL40053

1,05 m2/m2 * 150,00 zł/m2
m2 159,6000 157,500 23 940,00

3* Cement hutniczy CEM III 32,5 - w opakowaniu
25-50 kg
0,0015 t/m2 * 500,00 zł/t

t 0,2280 0,750 114,00

4* klej
0,4 kg/m2 * 11,00 zł/kg

kg 60,8000 4,400 668,80

5* Pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 45,00 zł/kg

kg 15,2000 4,500 684,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,507 381,06

-- S --
7* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0,005 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,7600 0,250 38,00

8* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0101 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g

m-g 1,5352 1,010 153,52

Razem z narzutami:  28 319,12 186,310 2 167,63 25 787,86 363,63
Cena jednostkowa: 186,31 14,259 169,657 2,392

28
d.6

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem 
(- Oczyszczenie oraz gruntowanie powierzchni
ścian w obrębie całej sali konferencyjnej,
 - Dwukrotne malowanie powierzchni ścian w ko-
lorze szarym (np. FLUGGER 5348) – ostateczny
kolor ścian ustalić w porozumieniu z Inwestorem
na etapie wykonywania robót budowlanych,
przedmiar  = 166,106 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,1756*1,15=0,20194 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g
r-g 33,5434 8,078 1 341,80

-- M --
2* Farba w kolorze szarym (np. FLUGGER 5348)

0,22 dm3/m2 * 60,00 zł/dm3
dm3 36,5433 13,200 2 192,60

3* środek gruntujący
0,2 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 33,2212 2,400 398,65
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,234 38,87

-- S --
5* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g
m-g 0,0498 0,030 4,98

Razem z narzutami:  5 185,83 31,220 2 546,24 2 630,12 9,47
Cena jednostkowa: 31,22 15,332 15,834 0,057

29
d.6

 
analiza indywi-
dualna

Prace porządkowe
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  1 000,00 1 000,000
Cena jednostkowa: 1 000,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace ogólnobudowlane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32 713,30 4 098,82 28 417,98 196,50

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 3 049,96 2 910,39 139,57

RAZEM 35 763,26 7 009,21 28 417,98 336,07

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 808,01 770,98 37,03

RAZEM 37 571,27 1 000,00 7 780,19 28 417,98 373,10

OGÓŁEM 37 571,27

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden i 27/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Inwestora:
30
d.7

 
analiza indywi-
dualna

- Stoły konferencyjne o wymiarach 200x70 cm
(blaty w kolorze „dąb sonoma”, konstrukcja chro-
mowana) – 14 szt.
- Stoły konferencyjne o wymiarach 100x70 cm
(blaty w kolorze „dąb sonoma”, konstrukcja chro-
mowana) – 2 szt.
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  12 800,00 12 800,00
0

Cena jednostkowa: 12 800,00 0,000 0,000 0,000
31
d.7

 
analiza indywi-
dualna

Krzesła (z podłokietnikiem, z możliwością sztap-
lowania, obicia w kolorze zasłon, konstrukcja
chromowana) – 50 szt.
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  7 500,00 7 500,000
Cena jednostkowa: 7 500,00 0,000 0,000 0,000

32
d.7

 
analiza indywi-
dualna

Mobilny ekran akustyczny o wymiarach 200 x 200
cm – 6 szt.
przedmiar  = 6,000 szt

szt

Razem z narzutami:  36 000,00 6 000,000
Cena jednostkowa: 6 000,00 0,000 0,000 0,000

33
d.7

 
analiza indywi-
dualna

Firana typu woal, biała, gęsta, bez wzoru, wymia-
ry dopasowane do gabarytów pomieszczenia,
przedmiar  = 18,620 m

m

Razem z narzutami:  5 586,00 300,000
Cena jednostkowa: 300,00 0,000 0,000 0,000

34
d.7

 
analiza indywi-
dualna

Zasłony dopasowane do rozmiarów okien, wyko-
nane z tkaniny nieprzepuszczalnej światła w kolo-
rze zbliżonym do powierzchni ścian, np. PIERRE
R120/25,
przedmiar  = 18,620 m

m

Razem z narzutami:  6 517,00 350,000
Cena jednostkowa: 350,00 0,000 0,000 0,000

35
d.7

 
analiza indywi-
dualna

Mównice - 2 szt.
przedmiar  = 2,000 szt

szt

Razem z narzutami:  7 800,00 3 900,000
Cena jednostkowa: 3 900,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Inwestora:
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 76 203,00 76 203,00

OGÓŁEM 76 203,00

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy i 00/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 68 099,97 12 035,33 55 826,65 237,99

Koszty pośrednie [Kp] 71% od (R+S) 8 714,47 8 545,43 169,04

RAZEM 76 814,44 20 580,76 55 826,65 407,03

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2 308,71 2 263,87 44,84

RAZEM 157 326,15 78 203,00 22 844,63 55 826,65 451,87

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 36 185,01 17 986,69 5 254,26 12 840,13 103,93

RAZEM 193 511,16 96 189,69 28 098,89 68 666,78 555,80

OGÓŁEM 193 511,16

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jedenaście i 16/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane r-g 300,8818 40,00 12 035,33

RAZEM 12 035,33

Słownie:   dwanaście tysięcy trzydzieści pięć i 33/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. środek gruntujący dm3 33,2212 33,2212 12,00 398,65
2. Farba w kolorze szarym (np. FLUGGER 5348) dm3 36,5433 36,5433 60,00 2 192,60
3. Pasta podłogowa bezbarwna kg 15,2000 15,2000 45,00 684,00
4. klej kg 60,8000 60,8000 11,00 668,80
5. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 50,1336 50,1336 4,00 200,53
6. panele QUICK-STEP UNILIN BACL40053 m2 159,6000 159,6000 150,00 23 940,00
7. Cement hutniczy CEM III 32,5 - w opakowaniu 25-

50 kg
t 0,2280 0,2280 500,00 114,00

8. Zaprawa cementowa  M 7 m3 0,0176 0,0176 300,00 5,29
9. listwy drewniane m 7,7682 7,7682 41,00 318,50

10. Panele wygłuszające fornirowane w kolorze "Dąb" m2 6,2624 6,2624 145,00 908,05
11. Płyty wiórowo-cementowe 18 mm m2 3,8115 3,8115 100,00 381,15
12. Cztero-modułowe puszki systemowe szt. 3,0600 3,0600 20,00 61,20
13. Panel sterujący szt. 1,0200 1,0200 1 000,00 1 020,00
14. Uchwyt do telewizora wraz z elementami montażo-

wymi
szt. 3,0600 3,0600 500,00 1 530,00

15. Pilot 1-kanałowy naścienny 2 szt. szt 2,0000 2,0000 100,00 200,00
16. peszel 50mm m 15,3192 15,3192 16,00 245,11
17. regulowane uchwyty naścienne kpl 48,0000 48,0000 5,00 240,00
18. Złączka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucz-

nych
szt 6,0393 6,0393 3,00 18,12

19. karnisz elektryczny np. Somfy Glydea Ultra 35 RTS
Premium Silent

szt 6,0000 6,0000 2 900,00 17 400,00

20. karnisz ręczny np. Fortest KS kpl 6,0000 6,0000 200,00 1 200,00
21. przewód elektryczny m 13,9256 13,9256 15,00 208,89
22. korytko PCV 60x200mm m 2,1100 2,1100 80,00 168,80
23. korytko PCV 60x150mm m 6,7500 6,7500 80,00 540,00
24. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 21,7800 21,7800 0,20 4,36
25. Taśma malarska m 208,8900 208,8900 4,00 835,56
26. Klej do płyt akustycznych dm3 0,9120 0,9120 35,00 31,92
27. Panele lamelowe na filcu w odcieniu "dąb sonoma" m2 4,0590 4,0590 450,00 1 826,55
28. materiały pomocnicze zł 484,57

RAZEM 55 826,65

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i 65/100 zł
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Zał. 2 Kosztorys zerowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t m-g 1,0643 50,00 53,21
2. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,8478 100,00 184,78

RAZEM 237,99

Słownie:   dwieście trzydzieści siedem i 99/100 zł
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