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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W RYPINIE

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robét wchodza:

B-1 Roboty rozbiorkowe

B-2 Roboty ziemne

B-3 Roboty zbrojarskie

B-4 Konstrukcje betonowe

B-5 Konstrukcje stalowe

B-6 Konstrukcje drewniane

B-7 Wykonywanie pokryé dachowych

B-8 Obrobki blacharskie

B-9 Roboty w zakresie placow utwardzonych — kostka betonowa
B-10  Ogrodzenie terenu

1.3. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania roboét
Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
)  dostarczong przez Zamawiajacego,
)  sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznoS$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiérki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.

Wywo6z odpadéw powstatych z rozbiorki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robdt wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbioérki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja plyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca.
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Przy wykonywaniu rozbidérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
aw szczegdlnosci §3ust. 1i12,§5ust. 1 -4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczego6lnosci dotyczy to rozbiérki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwiazane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia konieczno$ci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i sg uwzglednione w cenie wykonania rob6t. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obciazaja
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego
z zachowaniem dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrd6ceniem sie od parcia
wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzajg Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy rGwnomierne;.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawodéw
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak:

Y zesp6l wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 12 robotnikéw
) zesp6l wykonujgcy roboty dekarskie - 8 robotnikéw
> zesp6l wykonujacy roboty malarskie - 12 robotnikéw
) zesp6l wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikéw
»  montaz konstrukgcji stalowych - 8 robotnikéw

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernos$ci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy réwnolegte;.

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, Ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawodow i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.
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1.6. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegdblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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y»  Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

> Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
i ksigzke obmiaréw
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

> Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

> Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

) Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

> Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

)  Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

»  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

> Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

> Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

> Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

>  Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

>  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosz3aca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

>  Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobédw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robét

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny speilia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

)
)
)
)

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - OST



2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialtéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

) system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

)  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

)  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréow robat,

wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ O~ -
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» dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

)  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

Y  pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony
z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym
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W umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robdt.
W zalezno$ci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~~~ ~—

8.2.0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

0dbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.
0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. recepty iustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakoSci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny.
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
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i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
zZ postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan
i drenazu,

tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazd 6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268,z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.

718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.1 |
|Klasarob6t - 45.11 |
| Kategoria rob6t - Roboty rozbidrkowe | kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:

» Demontazu istniejacych konteneréw - sanitarnego, socjalno-technicznego,
magazynowego;

»  Demontazu elementoéw matej architektury - tawki, kosze, stojaki na rowery;

y»  Demontazu agregatu chtodniczego;

Rozbiorki fragmentéw istniejagcych (nieczynnych) komér technologicznych sieci

cieptowniczej

CzesSciowej rozbiorki chodnikow

Demontazu bramy i furki w pitkochwytach

Pozostatych robét rozbidrkowych,

Wywozu materiatéw rozbiérkowych z terenu budowy.

~
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1.3. OKreslenia podstawowe.

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okresSlone na liScie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedna z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; s3 nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegajg biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadéow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania roboét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w
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przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych robo6t rozbidérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiorki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich s3g obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepis6w ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:
e lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych,
e zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

»  Mitotki, przecinaki, kilofy,
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
Szlifierki elektryczne do ciecia stali,
Liny stalowe do transportu elementéw,
WézKki i taczki,
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

~ O S~

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi,
Samochody - wywrotki,

Przenos$niki taSmowe,

Ladowarka,

Koparka,

~ O~ S S
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»  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
Y  Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 t.

4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac¢ przy uzyciu przeno$nikow taSmowych,
wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz
schody tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoséci od posiadanych

przez Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robdét rozbiérkowych oprécz programu roboét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na
dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu,
na ktérych w czasie trwania robdt beda musieli stawac lub przebywa¢ pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatosé, opis $rodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania robét, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze majgce na celu dokitadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robo6t rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowal sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych
w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegblnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
musza podpisac oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaja i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania og6lne" pkt 6. Kontrola
jakosci robo6t wykonania robét rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych robét
rozbidérkowych lub wykuwajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. O0dbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836:02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.1 |
\Klasa robot - 45.12 |
| Kategoria robot - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod stopy fundamentowe
zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym /lodowiska.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),
Y pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OKreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac:
) rzuty i przekroje obiektéw,
»  plan sytuacyjno-wysokosciowy,
» nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
) sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,
> wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
) szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos$¢ wykopu.
Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.
1.4.3. Wykop plytki.
Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop Sredni.
Wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
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1.4.7. Dokop.

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub

wykonania
1.4.8.
Miejsc

nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad.

e wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is=pd/pds

pd - gestos$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m3).

1.4.10.

Wskaznik réznoziarnistosci.

Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

odzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - Sre
1.4.11.

)

dnica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej:
dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako-
$ci materiatéw oraz roboét,
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;j.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla w sposéb ciggly spelniaja wymagania SST
w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych organéow
wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakoscio-
wych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdédw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢
i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci
roboét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robé6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
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prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okres$lono tego inaczej w Kkontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

3. SPRZET.

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzetu do:
) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
ta$mociagi itp.),
) sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybér sSrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0godlne zasady wykonania roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowg, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. 0Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdét ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
» Cze$C¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementéw robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-
nywanych robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

> sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

N~ O S S~

» Czes¢ szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

~
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Y sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw

robot,
) sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
¢ wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robaét.
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szeroko$ci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu niar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wilasciwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0goblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z doku-
mentacja projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot.

Dilugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetoSci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci rob6t ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartos$ci stosowaé¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gérne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.
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7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
Y odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Obioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

0dbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. O0dbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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0dbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszcze-
gb6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
pelniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST iw. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robo6t uzupethiajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

Y robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

Y warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.

Organizacja ruchu.

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

)

)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
»  Kkoszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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BN-77/8931-12

Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.25 |
‘ Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie ‘ kod CPV 45262310-7 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy
wykonywaniu:
> Stop fundamentowych konstrukcji zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
y  Stép fundamentowych stalowej konstrukcji azurowej $ciany szczytowej

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
»  kontrolg jako$ci rob6t i materiatow.

1.4. OkKreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okres$leniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” a mianowicie:

) roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

) procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robét
zbrojarskich.

»  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zZebrowane o $rednicy
do 40 mm,
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Y zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub
prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

Y znak wytwoércy,

Srednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowe;.

Stal jest stopem Zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedZ (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wlasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozréznia sie pie¢ klas tej stali: A-O. A-1, A-II,
A-1I1'i A- IIIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrodznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;.

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. NizZej podano ogélne zasady doboru stali gatunkéw najczesSciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s3 uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy,
gwaltowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w Srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprocz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nos$ne zaleca sie wykonywa¢ ze stali jednego gatunku. W szczeg6lnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych gatunkéw i klas
stali od A-0 do A -IlI N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatos$ci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
wezlowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac
wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach $rednicy 55 do
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100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw diugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0
i A-1 sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
»  A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j.

2.2.2.1. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku RB500W.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
» $rednica preta w mm 6 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,
zginanie do kata 902 brak peknie¢ i rys w zlaczu.

N~ O S S~

2.2.3. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:
) nazwa wytworcy,
) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
Y numer wytopu lub numer partii,
) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skitad chemiczny wg analizy
wytopowej,
) masa partii,
)  rodzaj obrébki cieplne;j.

3. SPRZET.

3.1. 0goélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w Kkonstrukcjach powinien speknia¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnos$ci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetlnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

Y urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,

» urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia dtugos$¢ - np. nozyce
elektro-mechaniczne,

» urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka,

y» urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdélne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow
i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw
i gatunkdw.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w specyfikacji "Wymagania
ogdblne".

5.1. Organizacja roboét.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawic w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogélne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajgce szczegély giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegotowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie
elementéw zZelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzgdzane na placu budowy
badZ na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podkiadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali
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bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé¢ wedtug klas i gatunkow,
$rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
)  prostowanie,
y  ciecie,
y giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspoétprace (przyczepnosc)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomocg szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej
obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za
pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie
recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretow wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
roéwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).
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Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi:

- 10 d dla stali A-IIIN, A-IIT i A-II

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac¢ Srednice zagiecia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdéw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety s3a nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesSnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezpos$rednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozklada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6Zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretéw nosnych, a na koricu prety u gory plyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
Co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

0,07m - dla zbrojenia gtownego fundamentow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtlug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wezesniej ulozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
1 zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiescic¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okres§lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogolnie podzieli¢é na noéne (nazywane tez gtownym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie no$ne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
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natomiast zbrojenie uzupetiajgce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pr¢tow za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pre¢tow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzaltkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy S$rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
Srednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretow nie wolno
chwyta¢ rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o Srednicy
wigkszej, niz 20 mm mogg by¢ gigte tylko mechanicznie. Zakladanie pretdéw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikOw na terenie ogrodzonym wzdluz wyciaganego prgta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogblne". Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
Dokumentacjg Projektowag oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom 1 przemieszczeniom podczas ukltadania i
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zageszezania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowaé nalezy roéznego rodzaju
wktadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dlugos¢ zakotwienia itp.

Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogo6lne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Bezposrednio przed przystapieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokonaé¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbio6r powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0gblne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe

wymagania.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakos$ci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996

Zaprawy budowlane zwyKkle.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie
Kamienn budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy
i okre$lenia.

Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Kamien tamany.

Kamien tupany.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
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PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
»  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.
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‘ B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.2 |

‘Klasa robot - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukgji | kod CPV 45262300-4 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich rob6t betonowych ujetych
w dokumentacji projektowe;j tj.:

wykonanie podktadow betonowych,

wykonanie stép fundamentowych,

wykonanie pozostatych rob6t betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

N O O e S S S~

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG w
MPa.
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Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normag PN-B-06250.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement- wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) Klasy:

N dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jako$ci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartoSci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musz3 speiniaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci zmiany objetoSci:
) wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilo$ci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
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Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi maga-
zynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uplywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna byc¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skltadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez S$ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
N do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartosS¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

N O o S S S~

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. DomieszKiidodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
) napowietrzajacym,

) uplastyczniajacym,

) przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
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2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inZynieryjnych musi speinia¢ nastepujace

wymagania:

) nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

) wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
beton6éw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem Kkruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

) za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaZznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c do$wiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartoSciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

) wartosci  3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznie-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
N metoda Ve-Be,
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) metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

N +20% wartosSci wskaznika Ve-Be,

) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywal wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikéw samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:

wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,
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) warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
) zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnoSci:

) prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

) prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos$¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢é sie wytacznie
w  wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

) +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) *+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzanag ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ Kkrétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastepujace warunki:
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) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,
) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢

5*8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratoré6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, zZe powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilZenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzic¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

) rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru robét betonowych.

Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywno$ci lub zdrowotnosci niektorych
WYrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnos¢robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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6.3. 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. 0Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

N 1 préobka na 50 m3 betonu,
) 3 probki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.

jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przysSpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skitadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

N badanie sktadnikoéw betonu,
) badanie mieszanki betonowej,
N badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké |czasu wigzania - statos$¢ kazdej dostarczonej partii
w betonu |objetosci
- obecnosci gr}udek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci
PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- Zawarto,sc.l pyipw PN-EN 933-9
- zawartoSci zanie-
czyszczefi PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczenia
J.W. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jow. jw.
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Badanie |1 ) Wpytrzymato$¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po

betonu Sciskanie na prébkach wykonaniu _kazdej  partii

jow. 2)  Wytrzymato$¢  na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
Sciskanie = —  badania|B-06262 uzasadnionych

jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w oKkresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
jow. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jow.

jow. 5) Przepuszczalno$¢ wody |j.w. jw.

6.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
$ciami podanymi w normie, tgcznie z okreSlonymi parametrami i warto$ciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementow
konstrukgji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$§lona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ warto$ci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
7 przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Zgodnos¢robot z dokumentacja projektowq i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST



) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. 0dbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy =zakonczenia robdét betonowych i speinieniu innych warunkéow
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkéw, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty jest cena ryczaltowa opisana w harmonogram robot
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany  bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa uwzglednia:
) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

N wykonanie deskowania,

N oczyszczenie deskowania,

) przygotowanie i transport mieszanki,

) ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

) wykonanie przerw dylatacyjnych,

) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez
osadzenie

N potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

) rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materia-
tow

N rozbiérkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dla cementu

powszechnego uzytku.
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PN-B-04320
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6
PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-1SO-9000

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce  badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci Kkruszyw.
Oznaczanie gestoSci ziaren i nasigkliwosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

(seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
1 zapewnienie jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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‘ B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.2 |

‘Klasa robot - 45.22 |

\ Kategoria rob6t - Konstrukcje stalowe \ kod CPV 45223200-8 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie stalowej konstrukcji.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w "Wymagania ogdélne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujacemu wiasciwa
jako$¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwiagzanych wymienionych w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz_ konstrukcji zgodne z wymogami norm:

>  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
»  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwdrce
i montazyst¢ $wiadectwami jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czeSciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji oraz robét projektu montaz
konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnia¢
z autorami poszczegdblnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
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zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnosé
obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantéw.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.
Niezaleznie od dokumentacji - przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t musza by¢
sporzadzone nastepujace dokumentacje uzupeiniajace:
»  rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
»  technologia spawania ogélny projekt organizacji budowy,
Y  projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika
i zawiera¢ m.in.:
> dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, potautomatyczne, automatyczne) =zaréwno dla prac
warsztatowych jak i prac montazowych,
»  okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatce
i napre¢zen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem
projektow.

2. MATERIALY.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku przewidziane w
dokumentacji projektowej. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.

Laczenie poszczegbélnych elementéw konstrukcji wykonywaé przy pomocy spawania
uzywajac elektrod zalecanych dla danego gatunku stali.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

Yy Wykonawstwo warsztatowe
Ciecie materiatu.
Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obci¢te w hucie nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére maja
by¢ poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementéw.
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Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne warto$ci podane w tablicy 4
normy PN-87/B- 062000. Nie dopuszcza si¢ odksztatcania na zimno elementéw o grubosci
ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy
dokonywaé na goraco po podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania
materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztatcony.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac¢ Sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity peknigcia w
materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw spawania.
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac rzecznie, mechanicznie lub palnikiem

tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np.
przez szlifowanie) na gtgbokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-
73/M.-69015.

Roboty spawalnicze.
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia
spawania.

Przechowywanie konstrukgcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy ukiada¢ na podktadach izolujacych ja od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem.

Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do roboét przy scalaniu blokéw montazowych, cato$é¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.

Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje si¢ dopuszczalne
tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny - mm.

Dopuszczalna odchytka wymiaru ponad do przytaczeniowego swobodnego:
500 0,5

5001000 #1

1000 2000 #1,5 +2,5

2000 4000 *2 +4

4000 2000 £3 £6

8000 16000 +5 +10

16000 32000 +8 +16

~ O~ o S S S~
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> 32000 £12 £25

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw  konstrukcyjnych:
nieprostoliniowo$¢ (sierpowatosé¢ i falisto$¢) elementu -0,001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm
skrgcanie pre¢ta (mierzone wzajemnym przesunigciem odpowiadajacych sobie punktéow
przekroju elementu) -0,001 [, lecz nie wigcej ni_ 10 mm odchyiki ptaskosci pétek, Scianek,
srodkéw i innych ptaszczyzn elementéw -2 mm na dowolnym odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:
Y  Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni,
Y Sprawdzenie stopnia czystosci Kkonstrukcji przed przystgpieniem do robdt
malarskich,
Y Biezaca kontrola prac montazowych,
> Kontrola, jakos$ci spawania.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbiodr robot warsztatowych.
Odbiory czesciowe:
> odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji
» odbior scalania konstrukcji na montazu

0dbioér koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:
»  atestacje materiatow,
» sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami
warsztatowymi,
»  sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych,
» tolerancji wykonania sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich
szczelnos$ci sprawdzenie,
> prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszelkie

niezbedne dokumenty (atesty, protokoly badan, itp.) a takze $wiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytwarce.

7.2. 0dbidr robot montazowych.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.

7.3. Odbior koncowy.

Nalezy zwrécic uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.

Pelnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktérymi nalezy taczy¢
poszczegbdlne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupéw - klasa
wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réwnie_ sprawdzi¢ radiograficznie - klasa
wadliwosci W3, a reszte poprzez oglgdziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogolnej dlugosci tych spoin nalezy poddawaé¢ sprawdzeniu za pomoca badan
magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.
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Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram
i W3 dla pozostatych elementéw.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze sig¢
znaczna ilo$¢ spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy
odpowiednio rozszerzyc.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. 0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie.
Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda
wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
[lo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie §wiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bieda przez Wykonawcze utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary be¢da przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

)
)

)
)
)

robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.

Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3.

Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét, Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposdb ciagty
w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci
i niskostopowe;.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki
walcowane na goraco.

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe.
Potaczenia spawane i powierzchnie napawane.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem Weigla stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne wymagania i badania.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

\Gruparobét - 45.4,45.2 |

\Klasa robot - 45.42,45.26 |

Kategoria robét - Konstrukcje drewniane

Wykonywanie konstrukcji dachowych kod CPV 45261100-5
Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zdania: ,Budowa zadaszenia nad
boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w
Rypinie.”

1.2. Zakres stosowania.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz dZzwigaréw z drewna klejonego wraz z okuciami oraz ptatwi, teznikdw
i rygli podtuznych.

2. MATERIALY.
2.1. Konstrukcje zadaszenia
DZwigary z drewna klejonego kl. GL28h, szer. przekroju 30 cm i wysokosci 155 cm.
Ptatwie dachowe, tezniki praz rygle podtuzne — wykonane z drewna klejonego GL28h.
Potaczenia elementow drewnianych - za pomoca systemowych igcznikéw ciesielskich -

stalowych

i ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zbliZonym.
Stezenie potaci dachowej - pretowe — typu X, z pretéw stalowych $r. 16 mm ze stali S355,
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zblizonym +
Sruby rzymskie stezajace.

Do wykonania konstrukcji stosuje sie drewno klejone klasy GL28h wedtug nastepujacych norm
panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubos$ci do 38 mm

- 10 mm dla grubos$ci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokéw:

- 10 mm dla szeroko$ci do 75 mm

- 5 mm dla szeroko$ci >250 mm

Wichrowato$¢: 6% szerokoSci.



Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
i suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkitadkach rozmieszczonych
w taki spos6b, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET.
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji. 5.2. Dzwigary i deskowanie
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementow
wykonywanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.



Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakoSci:
»  wbudowanych materiatéw,
Y  wykonania elementéw przed ich montazem,
y  gotowej konstrukcji.

Przed zmontowaniem Kkonstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania potaczen
elementéw i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegblnych elementéow i poréwnac je z warto$ciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa dla konstrukcji dachowej jest m3, dla taczenia i deskowania potaci m2

8. Podstawa platnosci.
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne.
Zasady rozliczania i ptatnos$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 310:1994/Ap1:2002 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie modutu sprezystosci przy
zginaniu i wytrzymato$ci na zginanie
PN-EN 335-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas
uzytkowania -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchytki dopuszczalne
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymato$ci
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo -- Wymiary -- Dopuszczalne odchytki
PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo -- Oznaczanie niektdrych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 912:2011 L3aczniki do drewna -- Dane techniczne tgcznikéw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie



B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robot - 45.2 |

| Klasa robot - 45.26 |

| Kategoria robét - Wykonywanie pokry¢ dachowych kod CPV 45260000 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t dekarskich:

- Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe;j

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji

Umowy (wykonanie izolacji z welny mineralnej oraz pokrycia z membrany dachowej gr. 1,5
mm)

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

1.4. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonaweca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementéw pokrycia
dachu wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczeg6lnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2.1. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa konstrukcyjna T50 gr. 1,0 mm uktadana jako pozytyw w uktadzie dwu- lub
trojprzestowym.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakoSciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0gélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdblne wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Krycie dachu blacha trapezowg

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaklad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowaé pas o
szerokos$ci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zakladach podituznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwos$ci spetnienia tego wymagania, na przykltad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dtugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokos$ci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
platwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac¢ uszczelki.

W przypadku koniecznos$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gérna.

Dtugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac¢ t3czniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podktadka stalowa i podkiadka gumowa o
odpowiedniej jakosci. t.aczniki nalezy mocowaé¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na
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ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku, gdy blachy trapezowe majg
stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca tacznikéw
przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakos$ci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jakos$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do robo6t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestéw i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 pokrycia dachowego,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robo6t dekarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw roboét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykoriczeniowymi.

- Prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscia
wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdélnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.2 |
\Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria robét - Obrébki blacharskie | kod CPV 45261310 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w OST.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Y Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
»  Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
> naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogélne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowg - réowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normg DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktéra powoduje to, Ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej s3 wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

> Gesto$¢ wlasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardo$¢ w skali HB lub HV min 40

N O e e e S S S S

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materialy.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacja, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacja, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze:
kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
»  Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Yy  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
mlotek gumowy, mtotek drewniany, ndz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materialow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
> samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
> samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
> ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0godlne zasady wykonania robot.
Podano w OST
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5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obroébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni Scian warstwag bazowg
z kleju wzmocnionego siatka z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw,
jednokrotnie zagruntowaé powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisnaé¢ od goéry przyklejong
wczesniej obrobke blacharskg. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowe;j
i $§cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykoniczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie:

Y Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —-15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

y Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o Kkoniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odleglo$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

» Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podioze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Y Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis§¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Y  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
— laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

»  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury Zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

» w odniesieniu do wtasciwoséci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych

robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow
i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest:
» dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz?,
» dlarobét - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

I[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

> Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla
tych robét, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

»  0dbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podktadu,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
— szczelno$ci potaczen.

> Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

»  Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot,
po deszczu.

> Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw obrébek,
— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.

» 0dbidér konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

> Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebrac
obrobki w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
> Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
»  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow,
wlazéw itp.,
»  Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosSci przewodéw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

Ll

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.

Obrobki blacharskKie.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

)

przygotowanie,

N~ O o S S

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci potgczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny irury spustowe.
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,

~ O~ S S~

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
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samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy aluminiowej, ukiladanych na ciggtym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawie =z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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‘ B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.2 |

‘Klasa robot - 45.23 |

| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placow utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
> Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
UtoZenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

N~ O S S

1.3. OKreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyrdwnanie roéznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wlasciwego spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostale okreslenia.
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Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig za bezpieczenistwo
ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd za-
wierajacych thtuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnoSci:
Y nie zawiera¢ domieszek organicznych,
> mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spelniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowe;j.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» nadiugosci + 3 mm,

Y naszerokosci + 3 mm,

) nagrubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymatlos¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosc.
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozoodpornosé¢.
Mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralnos$é.
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Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢é 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 15 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe
musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybér sSrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
glosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nosna nalezy wykonac¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykarczowac istniejgce zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos$¢ po
zageszczeniu powinna wynosic¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
»  piasek normalny 0 - 2 mm,
» piasek tamany 0,075 - 2 mm,
> mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1: 1,
> mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 =z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob
ciggly w miare postepu robét. Po wypelnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczys$cié. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupethic¢ wypetnienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowacé na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyklego z domieszkg
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cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztaltowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badaniaipomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot.

6.2.1. Sprawdzenie jakos$ci materialow.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatdbw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypkKi.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy ata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podluznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac przez niwelacje, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane;j
niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu
Z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m2.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Odbior podkiadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

)

~ O

po wykonaniu wykopu,

podczas wykonywania warstwy podkladowe;j,
podczas uktadania kostki betonowej,

podczas uktadania obrzezy,

po catkowitym wykonaniu roboét

0dbiér powinien obejmowac:

)
)
)

8.2.

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy latg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z dokladnosciag do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okresSlonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

Odbiodr koncowy robot.

0Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

)

)
)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubos$ci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robot oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1.

Cena ryczaltowa.

Cena ryczattowa obejmuje :

)

~ O S S

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikdéw,
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) oczyszczenie miejsca pracy,
y  likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.

PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/S5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularne;j.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.3 |
\Klasa robot - 45.34 |
\ Kategoria robot - Ogrodzenie terenu \ kod CPV 45342000-6 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ogrodzenia terenu pola do roztapiania urobku $nieznego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objety specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane
z wykonaniem nowo projektowanego ogrodzenia.

W sktad robét wchodza:
Roboty budowlano - montazowe;
e zabetonowanie stupkéw pod ogrodzenie w ziemie
e montaz bramy rozwieranej panelowej
e montaz nowego ogrodzenia panelowego z podmurdwka prefabrykowana

1.4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢
z kosztorysem, specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

1.6. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robo6t nalezy wydzieli¢ teren objety budowg, w taki sposéb aby
utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej terenu.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska .

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej
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Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda skladowane i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich
zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéow
Wbudowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2. Przechowywanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jakos¢.
Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym
podtozu.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu akceptowanego przez inspektora
nadzoru pod warunkiem, Ze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowania. nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg
stateczno$ci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano - montazowe

zabetonowac stupki w ziemi zakonczone kapturkami
zamontowac panele ogrodzeniowe

wykonac stupy przybramowe i narozne

montaz bramy i furtki

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
prawidlowe wykonanie rob6t

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi koficowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U.z 2003 r. Nr 207,p0z.2016

z p6z. zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177 -
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.z 2002 Nr
147,p0z.1229

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. - o drogach publicznych - Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych / tom -V /
Wydaw. Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczenstwa na materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

instrukcje ITB

instrukcje producentéw
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