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OGÓLNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
kod CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE - 
POZOSTAŁE  
kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, który obejmuje w szczególności wymagania 
oraz właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót 
budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów, którzy będą brali 
udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót 
objętych przedmiarami robót tego zadania. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót remontowych branży 
budowlanej remontowej dotyczącej w remontu dla zamówienia publicznego pod 
nazwą „Automatyczne otwieranie skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim w 
Stargardzie”. 
 
1/ KOD CPV 45 111300-1 Robót Rozbiórkowych 

- Roboty demontażu drzwi, ościeżnic 
- Roboty w zakresie burzenia ścian 
- Roboty demontażu istniejących płytek i cokołów 
- Roboty w zakresie usunięcia gruzu 

2/ KOD CPV 45442100-8 Robót Malarskich 
- Przygotowanie powierzchni pod roboty malarskie 
- Roboty malarskie ścian, sufitów   
 

3/ KOD CPV 45431000-7 Roboty kładzenia płytek 
- Kładzenie nowych płytek 

 
4/ KOD CPV 45421100-5 Roboty Montażowe 

- Montaż stolarki drzwiowej 
 
 

 

UWAGA : 



 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
1.4.1. Prace towarzyszące niezbędne do wykonania: 

- Harmonogram organizacji robót rozbiórkowych, (jeżeli wystąpi konieczność) 
- Harmonogram organizacji i etapowania robót wg wytycznych Zamawiającego 
- Organizacja zaplecza budowy 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Program zapewnienia, jakości 
- Pomiary i badania materiałów i robót. 

1.4.2. Roboty tymczasowe niezbędne do wykonania: 
- Zabezpieczanie przed zabrudzeniem: terenu obiektu i, stanowisk pracy 

stałych, korytarzy, 
- Oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, 
- Zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej, parteru, holu.  

1.5. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i przepisami. 
1.5.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

1.5.2. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji 

1.5.3. Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powołana przez Zamawiającego 
do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru, upoważniony jest wydawać 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.5.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. 
Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i 
adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę 

potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu 

i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 



 

 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do 

stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt 3 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu 
aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem 
dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów 
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach 
własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 
znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 
techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za 
zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

1.5.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia 
oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane 
zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia i teren wykonywania prac, 
w terminie określonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi 
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację 
projektową, na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę składającą się w szczególności z: planów, 
rysunków umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót 
podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji wykonania oraz 
przedmiaru robót i specyfikację techniczną. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 



 

 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowanych muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją techniczną wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych robót w okresie 
trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 



 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na 
budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza 
granicami terenu robót określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę 
od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
powstałe uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na 
koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 
1.6.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać 
wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów 
zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić 
wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych 
kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umowy. 
1.6.11. Utrzymanie robót podczas budowy 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru 
końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i 
przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w 



 

 

zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi rozpocząć roboty 
zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym 
zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
1.6.12. Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy 
prawa (ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne 
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub 
mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia, np. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z 
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881) . Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego, nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6. Rozwiązania materiałowo-budowlane 
Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera przedmiar robót oraz 
dokumentacja projektowa i specyfikacje. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Podstawowy sprzęt budowlany 
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji 
robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu: 

- samochody dostawcze, 
- elektronarzędzia, 
- drabiny lub rusztowanie wewnętrzne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 



 

 

niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu 
Zachowania, Jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku 
ponosi Wykonawca. Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów 
wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i 
pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku Wykonawca będzie 
musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia 
tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów 



 

 

komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na dziedzińcu - eksploatowanych 
przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych. Za nie 
wywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie 
obciążał Wykonawcę karą umowną. 
Wykonywanie robót w warunkach utrudnionych. 
Roboty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem robót wykonanym 
przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiający. Każdy etap będzie 
musiał być wykazany w harmonogramie robót wykonanym przez 
Wykonawcę i zaakceptowany prze Zamawiającego. 
W przypadku, gdy roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie 
użyteczności publicznej, roboty prowadzone nie mogą mieć żadnego 
negatywnego wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą 
wykonywane roboty remontowe) w taki sposób, aby kurz i pył nie 
przedostawał się do pomieszczeń sąsiednich. 
Materiały będą musiały być dostarczane na bieżącą. 
Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony, nie będzie mógł 
być składowany na terenie obiektu. Dopuszcza się ustawienie kontenera na 
terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu. 

5.2. Sposób prowadzenia prac 
Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, Specyfikacji Technicznej, 
dokumentacji projektowej, wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynikać z 
projektu i harmonogramu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę, z 
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących 
podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych. 
Projekt organizacji i zagospodarowanie pomieszczeń 
remontowanych i placów dla robót pomocniczych Wykonawca 
wykonuje na własny koszt. Przy realizacji robót obowiązuje 
przestrzeganie: 

- szczegółowych warunków, opisanych w instrukcjach technicznych 
zastosowanych produktów, 

- stosowanych przepisów i norm budowlanych. 
Prowadzenie robót musi być połączone z uporządkowaniem terenu objętego 
remontem po każdym dniu. 
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w 
taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz właściwe warunki 
sanitarno-higieniczne użytkowników. Harmonogram prac należy uzgodnić 
Zamawiającym oraz z użytkownikiem budynku. 
 
5.2.1. Roboty demontażowe, rozbiórkowe 
Roboty demontażowe, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych obiektu obejmujące : 

- rozbiórka części podłóg w pomieszczeniu wejściowym 
-   demontaż stolarki drzwiowej 
-   poszerzenie otworu drzwiowego  
-  zeskrobanie i umycie starych warstw farby na ścianach i sufitach  



 

 

 
5.2.2. Roboty Renowacyjne 
Roboty renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót renowacyjnych obiektu obejmujące : 

- renowacja ramy i naświetla drzwi wejściowych 
 

5.2.3. Roboty malarskie 
Roboty malarskie, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu obejmujące : 

- zabezpieczenie posadzek i okien 
- zmycie starych powłok malarskich na sufitach i ścianach 
- przygotowanie podłoży pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności 
- zagruntowanie podłoży pod malowanie 
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów 

5.2.4. Roboty Kładzenia Płytek 
Roboty kładzenia nowej posadzki , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności mające na celu wykonanie nowych posadzek w przedsionku wejściowym: 

- roboty przygotowawcze 
- wylanie wylewki betonowej z spadkiem 
- kładzenie płytek 
 

5.2.5. Roboty Montażowe 
Roboty montażowe , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające mające na celu wykonanie nowych elementów wyposażenia budynku 
obejmujące : 

- montaż stolarki drzwiowej 
 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania, jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 



 

 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - 
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli, jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji 
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 



 

 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące materiałów budowlanych będą pobierane losowo. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia, jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 



 

 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a). i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- protokół wprowadzenia na roboty, 
- protokoły przekazania części obiektu przeznaczonego do remontu, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- obmiary robót, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 



 

 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach 
przedmiarowych) określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
poszczególnych robót. Zasady wymienione w założeniach ogólnych i 
szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.3. Rozliczenie częściowe 
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót Dokonuje Inspektor 
Nadzoru (Inżynier). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty o 
tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 



 

 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier -według warunków przedstawionych we 
wzorze umowy. 

8.3. Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
Odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
e) Rejestry Obmiarów (oryginały). 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
h)  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
j) Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy według komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektorów Nadzoru. (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin 



 

 

odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały 
być usunięte wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. 
Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie 
z kartą gwarancyjną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest forma obmiarowa wynagrodzenia. 
Cena, podana przez wykonawcę w formularzu oferty, będzie wyrażoną w 
pieniądzu wartością robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy, 
stanowiących przedmiot zamówienia. Podstawą obliczenia ceny za roboty 
remontowe jest przekazany oferentowi przedmiar robót wraz z rysunkami 
szkicami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 
Szczegółowy sposób obliczenia cen jednostkowych przedmiaru precyzuje 
SIWZ. 
Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia 
dokonanego po częściowym i końcowym odbiorze robót, przy uwzględnieniu 
przez zamawiającego i wykonawcę cen jednostkowych robót ustalonych w 
kosztorysie ofertowym oraz ilości robót rzeczywiście wykonanych i 
potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego 
(rozliczenie obmiarowe). 

9.2. Płatności częściowe 
Ewentualne płatności częściowe według wzoru umowy przygotowanej przez 
Zamawiającego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w: 

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

c) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. 



 

 

Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 
d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

e) Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



 

 

SST 1.00 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Montażowych KOD CPV 45421100-5 Roboty 
Montażowe 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wymianą stolarki 
drzwiowej. 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
wymianą stolarki drzwiowej w przedsionku wejściowym. 
Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

1.2. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

a) montażem stolarki budowlanej, demontaże starej stolarki, 
zamontowanie nowej stolarki drzwiowej, 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w przedmiarze robót oraz niniejszej specyfikacji. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem robót montażowych wymienionych w pkt. 1.3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, przedmiarem robót, pozostałymi SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

a) Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
b) Świadectwa, jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części 
opracowania. 
c) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 
dalszej części opracowania. 



 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki 
określone w normach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać 
rysunkom technicznym stolarki drzwiowej podlegającej wymianie 
przedstawione na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
  
2.1. Drzwi wejściowe 

Projektuje się drzwi dębowe dwuskrzydłowe na ramiaku drewnianym z 
przetłoczeniami w skrzydłach drzwi nawiązującymi do kasetonów drzwi 
istniejących. Drzwi zabezpieczone przed korozją biologiczną środkami 
impregnacyjno - odgrzybieniowymi. Drzwi malowane w dwóch odcieniach 
brązu – RAL 8003 dla ościeżnicy i płyty drzwi i RAL 8025 dla ozdobnych 
przetłoczeń / kasetonów. Montaż na 5 zawiasach. Zamek wpuszczany, rolkowy 
z zasuwką, z wkładką bębenkową. Dół drzwi do wysokości 25cm zabezpieczyć 
młotkowaną blachą miedzianą. 
Drzwi z ramą należy zamontować w świetle istniejącej ramy drewnianej. 

a) jakości dostarczonych elementów, 
b) zgodności z atestami wytwórcy, 
c) zgodności z ustaleniami dokumentacji projektowej (wymiary, 
standard wykończenia, okucia, kolorystyka itp.) Na zastosowane wyroby 
budowlane oferent winien przedłożyć Certyfikaty, Aprobaty Techniczne 
bądź atesty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów 
technicznych. 

2.2. Drzwi w przedsionku wejściowym 
Projektuje się automatyczne drzwi przesuwne dwuskrzydłowe w konstrukcji 
aluminiowej, przeszklone, malowane w kolorze beżowym RAL 1014. Skrzydła 
drzwi zasuwane na ściany w przedsionku wejściowym. 

a) jakość dostarczonych elementów, 
b) zgodność z atestami wytwórcy, 
c) zgodności z ustaleniami dokumentacji projektowej (wymiary, standard 
wykończenia, okucia, kolorystyka itp.) Na zastosowane wyroby budowlane oferent 
winien przedłożyć Certyfikaty, Aprobaty Techniczne bądź atesty potwierdzające 
spełnienie minimalnych parametrów technicznych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólna specyfikacji 
Technicznej. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje 
się użyć następującego sprzętu: 

a) elektronarzędzia 
b) poziomica 
c) pion 
d) metr 
e) śrubokręty 
f) dłuta 
g) młotki 
h) młotki ręczne 



 

 

i) kielnie 
i) noże 
j) pace murarskie 
k) wiertarki 
l) wkrętaki 
 

4. TRANSPORT 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu 
proponuje się użyć takich środków transportu jak: 

a) samochód skrzyniowy 
b) samochód dostawczy 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót, zgodne z warunkami ogólnymi Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca przedstawi 
użytkownikowi do akceptacji kolorystykę materiału i elementów mocujących 
oraz przedstawi do wszystkie elementy, które będą podlegały wymianie. 
Montaż elementów wyposażenia winien być zgodny z wytycznymi 
przedmiarami robót oraz niniejszą specyfikacją i instrukcji producentów oraz 
poleceń inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji 
technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót 
(kontrola końcowa). 

Kontrolą, jakości wykonywanych robót obejmuje się poszczególne etapy, 
ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności 
dokumentów 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami 
obmiarowymi są: 

a) 1 m2 stolarki wewnętrznej, 
 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w 
Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu 
wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych wykonaniem 
stolarki. 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 
obejmują: 

a) dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników 
produkcji.  

b) wykonanie robót związanych wykonaniem robót 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie - Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - 
Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - 
Klasyfikacja PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na 
obciążenie wiatrem - Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - 
Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania PN-EN 12400:2004 
Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 
1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i 
transport PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Terminologia PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 
tworzyw sztucznych. 
Dokumenty powiązane 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST 2.00 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót 
Rozbiórkowych KOD CPV 45 111300-1 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac rozbiórkowych Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót objęty niniejsza specyfikacją dotyczy prowadzenia robót 
rozbiórkowych polegających na : 
- Roboty demontażu drzwi, ościeżnic 
- Roboty rozbiórkowe części podłóg w pomieszczeniu wejściowym 
- Roboty rozbiórkowe części ścian 
- Roboty w zakresie usunięcia gruzu. 

 
1.1. Informacje o terenie budowy i organizacji robót 
1.1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST - ST.0 
1.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

zgodność z przepisami i normami budowlanymi, sztuką budowlaną i 
specyfikacją techniczną. 

1.2. Określenia podstawowe 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się. 
Odpady niebezpieczne - odpady posiadające, co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 
r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje 
fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich 
do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, składowisk odpadów. Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 



 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 
2. MATERIAŁY BUDOWLANE 
Powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania. Powinny być transportowane i przechowywane 
w sposób niezmniejszający Ich wartości i własności użytkowych. Miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiały z 
rozbiórek należy odwieźć na wysypisko, oraz do utylizacji. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Roboty 
mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 
wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 
 
NARZĘDZIA: 

Młotki, przecinaki, kilofy. Młoty udarowe elektryczne i 
pneumatyczne. Szlifierki elektryczne do cięcia stali. Liny stalowe do 
transportu elementów. Wózki i taczki. 
Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
Samochody - wywrotki. Przenośniki taśmowe. 
Ładowarka. Koparka. 
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.  
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu 
wózków kołowych lub taczek. 



 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie 
ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą 
przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. 
Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od 
posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 
samowyładowcze. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacją oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 
kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. 
Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym 
miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz 
zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób niezatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać 
tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie 
stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji 
nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla 
prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz 
numery telefonów alarmowych. 

5.2. Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać 
kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 
obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady 
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze 
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo 
omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych 
osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również 
przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy 
wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony 



 

 

osobistej. 
Rozbiórka powinna odbyć się zgodnie z projektem wykonawczym, który 
otrzyma Wykonawca od Zamawiającego. Roboty demontażowe będą 
prowadzone w zakresie usunięcia wyznaczonych elementów . 
- demontażu drzwi, ościeżnic, 
- rozbiórki podłóg 
- roboty rozbiórkowe części ścian – poszerzenie otworu drzwiowego w 
przedsionku wejściowym 
W następnej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na 
powierzchniach stropów przedmioty, gruz itp. 
Podczas prac wykończeniowych po rozbiórce należy usunąć wszystkie 
śmieci bytowe i odpady porozbiórkowe wynieść na plac rozbiórkowy. 

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności 
poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. 
Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno 
być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
Z terenu rozbiórki gruz, odpady oraz pozostałe śmieci należy wywieź 
samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód 
zalecane jest przy użyciu ładowarki. 

5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono 
podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie 
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 
• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się 
osoby nie zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i 
skierowanych tam przez kierownika robót. 
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie 
jej wykonania . 
• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego. 
• Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 
przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o 
prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien 
podjąć uprawniony kierownik budowy. 
• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 
• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi 
zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 
• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność 



 

 

stosowanego sprzętu jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji 
muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 
konstrukcji. 
• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p. pożarowy. 
• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami 
napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - 
dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 
m . dla linii WN ponad 30 kV 
• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, 
okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 
• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie 
aktualnych badań psychotechnicznych. 
• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę 
pierwszej pomocy. 
• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem 
doświadczonego i uprawnionego pracownika. 
• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie 
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi 
zmianami). 
• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z 
technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z 
przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 
wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni 
pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do 
dziennika rozbiórki. 
• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości 
pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne 
• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w 
kaskach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora. Wszystkie odbiory podlegają Warunkom Technicznym Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych ITB. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z przedmiarem robót oraz wizją lokalną - przedmiar jest materiałem 
pomocniczym 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu 
wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w 
niniejszej Specyfikacji. Ostateczny odbiór robót będzie dokonany przez 
komisję odbiorowi wyznaczoną przez Inwestora. 
Do dokumentów odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i 
umową dokumenty. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego 



 

 

następujące dokumenty: 
- ustalenia technologiczne 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA 
Roboty będą rozliczane w systemie ryczałtowym. W konsekwencji roboty 
tymczasowe, prace towarzyszące i inne niezbędne dla wykonania pracy, 
wykonawca uwzględnia w zestawieniu kosztów, będących podstawą do 
opracowania wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



 

 

SST 3.00 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót Malarskich 
KOD CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  

Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu 
obejmujące: 
- zabezpieczenie drzwi i otworów w obszarze malowania 
- zmycie starych powłok malarskich na sufitach i ścianach 
- przygotowanie podłoży pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności 
- zagruntowanie podłoży pod malowanie 
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z SST „Wymagania ogólne" i poleceniami Inspektora nadzoru. 

                     2. MATERIAŁY 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do przygotowania farb stosować można (zgodnie z zaleceniem producenta) 
każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Farby budowlane gotowe. 
Malowanie sufity  
farbą emulsyjną akrylową 
Malowanie ścian w obszarze wykonywanych prac (przedsionek wejściowy 
oraz ściana korytarza wewnętrznego gdzie zostały wymienione drzwi 
przedsionka wejściowego) 

farbą ceramiczna w kolorze ścian korytarza wewnętrznego (w 
przybliżeniu RAL 9001)  

Preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb 

 



 

 

2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom 
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej. 

2.2.2. Parametry techniczne, właściwości farb oraz miejsce ich położenia 
podaje szczegółowo Projekt wykonawczy oraz poniższa treść. 

farba akrylowa o właściwościach: 
- Odporność naszorowanie na mokro - kl.I wg PN-EN 13300   
i kl. I wg PN-C-81914: 2002 
- Odporność na szorowaniena mokro – kl. II wg PN-EN 13300  
i kl. I wg PN-C-81914: 2002 
- Gęstość: ok. 1,50 g/cm3 
- Stopień połysku: matowy 
- Średnie zużycie: ok. 0,25 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu na gładkim 

podłożu 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.  

farba ceramiczna emulsyjna odporną na szorowanie o właściwościach: 
- Odporność na szorowaniena mokro – kl. Iwg PN-EN 13300  
i kl. I wg PN-C-81914: 2002 
- Odporność na działanie wilgoci 
- Bez zawartości lotnych związków organicznych - przyjazność dla ludzi  
i środowiska 
- Gęstość: ok. 1,45 g/cm3 
- Stopień połysku: półmatowy 
- Średnie zużycie: ok. 0,22 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu na gładkim 
podłożu 
- Temperatura stosowania: od +5 °C do +25°C  
- Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałka lub aparatów natryskowych. 
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego 
odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby 
go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu specyfikacji "Wymagania ogólne" 

Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 



 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 
niższa niż + 8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 
armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- usunięciu usterek na tynkach. 

4.1.  Przygotowanie podłoży. 
Podłoże z tynku posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. 
Przygotowanie podłoża: 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. 
Należy usunąć odstające kawałki i płaty. 
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z mydłem, a 
następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i 
impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed 
zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 

4.2.   Wykonywanie powłok malarskich. 
4.2.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć 
barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

4.2.2. Malowanie farbami akrylowymi, lateksowymi. 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5 oC. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności 
względnej powietrza 65%. 
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym 
wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

4.3.   Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym SST należy dokonać 



 

 

wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o 
wymiarach ok. 2 m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik 
farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. 
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z użytkownikiem. 
4.3.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże z tynku posiadające uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą gipsową. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy, otworów po demontażu itp. Wszystkie powierzchnie, które nie 
będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, 
niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty. 
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z mydłem, a 
następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i 
impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed 
zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 
Uwaga: 

Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone są do ukrycia 

pod tynkiem zgodnie z projektem branżowym instalacji elektrycznej. 

 
5. KONTROLA, JAKOŚCI 
5.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

5.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 
ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 



 

 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania 
obmiaru określonych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR ) 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
7.1. Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 4.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
7.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej, jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 
miękką szczotką lub szmatką. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania 
ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" tom 1 

część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
Karty techniczne dostawców farb.



 

 

SST 4.00 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 
Podłóg z płytek KOD CPV 45431000-7 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) są 
wymagania Dotyczące realizacji robót: Kładzenie płytek 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja biedzie stosowana, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy Przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
związane z wykonaniem podłogi z spadkiem w przedsionku wejściowym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotowego remontu 
budowlanego: 

45431000-7 : kładzenie płytek 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w przedmiarze robót i polegają na: 
a) zerwaniu starych podłóg  i przygotowaniu podłoża do dalszych robót 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
remontowymi budowlanymi - posadzkarskie i murarskie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość tych robót oraz ich zgodność z 
umowa rysunkami wykonawczymi, z wymogami tej SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru). Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy, inspektora nadzoru). 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 
dalszej części opracowania. 
2) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 
dalszej części opracowania. 



 

 

2. MATERIAŁY - Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki dostosowane do 
istniejących. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki 
cementowej odpowiadające pod względem wytrzymałości PN85/B-04500.  
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 
nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością odpornością na 
uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością Do 
mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 
zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 
fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością i łatwością 
zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt niezbędny do wykonywania robót. 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 
przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można 
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów. 
1) Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne środki transportu, 

np. takie jak: samochód skrzyniowy o ładowności -10 t, samochód 
dostawczy o ładowności 0, 9 t, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

3) Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

4) Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5) Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od 
wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C.  
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 
12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych 
elementów budynku paskiem paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do 
ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące 
powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3 — 1/2 grubości 
podkładu; 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z 



 

 

założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez 
mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa 
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. równej 
wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej 
dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich. 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, przy 
układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 
przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z 
odmierzoną ilością wody. 
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi 
się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia 
pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych 
ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. 
Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po 
zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 
kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 
sztucznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót. 
1. Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji 
technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót ( 
kontrola końcowa). 

2. Kontrolą, jakości wykonywanych robót obejmuje się poszczególne etapy: 
a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce, 
b) oczyszczanie oraz naprawa starego podłoża pod posadzkowego, 
c) wykonanie nowego wykończenia, 
d) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm 
Rzeczowych ( KNR- ach ). Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej - przedmiar robót. 

 



 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są:  
m2 - okładzin posadzkowych, 
m3 – podłoże betonowe, 
Ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 

8. ODBIORY ROBÓT. 
Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót: 

1) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i 
montażu nie są dopuszczalne. 

2) Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do kładzenia płytek. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie podłoże 
oczyścić i umyć. 

3) Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości 
i zwilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza 
się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrową łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: 

szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, połączeń ze 
ścianami (uszczelnienie) itp. 
- sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został 
wykonany, metodami nieniszczącymi. 

4) Odbiór posadzki odbywa się przez sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
podłogowych: badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 
a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości 
podkładu odbywa się przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia 
mierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzanie odchyleń od 
płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm. 

5) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu 
i montażu nie są dopuszczalne. 

6) Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości, obniżyć cenę wykonanych robót, 



 

 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - należy 
zdemontować wadliwe elementy i zamontować elementy spełniające 
stosowne wymagania (wyżej wymienione). 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie i w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
Polskie normy: 
PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i 
lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
- PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.” 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
na plamienie 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i 
warunki odbioru 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiIiwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
rozszerzalności wodnej 
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
mrozoodporności 
- PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
chemicznej 
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 
odporności na szok termiczny 
- PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
- PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie 
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności 
wodnej przez gotowanie Płytki nieszkliwione 
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie 
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni 
wg skali Mohsa 
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 



 

 

odporności na pęknięcia włoskowate. Płytki szkliwione 
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni Płytki szkliwione 
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań 
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla 
klejów dyspersyjnych 
- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych 
różnic barwy 
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania 
techniczne 

 


