
Wartość kosztorysu netto: 268 310,43 zł

VAT: 61 711,40 zł

Wartość kosztorysu brutto: 330 021,83 zł

Słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dwadzieścia jeden  83/100 zł

Data opracowania:

2022-10-19

Kosztorys inwestorski

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ropie o zewnętrzną platformę
pionową wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na pomieszczenia

placówki wsparcia dziennego na dz. nr 690/4 i 690/6 - DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ
PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: Ropa, dz. nr 690/4 i 690/6

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733

Jednostka opracowująca kosztorys: "STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych Mgr inż. Mariusz Stygar, 
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

Stawka r-g: 26,00 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 3 kwartał 2022 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 3 kwartał 2022 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 68,00%R + 68,00%S

Zysk 11,30%R + 11,30%S + 11,30%Kp(R) + 11,30%Kp(S)

VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana inwestycja czyli montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych jest rozbity na dwa etapy inwestycyjne, etap pierwszy 
nie objęty powyższym zamówieniem obejmuje przebudowę klatki schodowej i konstrukcji dachu umożliwiając wykonanie montażu platformy 
oraz wyprowadzenie i doprowadzenie zasilania w obręb projektowanej platformy. W etapie pierwszym będziemy mieli przygotowane otwory 
drzwiowe i konstrukcję dachu przebudowaną. Zewnętrzne roboty związane z naprawą elewacji po wykonanych zamurowaniach i przebiciach 
zostaną wykonane również w etapie pierwszym. Etap drugi objęty zamówieniem obejmuje wykonanie fundamentu pod platformę dostawę i 
montaż platformy wraz z wykonaniem dokumentacji odbiorowej i UDT. Należy wykonać również utwardenie terenu zapewniające dojście do 
platformy.

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ropie o 
zewnętrzną platformę pionową wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania strychu nieużytkowego na pomieszczenia placówki 
wsparcia dziennego na dz. nr 690/4 i 690/6 - DOSTAWA I MONTAŻ 
ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1 Element Roboty budowlane fundament

1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III m3 9,71 115,14 1 118,01

2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 8,09 35,19 284,69

3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=40,00 m2 8,09 82,25 665,40

4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - CHUDY BETON 
C12/15 m3 1,21 621,63 752,17

5 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 
1-a˙warstwa m2 8,09 69,96 565,98

6 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 
2-a˙warstwa m2 8,09 56,44 456,60

7 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25 W8 - 
PŁYTA FUNDAMENTOWA m3 2,39 496,73 1 187,18

8 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie kratki odwadniającej wraz z odprowadzeniem skroplin
KPL 1,00 2 000,00 2 000,00

9 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z budynku m3 9,71 220,72 2 143,19

10 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 9,71 220,45 2 140,57

11 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=5,00 m3 9,71 24,92 241,97

Razem Roboty budowlane fundament 11 555,76

2 Element Zagospodarowanie

12 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 5,40 4,10 22,14

13 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=10,00 m2 5,4 1,92 10,37

14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 5,4 35,19 190,03

15 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 5,4 21,73 117,34

16 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7,00 m2 5,4 14,39 77,71

17 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 7,80 7,24 56,47

18 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,31 922,16 285,87

19 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 7,8 31,12 242,74

20 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 5,4 139,26 752,00

Razem Zagospodarowanie 1 754,67

3 Element Dostawa i montaż platformy w szybie

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej w szybie oraz koszt wykonania 
dokumentacji i odbiorowej i UDT kpl 1,00 255 000,00 255 000,00

Razem Dostawa i montaż platformy w szybie 255 000,00
Razem Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ropie o zewnętrzną platformę pionową wraz ze zmianą

sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego na dz. nr 690/4 i 690/6 - DOSTAWA I
 MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. netto 268 310,43

VAT 61 711,40
Wartość kosztorysu brutto 330 021,83
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ropie o zewnętrzną platformę pionową wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego na dz. nr 690/4 i 690/6
- DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R + 68,00%S

Zysk: 11,30%R + 11,30%S + 11,30%Kp(R) + 11,30%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 Roboty budowlane fundament 11 555,76

2 Zagospodarowanie 1 754,67

3 Dostawa i montaż platformy w szybie 255 000,00

Suma elementów kosztorysu 268 310,43

Razem Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ropie o zewnętrzną platformę pionową wraz ze zmianą
sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego na dz. nr 690/4 i 690/6 -

DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. netto 268 310,43

                VAT 23,00% 61 711,40

Wartość kosztorysu brutto 330 021,83

Wartość kosztorysu brutto: trzysta trzydzieści tysięcy dwadzieścia jeden  83/100 zł


