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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej im. Rodziny Szreiber w miejscowosci Mikotajki Pomorskie na dziatce nr 9 obr. ewid. 0005
Mikotajki Pom., jednostka ewid. 221602_2 Mikotajki Pom. oraz remontu 3 sal w w/w placdéwce szkolnej z
adaptacjg na sale relaksacji, sale do integracji sensorycznej oraz sale terapeutyczng.

1.2. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych
- 0géblna specyfikacja techniczna
- szczegotowe specyfikacje techniczne
* Remont sal dydaktycznych
* Montaz placu zabaw
= zestaw zabawowy — integracyjny
=  hustawka
= karuzela
= gluchy telefon
= panel muzyczno — sensoryczny
= tablica wielofunkcyjna
= tablica z kulodromem
= trampolina
= fawki bez oparcia
= nawierzchnia bezpieczna

1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5.1. Wysokos$¢ swobodnego upadku - Przez wysoko$¢ swobodnego upadku nalezy rozumieé¢ najwiekszg
odlegto$¢ pionowa miedzy wyraznie okresSlong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej
powierzchnig, na ktérg ono spada. Przy wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy uwzglednic



mozliwe przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata moze by¢
kazda nieruchoma powierzchnia, do ktérej dostep jest wolny.
1.5.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét, nie prowadzi sie w przypadku dokonania
zgtoszenia robdt budowlanych.

1.5.3. Dziennik robdét — zapis dokumentujacy prowadzenie robét budowlanych niepetnigcy funkcji dziennika
budowy, nalezy prowadzi¢ w przypadku zgtoszenia robét budowlanych.

1.5.4. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.5.7. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.5.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.9. Nawierzchnia -warstwa lubzespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

¢) Podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

d) Warstwa odsgczajgca -warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5.10. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
(lub chodnika).
1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.5.12. Podtoze nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.5.13. Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.

1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.16. Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.17. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5.19. Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -uzytkowych.

1.5.20. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.5.21. Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.5.22. Deklaracja zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang



specyfikacja techniczna.

1.5.23. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.5.24. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.25. Materiat - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.26. odbidr gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koricowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone s3 na planie sytuacyjnym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego Realizacja
Umowy. Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z Zarzadzajacym Realizacja Umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice informacyjne.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.W
przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona S$rodowiska w trakcie realizacji robot.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje budynkodw,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robédt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

WSszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.



W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

* data przejecia przez wykonawce placu budowy;

* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

* daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

* postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

* daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

* komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy

* daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robét zamiennych;

* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéow klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

* szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

* dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

* wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

* inneistotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Zarzadzajagcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje
Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ dziennik robdt
(dokument nie jest wydawany ani rejestrowany przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej), zgodnie z wyzej wskazanymi zasadami obowigzujgcymi co do prowadzenia dziennika budowy.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

. Rysunki robocze

. Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacjag Umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Rysunki robocze bedy przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajgcy



realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja  powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw,
wyfacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja
umowy.

3. MATERIALY

3.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatdw, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajagcemu Realizacjg Umowy. Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢é badane przez Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.



4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy;,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzagdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w p. | i ktdre spetniajg wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 2.4. i 2.5. nastepujace

dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu budowy

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty odbioru robét,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencje na budowie.

Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w formie pisemnej i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.
Przechowywanie dokumentéw budowy: Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotéw. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony wczasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji . Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.



Beda one dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty

podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtfaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,



2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ),

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawcga. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem
roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy i normatywy

WSszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
10.2.  Przepisy prawne

) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz 725 z pdin. zm.)

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

i Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pbzniejszymi zmianami.

. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pdz. 1157)

) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W dokumentacji dotyczacej budowy placu zabaw oraz remontu 3 sal w Szkole Podstawowej im. Rodziny
Szreiber w Mikotajkach Pomorskich., w skiad ktérej wchodzi projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli
podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogoéw jakie spetnione by¢ musza, by
mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile zachowane
zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.



Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
2.1. Remont sal dydaktycznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z remontem 3 sal w placéwece szkolnej z adaptacjg na sale relaksacji, sale do integracji sensorycznej oraz sale
terapeutyczng w ramach realizacji projektu. Do prac remontowo - adaptacyjnych wytypowano:

1) sale nr 9 w budynku starej szkoty podstawowe;j (ul. Szreibera 10) - docelowe przeznaczenie sali: sala
terapeutyczna,
2) dwie sale w budynku sali gimnastycznej (sala nr 1 i 2) > docelowe przeznaczenie sal: sala nr 1 — sala
integracji sensorycznej, sala nr 2 — sala relaksacji i wyciszenia.
Zakres robot budowlanych - remontowych do wykonania w salach szkolnych:

1) sala nr 9 w budynku starej szkoty podstawowej (ul. Szreibera 10) - docelowe przeznaczenie sali: sala
terapeutyczna

-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,

-montaz rolet wolnowiszacych — 4 okna 100x175 cm,

-wymiana kratki wentylacyjnej;

2) sala nr 1 w budynku sali gimnastycznej - docelowe przeznaczenie sali: sala integracji sensorycznej
-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po wczesniejszym wykonaniu
podktadu wyréwnujgcego,

-montaz skrzynki wodomierzowej o wymiarach min 45x45cm wraz z zabudowg rury instalacji wodociggowe;j,
-montaz nawiewnikdw w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatéw na istniejgcych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz obudowy metalowej istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej, min wymiar obudowy 70x110x
20cm,

-montaz rolet wolnowiszacych — 2 okna: 235x138 c¢cm oraz 174x138 cm

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6szt.,
-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi;

3) sala nr 2 w budynku sali gimnastycznej - docelowe przeznaczenie sali: sala relaksacji i wyciszenia
-utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po wczesniejszym wykonaniu
podktadu wyréwnujgcego,

-montaz nawiewnikdw w istniejgcych oknach w ilosci 2 szt.,

-demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm,

-montaz termostatéw na istniejgcych grzejnikach w ilosci 2 szt.,

-montaz rolet wolnowiszacych — 2 okna: 235x138 c¢m oraz 174x138 cm,

-demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych w ilosci 6 szt.,

-malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1., a w szczegdlnosci prac remontowych w salach szkolnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Budynek szkoty gtéwnej (sala nr 9) oraz budynek sali gimnastycznej (sala nr 1i 2).

Prace remontowe:
- malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
- utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po wczesniejszym
wykonaniu podktadu wyréwnujacego;
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm;
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

2. Materiaty

WSszystkie materiaty przeznaczone do realizacji robdt powinny odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej,
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke
uprawniong do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce. Materiaty zastosowane powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

(1) Odbidr materiatéw na budowie

e  Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny roboét.

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

e Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie zzaleceniami producentdw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Prace remontowe:
- malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
- utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po wczesniejszym
wykonaniu podktadu wyréwnujgcego;
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z montazem nowych drzwi 100x205cm;
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z montazem nowych.

5.1. Wytyczne do robot remontowych:
5.2. Malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi.

Przed rozpoczeciem robdét malarskich nalezy przygotowaé powierzchnie z ewentualnym poszpachlowaniem
nieréwnosci. Sciany i sufity nalezy zagruntowaé¢ i pomalowaé dwukrotnie farba ceramiczng klasy | do
powierzchni wewnetrznych w kolorze biatym matowym lub innym (do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
charakteryzujacg sie wysoka odpornoscia na zmywanie, dobrze kryjacg, o wysokiej wydajnosci, tworzgcej
trwate powtoki.



5.3. Utozenie wyktadziny PVC wraz z cokotem na istniejgcej posadzce ceramicznej, po wczesniejszym wykonaniu
podktadu wyréwnujgcego

Podtoze

Istniejgce podioze z terakoty nalezy zagruntowac (grunt z piaskiem kwarcowym)- warstwa szczepna. Nalezy
wykonac¢ samopoziomujgca warstwe wyréwnujgcg wzmocniong witdknami, grubosé warstwy 5-10 mm.

Kleje

W przypadku pokryé podtogowych, wtasciwe kleje emulsyjne naktada sie za pomocy szpachli o zgbkowaniu
zalecanym przez producenta kleju. 1los¢ kleju- zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Klejenie nalezy zawsze
przeprowadzaé na catej powierzchni. Podczas klejenia nalezy zawsze stosowac sie do zalecen producenta kleju.
Konieczne jest dobranie szpachli o odpowiednim zgbkowaniu do rozprowadzania kleju na klejonej powierzchni
ptytek. Szpachle nalezy wymienia¢ zanim sie zuzyjg, a po skonczeniu pracy dokfadnie wyciera¢. Nalezy
regularnie sprawdza¢, czy caty spdd ptytki zostat pokryty klejem, unoszac ptytki podczas pracy.

Rolki

Aby okresli¢ potrzebng ilos¢ materiatu, nalezy zmierzy¢é dtugosé i szeroko$¢ powierzchni, ktére ma zostac
pokryta. Przed rozpoczeciem pomiardw, nalezy ustali¢ kierunek uktadania wykfadziny. Uktadanie na styk
mozliwe jest wytgcznie w przypadku rolek o dtugosci ponad 5 m, przy czym ich minimalna dtugos¢ wynosi 1 m.
Fragmenty, ktore dochodzg do otwordw drzwiowych, wnek itp. Muszg wystarczy¢ na utozenie pokrycia rowniez
w tych miejscach.

Krawedzie pokrycia winny by¢ potgczone na goraco, to zaleca sie przyciecie obu krawedzi kazdego pasa
materiatu, poniewaz tylko réwno przycieta krawedz zapewni doktadne potgczenie. Krawedz pierwszego pasa
mozna tatwo przycigc¢ za pomocg noza.

Rolki przesuwa sie na srodek pomieszczenia. Klejenie rozpoczyna sie od srodkowego pasa. Klej dla drugiej
potowy pasa powinien dochodzi¢ doktadnie do granicy kleju dla pierwszej potowy pasa. Potowy pasa, ktére sg
docinane na styk do elementéw sgsiednich pomieszczen, takich jak progi drzwi lub futryny nalezy klei¢ jako
pierwsze. Pasy dociska sie do warstwy kleju po czasie potrzebnym na utwardzenie (wstepne wyschniecie) kleju
— prosze sprawdzi¢ instrukcje producenta kleju. Podczas wykonywania tej czynnosci, nie wolno dopusci¢, aby
pod wyktadzing znalazly sie uwiezione pecherze powietrza. Zle przyklejone fragmenty mozna tatwo odszukac
ostukujgc wyktadzine, a uwiezione w takich miejscach powietrze nalezy wypchngé na zewnatrz spod
wyktadziny. Koncéwki pasa powinny pozostawac zwiniete (kazda w przeciwng strone). W razie koniecznosci
miejsca tgczenia i korice pasow nalezy docisng¢ do czasu zwigzania ich z podtozem przez warstwe kleju.

Docinanie potaczen

Wykonaé naciecie miejsca tgczenia paséw tak, aby krawedzie obu paséw pasowaty scisle do siebie, tak aby nie
byto koniecznosci dociskania ich do siebie na site. Naciecie powinno by¢ albo prostopadte do powierzchni
materiatu, albo pod niewielkim katem. W przypadku materiatu z wzorem drewna nalezy zwréci¢ uwage, aby
naciecie w miejscu tgczenia wypadato zawsze na krawedzi nadruku imitujgcego klepke oraz, aby nastepny pas
zawierat wzér deski przesuniety o co najmniej 15 cm.

5.4. Demontaz istniejacych drzwi wraz z montazem nowych drzwi.

Po demontazu istniejgcych drzwi nalezy wykonaé montaz nowych drzwi 100x205cm:

- drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne petne, skrzydta ptytowe wzmocnione, o podwyzszonym standardzie o
izolacyjnosci akustycznej 32dB. Petne skrzydta przylgowe, oscieznice systemowe do skrzydet przylgowych.
Rekomendowane oscieznice producenta, regulowane. Wyposazone w samozamykacz. Zamek: na klucz zwykty.

5.5. Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych wraz z montazem nowych.

Po demontazu istniejgcych opraw swietlowkowych nalezy wykona¢ montaz opraw sSwietldwkowych
nasufitowych typu LED 2xT8 120cm, 2x18W.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robét.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny byé
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie s objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 w przypadku utozenia wyktadziny PVC, malowania $cian i sufitéw,
- szt. w przypadku drzwi, oswietlenia.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdot remontowych.



2.2. Montaz placu zabaw.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikotajkach Pomorskich.

W sktad wyposazenia placu zabaw wchodza:

= zestaw zabawowy — integracyjny
hustawka
karuzela
gtuchy telefon
= panel muzyczno — sensoryczny
= tablica wielofunkcyjna
tablica z kulodromem
trampolina
tawki bez oparcia
= nawierzchnia bezpieczna
Opisy szczegdtowe zgodnie z projektem zagospodarowani terenu.
Montaz urzadzen - zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1., a w szczegdlnosci montazu rzadzen zabawowych placu zabaw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Teren przeznaczony pod inwestycje to podwodrze szkolne. Montaz urzadzen - zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykaz urzadzen:

= zestaw zabawowy — integracyjny
hustawka
karuzela
gtuchy telefon

* panel muzyczno — sensoryczny

= tablica wielofunkcyjna
tablica z kulodromem
trampolina

= tawki bez oparcia

= nawierzchnia bezpieczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.

2. Materiaty

Zgodnie ze specyfikacjg producenta urzadzen zabawowych (do akceptacji przez Zamawiajgcego).
Montowane urzadzenia zabawowe muszg posiadac wazne certyfikaty zgodnosci z normami.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. Transport



Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

a) montaz bezpiecznej nawierzchni
b) montaz wyposazenia placu zabaw.

5.1. Wytyczne do rob6t montazowych:
5.1.1. Montaz bezpiecznej nawierzchni.

1. Podktad z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym z uwzglednieniem wykonania
czeSciowego nasypu w celu niwelacji terenu, wykonadé z piasku 0-4mm.

2. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0-63mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
3. Warstwa gérna podbudowy z miatu kamiennego 0-4mm o grubosci po zageszczeniu 5 cm.

4. Osadzenie obrzezy gumowych o wym. 100x25x5cm na podsypce cementowo- piaskowej. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. a) Montaz nawierzchni bezpiecznej z ptyt 500x500x40mm (nawierzchnia pod hustawke), nawierzchnia
wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz kleju
poliuretanowego. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj.
jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.

b) Montaz nawierzchni bezpiecznej z ptyt 500x500x30mm, nawierzchnia wodoprzepuszczalna, sktada
sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz kleju poliuretanowego. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego
przesuniety o pét ptytki.

Sposdb uktadania nawierzchni

Gotowe ptyty sg uktadane recznie w sposéb przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate taczenie elementéw
nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkéw montazowych. Kazdy element
trwale tgczy ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem
drugiego przesuniety o pot ptytki. Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem
gumowym o wymiarach 1000x250x50mm. Obrzeze gumowe powinno by¢ 0,5cm ponizej gérnego poziomu
nawierzchni bezpiecznej. Dopasowanie ptyt na zewnetrznych krawedziach nalezy zrobi¢ bardzo doktadnie.
Nalezy sklei¢ wszystkie ptyty w pierwszym i ostatnim rzedzie do siebie oraz do krawedzi, aby zapobiegac
przemieszczeniu i kradziezy ptyt. Nalezy réwniez przykleié wszystkie ptyty typu obrzeze. Przyklejenie jest
réwniez koniecznie tam, gdzie ze wzgledu na dopasowanie ptyt nie jest mozliwe uzytkowanie dostarczonych
dybli lub nie s one ktadzione na ,cegietke”.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +4 oC oraz przy braku
opadéw atmosferycznych. Na 2 godziny przed uktadaniem ptyt nalezy je ptasko roztozyé na podtozu. W
przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej +50C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosé celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkdw z zgdanej
wysokosci.

-Ptytki elastyczne powinny posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng.

-Tolerancji w rozmiarach: dtugos¢ i szeroko$é: +/-0,8 %, grubos$é: +/-2 mm

-Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

-Réwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/-5 mm na tacie 2 m.




-Powinny by¢ zachowane wzory w nawierzchni zgodne z projektem.
Wymagane dokumenty dotyczgce bezpiecznej nawierzchni

-Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni
-Atest Higieniczny PZH

-Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
-Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z danej wysokosci.

-Badanie na zawartos¢ metali ciezkich

5.1.2. Wyposazenie placu zabaw.

Montaz urzgdzen placu zabaw i elementéw matej architektury wykonywany jest przez ekipy montazowe
producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN
1176:2009.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczerstwa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatéw.

6.3. Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny by¢
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:
— m2 w przypadku utozenia bezpiecznej nawierzchni,
— mw przypadku utozenia obrzezy,

— szt. w przypadku zamontowanego i kompletnego urzadzenia zabawowego lub elementu matej
architektury.



8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt montazowych, w sktad ktérych wchodzg urzadzenia:
= zestaw zabawowy —integracyjny
= hustawka
= karuzela

gtuchy telefon
panel muzyczno — sensoryczny
= tablica wielofunkcyjna
= tablica z kulodromem
trampolina
tawki bez oparcia
nawierzchnia bezpieczna
potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.



