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I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej   im.  Rodziny  Szreiber  w  miejscowości  Mikołajki  Pomorskie  na  działce  nr  9  obr.  ewid.  0005
Mikołajki  Pom.,  jednostka ewid.  221602_2 Mikołajki  Pom. oraz  remontu 3 sal  w w/w placówce szkolnej  z
adaptacją na salę relaksacji, salę do integracji sensorycznej oraz salę terapeutyczną. 

1.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
- ogólna specyfikacja techniczna
- szczegółowe specyfikacje techniczne

* Remont sal dydaktycznych
* Montaż placu zabaw

▪ zestaw zabawowy – integracyjny
▪ huśtawka
▪ karuzela
▪ głuchy telefon
▪ panel muzyczno – sensoryczny
▪ tablica wielofunkcyjna
▪ tablica z kulodromem
▪ trampolina
▪ ławki bez oparcia
▪ nawierzchnia bezpieczna

1.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.
1.4.  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który
podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie  wykonane  roboty i  dostarczone materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową i  SST.  Dane
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów  budowli  muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to takie materiały  zostaną zastąpione innymi,  a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Określenia podstawowe 
Użyte  w  specyfikacji  technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.5.1.  Wysokość  swobodnego  upadku  -  Przez  wysokość  swobodnego  upadku  należy  rozumieć  największą
odległość  pionową  między  wyraźnie  określoną  powierzchnią  podparcia  ciała  a  znajdującą  się  niżej
powierzchnią,  na  którą  ono  spada.  Przy  wyznaczaniu  wysokości  swobodnego  upadku  należy  uwzględnić



możliwe przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała może być
każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny. 
1.5.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,  nie  prowadzi się w przypadku dokonania
zgłoszenia robót budowlanych. 
1.5.3.  Dziennik robót – zapis dokumentujący prowadzenie robót budowlanych niepełniący funkcji  dziennika
budowy, należy prowadzić w przypadku  zgłoszenia robót budowlanych. 
1.5.4. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i
administrowanie kontraktem. 
1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.5.7. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.5.8.  Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Nawierzchnia -warstwa lubzespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna -  górna warstwa nawierzchni  poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i  czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wyrównawcza -  warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni. 
c) Podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
d) Warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.5.10. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
(lub chodnika). 
1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.5.12. Podłoże nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.5.13. Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.16. Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.5.17. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.5.18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5.19. Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -użytkowych.

1.5.20.  Remont -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.5.21.  Certyfikat  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.

1.5.22.  Deklaracja  zgodności  -  należy przez  to  rozumieć oświadczenie producenta lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 



specyfikacją techniczną.

1.5.23. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie

1.5.24.  Wyrób  budowlany -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5.25. Materiał  - należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.26. odbiór gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych
też  „odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora - zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.
2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone są na planie sytuacyjnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.                                                                                                    L
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy                                                                                                                  l
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  Zarządzającego  Realizacją
Umowy.  Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do  odbudowy  na  własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z  Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice informacyjne.                           L
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń                                                         l
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   ochronę    istniejących    instalacji   naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i  urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania  terenu  dostarczonym przez  Zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i
urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót.W
przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacją  umowy  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej
pracy.  Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zarządzającego  Realizacją  Umowy  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  Zamawiającego.                   ;
2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót.                         L



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:                   ;
1.  Utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,                   ;
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i  innych,  a  wynikających z  nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację budynków, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                                L  
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie  stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,  zgodnie  z
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach
maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i  mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po
zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  W tym celu,  w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy - Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez  kierownictwo budowy na
bieżąco,  zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i  Wykonawcy w okresie od chwili  formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  19.11.2001 r.).
Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny być czytelne i  dokonywane w porządku chronologicznym jeden po
drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych
dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy.



W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 
robót zamiennych;
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
• inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje
Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych należy prowadzić dziennik robót
(dokument  nie  jest  wydawany  ani  rejestrowany   przez  właściwy  organ  administracji  architektoniczno-
budowlanej), zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami obowiązującymi co do prowadzenia dziennika budowy.
2.5.    Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy                             ;
2.5.1. Informacje  ogólne                                             l
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  na
polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• Rysunki robocze
• Dokumentacja powykonawcza
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  dokumentami
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych,
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na
kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  wykonawcę.
2.5.2. Rysunki  robocze                 l
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których Zarządzający  Realizacją  Umowy wyda polecenie  przedłożenia
wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on
niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.  Zarządzający
realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający
realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  odpowiednim  terminie  tak,  by
zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  przeanalizowanie.  Dostarczanie  rysunków
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający



realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych
specyfikacji technicznych.
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.
Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych
dokumentów  przez  nadzór  autorski.                              L
2.5.3.  Dokumentacja  powykonawcza                   l
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją
umowy.

3.   MATERIAŁY
3.1. Pozyskiwanie materiałów 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
3.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być   później
zmieniany bez zgody Inżyniera.
3.4. Atesty materiałów
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać
atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  Wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  Wykonawcę
Zarządzającemu  Realizacją  Umowy.  Materiały  posiadające  atesty,  mogą  być  badane  przez  Zarządzającego
Realizacją  Umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.



4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi  być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5. TRANSPORT
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w p. l i które spełniają wymogi SST. 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 2.4. i 2.5. następujące 
dokumenty: 
1. protokoły przekazania terenu budowy
2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
3. protokoły odbioru robót, 
4. protokoły z narad i ustaleń, 
5. korespondencję na budowie. 
Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w formie pisemnej i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora nadzoru  powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie.  Wykonawca je  podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Przechowywanie dokumentów budowy: Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                                     ;
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony wczasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów                            l
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.                 L
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                   ;
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym  okresie  trwania  robót.                                 L
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru                                                                        l
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w
czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót podlegających zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami. 



Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty
podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  niepóźniej  jednak niż  w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny .jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających,  komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne ), 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji  z  Wykonawcą.  Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim odbiorem 
robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
10.2. Przepisy prawne

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz 725 z późn. zm.) 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz

z późniejszymi zmianami.
• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.  U.  Nr 30/1989 póz.  163)  wraz  z

późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu  do używanych opatentowanych  urządzeń lub  metod.  Będzie
informował  Zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.

UWAGA:
W dokumentacji  dotyczącej budowy placu zabaw oraz remontu 3 sal w Szkole Podstawowej im. Rodziny
Szreiber w Mikołajkach Pomorskich., w skład której wchodzi projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbiory  robót  budowlanych,  przedmiary  robót  i  kosztorysy  inwestorskie  -  jeśli
podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako
przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by
mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i  urządzeń o ile zachowane
zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.



II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

2.1. Remont sal dydaktycznych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z remontem  3 sal w  placówce szkolnej z adaptacją na salę relaksacji, salę do integracji sensorycznej oraz salę
terapeutyczną w ramach realizacji projektu. Do prac remontowo - adaptacyjnych wytypowano:

1) salę nr 9 w budynku starej szkoły podstawowej (ul. Szreibera 10) → docelowe przeznaczenie sali: sala
terapeutyczna,

2) dwie sale w budynku sali gimnastycznej (sala nr 1 i 2) → docelowe przeznaczenie sal: sala nr 1 – sala
integracji sensorycznej, sala nr 2 – sala relaksacji i wyciszenia.

Z  akres robót budowlanych - remontowych do wykonania w salach szkolnych:                     

1)  sala  nr  9  w budynku starej  szkoły  podstawowej  (ul.  Szreibera  10)  → docelowe przeznaczenie  sali:  sala
terapeutyczna                                                   l
-malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi,                                                               l
-montaż rolet wolnowiszących – 4 okna 100x175 cm,                                                        l
-wymiana kratki wentylacyjnej;                                                                                                          

2)  sala nr  1 w budynku sali  gimnastycznej  → docelowe przeznaczenie sali:  sala  integracji  sensorycznej    l
-ułożenie wykładziny PVC wraz z cokołem na istniejącej posadzce ceramicznej, po wcześniejszym wykonaniu
podkładu  wyrównującego,                                                          l
-montaż skrzynki wodomierzowej o wymiarach min 45x45cm wraz z zabudową rury   instalacji wodociągowej,
-montaż nawiewników w istniejących oknach w ilości 2 szt.,                                                  l
-demontaż  istniejących  drzwi  wraz  z  montażem  nowych  drzwi  100x205cm,                      l
-montaż termostatów na istniejących grzejnikach w ilości 2 szt.,                                                              l
-montaż obudowy metalowej istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej, min wymiar obudowy 70x110x
20cm,                                                                                                                                    m
-montaż  rolet  wolnowiszących  –  2  okna:  235x138  cm  oraz  174x138  cm                        l
-demontaż  istniejących  opraw  oświetleniowych  wraz  z  montażem  nowych  w  ilości  6szt.,  l
-malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi;                                                                                                k      

3)  sala  nr  2  w  budynku  sali  gimnastycznej  →  docelowe  przeznaczenie  sali: sala  relaksacji  i  wyciszenia
-ułożenie wykładziny PVC wraz z cokołem na istniejącej posadzce ceramicznej, po wcześniejszym wykonaniu
podkładu  wyrównującego,                                                           k
-montaż  nawiewników w  istniejących  oknach w  ilości  2  szt.,                                          k
-demontaż istniejących drzwi wraz z montażem nowych drzwi 100x205cm,                                       k
-montaż  termostatów  na  istniejących  grzejnikach  w  ilości  2  szt.,                                    k
-montaż  rolet  wolnowiszących  –  2  okna:  235x138  cm  oraz  174x138  cm,                k
-demontaż  istniejących  opraw  oświetleniowych  wraz  z  montażem  nowych  w  ilości  6  szt.,              l
-malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1., a w szczególności prac remontowych w salach szkolnych.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Budynek szkoły głównej (sala nr 9) oraz budynek sali gimnastycznej (sala nr 1 i 2).

Prace remontowe:
- malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi,                                                                                          
-  ułożenie wykładziny PVC wraz z cokołem na istniejącej posadzce ceramicznej, po wcześniejszym 
wykonaniu podkładu wyrównującego;                                                                                                                    
- demontaż istniejących drzwi  wraz z montażem nowych drzwi 100x205cm;                                                 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z montażem nowych.



1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową.

2. Materiały

Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej,
potwierdzonej  Certyfikatem  Zgodności  wydanym  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  inną  jednostkę
uprawnioną  do  wydawania  certyfikatów  materiałowych  w  Polsce.  Materiały  zastosowane  powinny  być
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 (1) Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy. 

 W przypadku stwierdzenia  wad lub  nasuwających się  wątpliwości  mogących mieć  wpływ na
jakość  wykonania  robót,  materiały  należy  przed  ich  wbudowaniem  poddać  badaniom
określonym przez dozór techniczny robót. 

(2) Składowanie materiałów na budowie

 Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z zaleceniami  producentów,
w warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy
zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Prace remontowe:
- malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi,                                                                                          
-  ułożenie wykładziny PVC wraz z cokołem na istniejącej posadzce ceramicznej, po wcześniejszym 
wykonaniu podkładu wyrównującego;                                                                                                                    
- demontaż istniejących drzwi  wraz z montażem nowych drzwi 100x205cm;                                                 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z montażem nowych.

5.1. Wytyczne do robót remontowych:

5.2. Malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi.  

Przed rozpoczęciem robót  malarskich  należy  przygotować  powierzchnię  z  ewentualnym poszpachlowaniem
nierówności.  Ściany  i  sufity  należy  zagruntować  i  pomalować  dwukrotnie  farbą  ceramiczną  klasy  I  do
powierzchni  wewnętrznych   w  kolorze  białym  matowym  lub  innym  (do  uzgodnienia  z  Zamawiającym),
charakteryzującą  się  wysoką  odpornością  na  zmywanie,  dobrze  kryjącą,  o  wysokiej  wydajności,  tworzącej
trwałe powłoki.



5.3. Ułożenie wykładziny PVC wraz z cokołem na istniejącej posadzce ceramicznej, po wcześniejszym wykonaniu
podkładu wyrównującego

Podłoże 

Istniejące podłoże z terakoty należy zagruntować (grunt z piaskiem kwarcowym)- warstwa szczepna. Należy
wykonać samopoziomująca warstwę wyrównującą wzmocnioną włóknami, grubość warstwy 5-10 mm.

Kleje 

W przypadku pokryć podłogowych, właściwe kleje emulsyjne nakłada się za pomocą szpachli o ząbkowaniu
zalecanym przez producenta kleju. Ilość kleju- zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Klejenie należy zawsze
przeprowadzać na całej powierzchni. Podczas klejenia należy zawsze stosować się do zaleceń producenta kleju.
Konieczne jest dobranie szpachli o odpowiednim ząbkowaniu do rozprowadzania kleju na klejonej powierzchni
płytek.  Szpachle  należy  wymieniać  zanim  się  zużyją,  a  po  skończeniu  pracy  dokładnie  wycierać.  Należy
regularnie sprawdzać, czy cały spód płytki został pokryty klejem, unosząc płytki podczas pracy. 

Rolki 

Aby  określić  potrzebną  ilość  materiału,  należy  zmierzyć  długość  i  szerokość  powierzchni,  które  ma zostać
pokryta.  Przed  rozpoczęciem  pomiarów,  należy  ustalić  kierunek  układania  wykładziny.  Układanie  na  styk
możliwe jest wyłącznie w przypadku rolek o długości ponad 5 m, przy czym ich minimalna długość wynosi 1 m.
Fragmenty, które dochodzą do otworów drzwiowych, wnęk itp. Muszą wystarczyć na ułożenie pokrycia również
w tych miejscach. 

Krawędzie  pokrycia  winny  być  połączone  na  gorąco,  to  zaleca  się  przycięcie  obu  krawędzi  każdego  pasa
materiału, ponieważ tylko równo przycięta krawędź zapewni dokładne połączenie. Krawędź pierwszego pasa
można łatwo przyciąć za pomocą noża. 

Rolki  przesuwa się na środek pomieszczenia.  Klejenie  rozpoczyna się od środkowego pasa.  Klej  dla drugiej
połowy pasa powinien dochodzić dokładnie do granicy kleju dla pierwszej połowy pasa. Połowy pasa, które są
docinane na styk do elementów sąsiednich pomieszczeń, takich jak progi drzwi lub futryny należy kleić jako
pierwsze. Pasy dociska się do warstwy kleju po czasie potrzebnym na utwardzenie (wstępne wyschnięcie) kleju
– proszę sprawdzić instrukcje producenta kleju. Podczas wykonywania tej czynności, nie wolno dopuścić, aby
pod wykładziną znalazły się uwięzione pęcherze powietrza. Źle przyklejone fragmenty można łatwo odszukać
ostukując  wykładzinę,  a  uwięzione  w  takich  miejscach  powietrze  należy  wypchnąć  na  zewnątrz  spod
wykładziny. Końcówki pasa powinny pozostawać zwinięte (każda w przeciwną stronę). W razie konieczności
miejsca łączenia i końce pasów należy docisnąć do czasu związania ich z podłożem przez warstwę kleju. 

Docinanie połączeń 

Wykonać nacięcie miejsca łączenia pasów tak, aby krawędzie obu pasów pasowały ściśle do siebie, tak aby nie
było  konieczności  dociskania  ich do siebie na siłę.  Nacięcie powinno być albo prostopadłe  do powierzchni
materiału, albo pod niewielkim kątem. W przypadku materiału z wzorem drewna należy zwrócić uwagę, aby
nacięcie w miejscu łączenia wypadało zawsze na krawędzi nadruku imitującego klepkę oraz, aby następny pas
zawierał wzór deski przesunięty o co najmniej 15 cm. 

5.4.  Demontaż istniejących drzwi  wraz z montażem nowych drzwi.

Po demontażu istniejących drzwi należy wykonać montaż nowych drzwi 100x205cm:
- drzwi wewnętrzne - drzwi wewnętrzne pełne, skrzydła płytowe wzmocnione, o podwyższonym standardzie o
izolacyjności  akustycznej  32dB.  Pełne  skrzydła  przylgowe,  ościeżnice  systemowe  do  skrzydeł  przylgowych.
Rekomendowane ościeżnice producenta, regulowane. Wyposażone w samozamykacz. Zamek: na klucz zwykły.

5.5. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z montażem nowych.

Po  demontażu  istniejących  opraw  świetlówkowych  należy  wykonać  montaż  opraw  świetlówkowych
nasufitowych typu LED 2xT8 120cm, 2x18W.



6. Kontrola jakości robót

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość robót.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów.

6.3.  Wszelkie  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy  normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

6.4.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

6.6. Materiały dla których wymagane są  atesty będą  określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być
przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:

6.7.1.  Certyfikat  na  „Znak  Budowlany”  lub  „Regionalny  Wyrób  Budowlany”  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

6.7.2.  Deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  Normą  lub aprobatą  techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej,  jeżeli  nie są  objęte certyfikacją
określoną powyżej.

6.8.  Produkty przemysłowe muszą  posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań
będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:

- m2 w przypadku ułożenia wykładziny PVC, malowania ścian i sufitów,

- szt. w przypadku drzwi, oświetlenia.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót remontowych.



2.2. Montaż placu zabaw.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą:

▪ zestaw zabawowy – integracyjny
▪ huśtawka
▪ karuzela
▪ głuchy telefon
▪ panel muzyczno – sensoryczny
▪ tablica wielofunkcyjna
▪ tablica z kulodromem
▪ trampolina
▪ ławki bez oparcia
▪ nawierzchnia bezpieczna

Opisy szczegółowe zgodnie z projektem zagospodarowani terenu.
Montaż urządzeń - zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1., a w szczególności montażu rządzeń zabawowych placu zabaw.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Teren przeznaczony pod inwestycję to podwórze szkolne. Montaż urządzeń - zgodnie z instrukcją dostarczoną
przez producenta. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykaz urządzeń:

▪ zestaw zabawowy – integracyjny
▪ huśtawka
▪ karuzela
▪ głuchy telefon
▪ panel muzyczno – sensoryczny
▪ tablica wielofunkcyjna
▪ tablica z kulodromem
▪ trampolina
▪ ławki bez oparcia
▪ nawierzchnia bezpieczna

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

2. Materiały

Zgodnie ze specyfikacją producenta urządzeń zabawowych (do akceptacji przez Zamawiającego).
Montowane urządzenia zabawowe muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normami.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. Transport



Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

a) montaż bezpiecznej nawierzchni
b) montaż wyposażenia placu zabaw.

5.1. Wytyczne do robót montażowych:

5.1.1. Montaż bezpiecznej nawierzchni.  

1. Podkład  z  ubitych  materiałów  sypkich  na  podłożu  gruntowym  z  uwzględnieniem  wykonania
częściowego nasypu w celu niwelacji terenu, wykonać z piasku 0-4mm.

2. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

3. Warstwa górna podbudowy z miału kamiennego 0-4mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm.

4. Osadzenie  obrzeży gumowych o wym. 100x25x5cm na podsypce cementowo-  piaskowej.  Kolor  do
uzgodnienia z Zamawiającym.

5. a) Montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt 500x500x40mm (nawierzchnia pod huśtawkę), nawierzchnia
wodoprzepuszczalna,  składa  się  z  mieszaniny  granulatu  gumowego  SBR  (lub  EPDM)  oraz  kleju
poliuretanowego. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.  Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj.
jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

b) Montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt 500x500x30mm, nawierzchnia wodoprzepuszczalna, składa
się  z  mieszaniny  granulatu  gumowego  SBR  (lub  EPDM)  oraz  kleju  poliuretanowego.  Kolor  do
uzgodnienia z Inwestorem. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego
przesunięty o pół płytki.

S  posób układania nawierzchni 

Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów
nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych. Każdy element
trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem
drugiego  przesunięty  o  pół  płytki.  Nawierzchnia  bezpieczna  obramowana  będzie  systemowym  obrzeżem
gumowym o wymiarach 1000x250x50mm. Obrzeże gumowe powinno być 0,5cm poniżej  górnego poziomu
nawierzchni  bezpiecznej.  Dopasowanie  płyt  na  zewnętrznych  krawędziach  należy  zrobić  bardzo dokładnie.
Należy  skleić  wszystkie  płyty  w pierwszym i  ostatnim rzędzie  do siebie  oraz  do  krawędzi,  aby  zapobiegać
przemieszczeniu  i  kradzieży  płyt.  Należy  również  przykleić  wszystkie  płyty  typu  obrzeże.  Przyklejenie  jest
również koniecznie tam, gdzie ze względu na dopasowanie płyt nie jest możliwe użytkowanie dostarczonych
dybli lub nie są one kładzione na „cegiełkę”.
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny  być  wykonywane  przez  cały  czas  instalacji  w temperaturze  powyżej  +4  oC  oraz  przy  braku
opadów  atmosferycznych.  Na  2  godziny  przed  układaniem  płyt  należy  je  płasko  rozłożyć  na  podłożu.  W
przypadku  konieczności  klejenia  nawierzchni  należy  zwrócić  uwagę  aby  podczas  wykonywania  prac
bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża
powinna być wyższa o co najmniej +5oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej
wysokości. 
-Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. 
-Tolerancji w rozmiarach: długość i szerokość: +/-0,8 %, grubość: +/-2 mm
-Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 
-Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/-5 mm na łacie 2 m. 



-Powinny być zachowane wzory w nawierzchni zgodne z projektem.
Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni 

-Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 
-Atest Higieniczny PZH 
-Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 
-Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z danej wysokości. 
-Badanie na zawartość metali ciężkich

5.1.2. Wyposażenie placu zabaw.

Montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury wykonywany jest przez ekipy montażowe 
producenta lub przez wykonawcę placu, zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu oraz normą PN-EN 
1176:2009. 
Lokalizacja urządzeń zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość robót.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów.

6.3.  Wszelkie  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy  normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

6.4.  Przed przystąpieniem  do  pomiarów,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

6.6. Materiały dla których wymagane są  atesty będą  określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być
przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:

6.7.1.  Certyfikat  na  „Znak  Budowlany”  lub  „Regionalny  Wyrób  Budowlany”  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

6.7.2. Deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  Normą  lub aprobatą  techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej,  jeżeli nie są  objęte certyfikacją
określoną powyżej.

6.8.  Produkty przemysłowe muszą  posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań
będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:

– m2 w przypadku ułożenia bezpiecznej nawierzchni,

– m w przypadku ułożenia obrzeży,

– szt.  w  przypadku  zamontowanego  i  kompletnego  urządzenia  zabawowego  lub  elementu  małej
architektury.



8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót montażowych, w skład których wchodzą urządzenia:
▪ zestaw zabawowy – integracyjny
▪ huśtawka
▪ karuzela
▪ głuchy telefon
▪ panel muzyczno – sensoryczny
▪ tablica wielofunkcyjna
▪ tablica z kulodromem
▪ trampolina
▪ ławki bez oparcia
▪ nawierzchnia bezpieczna

potwierdzone odpowiednim odbiorem robót.


