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Inwestor: Uniwersyiel Medyczny w Lodzi, al. Kodoiuszki 4, 90-419 1.6d2
Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETL
MEDYCZNEGO W LODZ!I WRAZ Z AKADEMICKIV OSRODKIEN ONKOLOGICZNYM
- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
7 LACZMIKIEM 8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONES PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMiGL OWCOW
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHMIDZNA - PROJEKT ZAMIENNY ~ DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ SOR
Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz o
dz. nr ewid. 411, obrgb 106106_8.0014, W-14, jadn. evid. LODZ-WIDZEW
Kat. obiektu: IX, X1, XVII, XX, XX, XXV, XXVI, XXV
Stadium: PROJEKT BUDOWILANY - ZAMIENNY
Nr projektu: IBG-P/240/18
BRANZA PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
ARCHITEKTURA | mgrinz. arch. Jan Staczak {7' mgr inz. arch. Karolina Dambek
upr. nir 3350/Gd/88 //’ — upr. nr PO/KK/M56/2007
do wykonywania samodzielngj fun. projs—1 | w specjalnosci architektonicznej do
kierownika budowy i robét w spec. projektowania bez ograniczen
architektcnicznej \ /]
mgr inz. arch. Maciej Bocherski /] L/ﬂ/// g

upr. nr PO/KKIM54/2007
w specjalnasel architektoniczngj do
projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA | mgrinz. Bartosz Kuleta mgr inz. Daniel Czerniawski
upr. nr POM/0107/PO0K/13 upr. nr POM/0062/PBKN/17w
w specjalnosci konstrukeyine-budowlanej specjalnosci kensirukeyjno-budowlanej

do projekiowania bez cgraniczen do projekiowania bez ograniczen

megr inz. Barttomie] Moszczyriski

upr. nr POMI/0068/FBKb/17 /
w specjalnasei konstrukeyjno-budowlaricj /

do projekiowania bez ograniczeri

mgr inz. Michai Jarlinski o mgr inz. Andrzej Rulewski

do projektowania DEZ Ogtaniczen do projektowania hez ograniczen

BRANZA
SANITARNA

inz. Tomasz Sokolowski J | mgrinz. lga Mrowicka

upr. nr 66/Gd/00 / upr. it POMIOO4AGIPWES/16

W specjanosci instalacji sanilamych do f w'specjalnosci instalacii sanilamych do”
projektowania baz ograniczen € projeklowania bez ograniczen

upr. ni PONMOZ57IPBE/G ¥ upr. nr 251/Gd/2002
w specjainodei elekiroenergetycznegj w specialnosci elektroanergetycznej

Gdansk 03.2023
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Inwestor: ladysany w Lodsl, al. Kodciuszki 4, 90-419 LadZ

Temat: DRUGIETAP BUDOWY CENTRUM }LHﬂC/k(JDYDAhJVLzJFGDILJWVbeYIFTU
fED{L/NEGO/ULOD/HMRALL {1

JJ“—"O
ORAZ ZABOSP
TECHNICZNA
- PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA YWHNDY ZEWNETRZNEJ SOR

EREHU v'n‘:b,/ Z MIEZ

Adres: ul. Pomorska 261, 92-213 Lod? o
dz. nrewid. 411, obreh 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. 1 ODZ-WIDZEW

Kat. obiektu: IX, X1, XV, XX, XX XXV, XXVI, XXV
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
Nr projektu: IBG-P/240/18
Tom: |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes$¢/Branza: li - PROJERT ZAGOSPC D,\ (nngbr”ﬁ TERENU

j i g inz. arch. Jan Stanczak 1
Projektanci: :1[;;} rln?/mll)(/lld/,l“%] Stanc 12/(, 7m/1/\//,/

do wykonywania samodzishie] i

gl inz. arch. Maciej Bochengii

/‘ /I(‘LI/{-;-'I a budowy 1 iohot w spec. architekioniczne
1l N
upr. e POMKKASA2007

w specjaliodel zichitekioniczng do pmjnlunv\dm hez ogtaniczen

ae—

Sprawdzajacy: gl inz. aich. Kaolina Dambek

upr. nr POIRKH 5612007 /(/g/‘
w specjainoscl aichiiekionicznej do projeliowania biez ogranicre

Gdansk 03.2023



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZN‘EYEE)'W CODZbWRAZiZ{AKAD%WCKIM @SR@D,K/I?M

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOW[SKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANlEﬂ'ERENU/WR%%Z‘NE‘Z‘?EDNA
5dz, ul. Piotrkowska 1
(S 4_{}, i&l’-?_ 1?. 4 :’5

(o1

Data:

Przedmiotowe opracowanie projektowe jest projektem zamiennym w odniesieniu do Decyz;ji
NR DAR-UA-11.1009.2020 z dnia 20.04.2020

Zmiana polega na dobudowaniu windy zewnetrznej przy pétnocnej elewacji budynku D i
nowoprojektowanej Cieptej Sieni.

S T 1.2



: Temat DRUG( ETAR/ BUB f CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
'QNKOE@QI\O‘I\J WA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
0] IELOP, QMO}NEGO ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA

/'..u nuu

Stadlum. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

LIL.3



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZ! WRAZZAKADEMIOKIM QSRODKIEM

INFRASTRUKTURATECHNICZNA PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY

'n,.u». ‘
Shassansssen

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

1
2
SPIS CZESCT NYSUNKOWE] ...eueviieieieciecttecee ettt sttt s e s te et s s e eene st eane et aeeseeneaneseasaneenesesneas 4
3 DOKUMENTY POWIAZANE .cocuississssssissssiissssisoiivissssossosmainansisseseiostinsnnsanmmunnsensserssarsssrsssoesns 6
3.1 POOSTAWA OPFACOWANIE .e.vveveerietecieeteeeteteite et e e e esteeteesessteseeesesnesneesteneenteneenseeseesensesnenesesesennes 6
4 DANE QGOLNE suscscssssssssisisassssssssssnasmmecressarerssassrss oyt ossmmsmms s miaeess s s stasstsssensasmnss 7
4.1  Przedmiot inwestycji i Zakres OPraCoOWaNIA. .......c.vivicveirieeiieieeeiees et e et e et eee e eseees 7
4.2 Cel OPraCOWANIA c..cevuvirieeiiiireete e e et et et et e s s eaessaeesteseseesseaeeseneeaneesereenseeneesseassenessreenneneneanes 7
4.3 LOKAlIZACTA INWESTYC]i.cverueerieuiiriiiricticticsieceectceecete ettt et se s e e e aeeet et et eae et eee e eeeteanensesesesensssesesenes 7
5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL....cccceeeereeeeennneneennessenessnssnsensssessseesessssenss 7
5.1 Opis stanu istniejgcego terenU INWESTYCji.......cccvierrreirieeirieieiieeeesecsre ettt sasiereseeeseennes 7
5.1.1  ISTNI€JCa ZADUAOWA.....cccueiiceeieeieceei ettt ettt et e et e e e eee e s e ereseeeeneenaanes 7
5.1.2  Istniejgca infrastruktura teChNICZNa tEreNU........cocvieiuiireiiieeeeeeeeeeee e eeeeeeeeesee s 7
5.1.3  Istniejgce uksztattoOWanie tEreNU..........covevueeieeeeeeeeiceecee ettt eses s en e 7
5.1.4  Istniejgca Szata roSliNNa .......c.cocciiiiiicic it 8
5.1.5 Istniejgcy uktad KomuNIKaCYjNY ...cocvveciiciiiieceeceeccece e 8
6 PROJEKTOWANE ZAMIENNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cccceerrnrrrrrssrcsranessnnnnesssenes 8
6.1 0Ogoblne zatozenia ZagOSPOUBrOWANIA ......ccveiueeuieriireceececte ettt cte s seeeresaeereeseenereeseenesereenes 8
6.2 ProjektoWane rOzZhiOrKi ........cceevueecveeeieriecteceeece ettt et e re st et e e et e e e e 8
6.2.1  UKSzZtattoWani€ TEr&NU.......ccicieieciiceiceeceeere ettt sb st et sre e s e e se s e 9
I O (o Yo 12T o - RO SORTORRRRTRRY 9
7 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU c..cossssssisusvnssssssossinsnsunsisesnsssassssisnsassossossasassssissesssns 10
7.1 Zewngtrzna instalacja WodOCIgBOWaL..........ccvuerieriereerieniieieie ettt st senenes 10
7.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji Sanitarnej .........ccocveeueeveeiieecieeceeeeceeec e 10
7.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deSZCZOWE] ........cccveveveiieirveciiiiecieieeeee et 10
7.4  Zewnetrzne instalacje €leKtIYCZNE .....ccuecviiceieiiecee ettt sre e 10
8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......cccveereeecrcerernenennisnnerenees 11

9 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12

10 ZAGROZENIA POWODZIOWE. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ. ZAGROZENIA DLA

SRODOWISKA ....coveueerrirrerereecesseneessaeeessssssesssssssssssssssssssssassnssnssensasesssensasssssssassssnsasseens 12
11  CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO ......cocveerereereenvensereemseeeenenes 12
12  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ TERENU .....ccuveveererneerersecsssorsensenssnsnsnsrensessens 13
13 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..ecoueeurereereruesneereeseeeenssnsesssssssesssssssessonsensssnsnsnsnsensens 13

Nr dokumentu Tytut Skala
240-1P-00-XX-DR-A-01001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGb.W LbDZI WRA : MIC}KlM'OS\RO[?‘KIEM

MENT PLANOWAN
ONKOLOGICNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNI BUD(MIA; BUD]NJ(U'RADIOTERAPII
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGQ

08 AROWA"IEITE?é’E/NUﬁ/ORAJZS’z RIEZEEONA

4 odz, u OITKOWS: 4

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, — PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SORr) 638 54 40, rr‘, 42 438 4 e
Data:03.2023r.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

10 JPR oy U R T
FoUsiawa oRracowanid

o Umowa na wykonanie prac projektowych.
o Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng .

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 09.10.2018 r. - Dz. U. 2018 r. poz.
1935).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pozniejszymi zmianami)
Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), Tekst Jednolity z 2015 1. —
Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pozniejszymi zmianami), Tekst Jednolity
22003 r. - Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pZniejszymi nowelizacjami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu

wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z

poznigjszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami),

e Zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013
r. (poz. 926), Tekst Jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2
oraz odno$nika nr 2.

e S —
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J\ ’tTefnat DRUG[ ET, Pl BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
'ZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

@ARKINGU erLtal ZIOMOWEGO ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
, |NFRAST§U’ ‘] RATECHN!CZN/\ PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

04 44, tax 42 634

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

Przedmiotem inwestycji jest zamienny projekt budowlany Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego
w todzi. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wielobranzowy inwestycji dla zagospodarowania terenu
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego zamiennego projektu zamiennego zagospodarowania
terenu dla wieloletniej inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM prowadzonej
przez Uniwersytet Medyczny w todzi oraz z przygotowanie niezbednych materiatow potrzebnych do uzyskania zamiennej
decyzji o pozwoleniu na budowe w zwigzku z projektowang windg zewnetrzng na potrzeby realizowanego SOR.

Lokalizacja inwestyc]

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nr ewid. 411, obreb
106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW. Przedmiotowa winda zlokalizowana jest przy pohocne] elewacii
budynku dydaktycznego oznaczonego literg ,D”

{’1153 Sl L' i 'ul."ll(al tbl a0 terer it 7!" J‘/C“
Isiniejaca zabudowa
W miejscu projektowanej windy znajduje sie chodnik pieszy obstugujacy parking zewnetrzny i ruch studentow

do obiektow dydaktycznych. Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w todzi to inwestycja wieloletnia, realizowana
przez Uniwersytet Medyczny. Budowe obiektu rozpoczeto w roku 1976.

istniejgca infrastrukiura techniczna terenu
Na przedmiotowym terenie w miejscu lokalizacji windy zlokalizowana jest infrastruktura techniczna podziemna w tym:

e siec kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e siec elektroenergetyczna,

e sie¢ teletechniczna,

Isiniejgce vksztatiowanie terenu

Ze wzgledu na znacznie wyniesiong ulice Pomorska teren dziatki nr 411 jest zréznicowany wysokosciowo.
Rzedne zawierajg si¢ w wartosciach 233,00 — 242,50 m n.p.m.



Dziatka ewidencyjna nr 411 znajduje sie od strony péinocnej w bezposrednim sasiedztwie ul. Pomorskiej. Od
strony wschodniej graniczy z ul. Mazowiecka, od potudniowej z ul. Czechostowacka, W zachodniej czesci dziatka
czesciowo graniczy z miejskim parkiem. Na terenie dziatki znajduje sie wewnetrzny, funkCJonUchy uktad komunikacyjny

ze zjazdami prowadzacymi do w.w. ulic.

Péinocny dojazd ulicg Pomorska przez ulice Poroniriskg prowadzi do istniejacych parkingéw obstugujacych
Instytut stomatologii. Dalej, poprzez kontrole wjazdu przy budynku ochrony, mozliwy jest wjazd na teren szpitala.
Poprzez ten wjazd zaklada sig prowadzenie transportu zaopatrzeniowego i medycznego szpitala.
Dojazd od strony potudniowej zapewniony jest przez ul. Niciamniang prowadzaca bezpo$rednio na parkingi przed
gtownym budynkiem A1 szpitala klinicznego jak réwniez zjazd z ulicy Czechostowackiej.

~

Oyolne zalozenia zagospodarowania

Projekt zaklada dobudowe zewnetrznej windy zlokalizowanej na chodniku przy pétnocnej elewaciji Budynku D.
Projektowans rozbiorki

Winda nie koliduje z istniejaca zabudowa,
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FRASTRUKT i

TN 528 Wbl

CH_NICZNA PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

Realizacja windy nie bedzie wymagata niwelacji terenu. Masy ziemne powstate w czasie prac budowlanych
zostang czgsciowa wykorzystane na wskazane przez inwestora miejsce i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dziatka wchodzaca w zakres opracowania jest nie ogrodzona.



ABADEMICKIDSRODIKIEM

Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WLODZI WRAZ2

DARTA
VAR

ONKOLOGICNYM ~ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LAE)ZWIRIEM 8, 3
y ALAN 414
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ <©SPODAROWANIETERENU WRAZ Z NIE QEDNA
‘)

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, - PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY"SQEi‘?n".;“:j ul. Piotrkowska 104

ol B A kAP,

s & 030 54 40, fax 42 63843 91
Stadium; PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

Bez zmian zgodnie z pierwotnym opracowaniem.

| deszczowe]

Zewnglrzna instalacja kana

Instalacje odprowadzajaca wode opadowgq z dachu widny zewnetrznej, nalezy wiaczy¢ do
nowoprojektowanej studzienki rewizyjnej, pokazanej na rysunku PZT. Woda w podszybia windy zostanie
odprowadzona wpustem z suchym syfonem, rurg PCV do nowoprojektowanej studzienki rewizyjnej. Nastepnie,
wraz z wodami opadowymi odebranymi z daszku, do rurociagu kanalizacji ogélnosptawnej. Studzienke nalezy
wyposazy¢ w zasuwe burzowa fi110 do kinet z wyjmowang klapa, :

Zewnelrzng instalacje elekiryczne

Winda zostanie zasilana zgodnie z opracowaniem w czesci elektrycznej. Pozostate elementy bez zmian
zgodnie z pierwotnym opracowaniem.

S == T 1110
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NI ) ' BUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

; .ARKINGU WIELOPOZ ( MOWEGO ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
s : ’NFRASTRUKTURATECHNICZNA PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

Stadlum PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

Bilans powierzchni PZT
Typ | nr | Rodzaj Powierzchnia (m2)
Dziatka | 411 Powierzchnia catkowita 190693,00
1| Istnigjace budynki szpitala 33450,97
2
3
€ | 4 | Projektowana rozbudowa sieni izby przyjeé budynku A2 241,97
=}
= 5
6
7
8
9
10
2 |1
8
2 [ 12 | Istniejgce chodniki 119779
Z |13
D
14
15
s |16
(5]
N 17
s |18
(@]
= 19

suma 170992,27



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZ‘I:SEG W I*WRLA,;ZAt(ADEMJCKIgI GSROW1EM

54 40, tax 42 638 4 A
= Datdi03.2023r.

FANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE

RINIA FRAC RLCINNEGU

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

DZIOWE, WPL ZAGROZENIA

YV LA

v\' "";"‘»,-"\ A}
l & LA AL

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi.
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw gorniczych.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarach objetych formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody (art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o
ochronie przyrody). Teren inwestycji znajduje sig poza obszarem Natura 2000.

Charakterystyka wplywu inwestycji na $rodowisko pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekow:
nie dotyczy projektowanej windy.

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiggu rozprzestrzeniania sig:
nie dotyczy projektowanej windy.

e rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw:
nie dotyczy projektowanej windy.

o wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgaii, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Winda bedzie wyposazona w naped elektryczny, zaprojektowana w sposob, aby poziom hatasu nie stwarzat zagrozenia
dla zdrowia uzytkownikow tych budynkow.

o wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie zwiazana z konieczno$cig wycinka drzew i kizewow,

Przyjete rozwigzania projektowe powoduja, ze przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na rodowisko
poprzez emitowanie pyléw i gazéw do powietrza, nie bgdzie oddzialywaé na tereny zamieszkane pod wzgledem

- i ) a2



"fé'ﬂé‘"b‘liue[;ﬂipiub’dm CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZ| WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
11—/ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI
PARKINGU WIELGROZIIIOWEGO, ZIELONE PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZZ NIEZBEDNA
e A - NiCZNA PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

__ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data:03.2023r.

emisji hatasu, a zastosowane rozwiazania techniczne uniemozliwia¢ beda przedostanie si¢ do $rodowiska
szkodliwych substancji. Szczegdty wedtug opracowan branzowych.

Projektowana winda stanowi urzadzenie zewnetrzne i nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej. Wykonana bedzie
z elementow niepalnych i nie jest przeznaczona do ewakuacji. Winda nie zaweza drog ewakuacyjnych.

Projektowana winda jest odrebnym obiektem budowlanym, nie zwiazanym konstrukcyjnie z budynkiem istniejacym.
W zwigzku z tym nie wymaga drogi pozarowe;.

Przestfanianie - § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Nie wystepuje zjawisko przestaniania.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - § 18 i § 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e W zwiazku z winda nie zmienia sig iloSci miejsc postojowych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych - § 23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Winda nie bedzie generowata dodatkowych odpadéw.

Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczenistwo pozarowe — § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

o W projekcie beda zachowane wymagane odlegtosci do granicy dziatki budowlanej oraz migdzy
projektowanym obiektem a budynkami na sasiednich dziatkach budowlanych. Lokalizacja windy nie
spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich budynkami o przeznaczeniu
okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Whioski
e Obszar oddziatywania projektowanej windy w cato$ci miesci si¢ na dziatce 411, na ktérej zostata
zaprojektowana.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Macfe Boct{ensk|
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Inwestor:
Temat:

Adres:

Kat. obiektu:
Stadium:

Nr projektu:
Tom:

Cze$c/Branza:

Projektanci:

Sprawdzajacy:

Uniwersytet Medyczny w Lodzd, al. Kedciuszki 4, 80419 Lodz

DRUGI ETAR BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDARTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYGZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

~ RDZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZMNIKIEM T8,
BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPH, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW DRAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- PROJERT ZAMIENNY — DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ SOR

ul. Pomorska 251, 92-213 1.0dz

dz. nrewid. 411, obreb 106106_8.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW

IX, X1, XVII, XXI1, XX, XXV, XXVI, XXVIII
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
IBG-P/240/18

1~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Vil - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgi inz. Michal Jarfinski "

upr. nr PORI0ZE7IFBE/G
w specjalnosei elekiroanargelyczne bez ograniczen

mar inZ. Andrzej Rulewski J
upr. ir 264/Gdf2002
w specjalnoséci elektioenergetyczne] bez agraniczen

Gdansk 03.2023




; PLATFORMY L/\DOW[SKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
KT 1CZI '—TPROJEKTZAMIENNY DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR
“Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 03.2023r.

Przedmiotowe opracowanie projektowe jest projektem zamiennym w odniesieniu do
Decyzji NR DAR-UA-11.1009.2020 z dnia 20.04.2020

Zmiana polega na dobudowaniu przy pdétnocnej elewacji budynku D i nowoprojektowanej
Cieptej Sieni.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGQ. W:LODZI WRAZ z KADEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA/ ‘BUDYNKUY; RADIOTERAPIj];PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIE, TEREN PR:L‘\Q ZBEﬂ)NA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, - PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR 1, 42 638 54 40 .

- Data 03 2023r

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Srte bomindatned wicly vamgosvnl Aakuimentaci rnisd Arad
adpio AlipaCulis], WitiUDianlUwe ] BOnaEdiaGil G jenlovwe]

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czeséll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesé i BRANZA DROGOWA

Czesc IV BRANZA MOSTOWA

Czeéé V BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé VI BRANZA SANITARNA

Czesé Vil BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesé VIl BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesé IX INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

CZESC X ETAPOWANIE

Tom Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW:
A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM C8

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc LI INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czes¢ lILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU A1
Czes¢ 1L WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA ’
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, WOZKOWNI
WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czesc¢ LIV WENTYLACJA - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
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UDO{Y CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
KOLOGICZNYM 7= ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPIL, PARKINGU
ELOPOZIGMOWEGO! ZIELONE] PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA

1 INFRASTRUKTURATEOHRICZNA/S PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR
#% ©Staditr “PROYEKT BUBOWLARRY Data: 03.2023.

Tom lll - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJE WOD-KAN. — BUDYNEK RADIOTERAPI|
Czesc LI INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA - BUDYNEK
RADIOTERAPII
Czesc LI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

Tom IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PARKING WIELOPOZIOMOWY
(wraz z Iadowiskiem)

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$cV BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA LOTNISKOWA

Tom V- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ZIELONA PLATFORMA

Czesé | ARCHITEKTURA

Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czese Il BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé V BRANZA NISKOPRADOWA

w4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD: i
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWAY Bummmu rRADIOT el é

WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM, TERENU Rxgz, Ki z@gn
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ~ PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY 80K 42 638 54 40, fe “ ol

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

2 OB a49823r.

1 ZAWARTOSC PROJEKTU

1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j

1.2 Spis zawartosci czesci VIl tomu | — Projekt zagospodarowania terenU........coveeevereereerencenenes

1.3 Spis czesci rysunkowej

................................................................................................................

2 PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO........ccevrsnirenaneranss

3 DOKUMENTY POW

3.1 Podstawa opracowania
4 DANE CIHGUILINE susosssesmmorssssnnmssonsssossonsis o s e 5iss s ssas e s s Meaoos sy asasss
4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
4.2 Cel OPIraCOWANIA ciiceeiietrerietieecrineeeesbtreesreeessreeeesresesssnesasanesassaeasssresessesssnessnssessensneesserensessaesees
4.3 Lokalizacja inwestycji
5 SEAN ISTNICJACY civsivinvinuunununsinvosinsnsansssns sanms saie s essionsves soivs osses eEass v LTV SRR AT 98 A4 SO A ahas

Lo R =Y of IR 1] G o4 < PP PSPPI

6 Stan projektowany

LT R (=T ol I = 1=] G Y ov-d 1= P OPORTRR U OP

6.2 OSswietlenie zewnetrzne

Spis czesei rysunko

7 A 1 P

wWej

.............................................................................................................

Nr dokumentu

Tytut

Skala

240-IP-00-XX-DR-E-96001

Plan sieci elektroenergetycznych SN 15kV oraz nN 0,4kV 1:500

240-1P-00-XX-SD-E-96001

Schemat strukturalny

T



T B ;
“DRUGHETAP BUDOWY, CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNMERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
i LOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI, PARKINGU
/1 IOV R (T ER L y 7

JECOPOZIOMOWEGO, ' ZELONE) PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
ON.L - R T P I N N B

' INFRASTRUKTURATECHNICZNA,Z, PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

1. A2 63Gtadifint PROIEKT-BUDOWEARY Data: 03.2023r.

4 A
/|

Centrum  Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi otrzymalo ostateczng decyzjg
Prezydenta Miasta todzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzajacq projekt budowlany i udzielajacq
pozwolenia na jego budowe, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzjg nr 600/344/72, z dnia
19.12.1972 r., na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Pomorskiej 251 w Lodzi (d. ul. Nowotki), dziatka nr 401
(obecnie dziatka nr 411, powstata po potaczeniu dzielek nr 18 i 401), w obrebie W014.

W latach 2000 + 2019 dla CKD powstalo kilkanascie zamiennych projektow budowlanych i uzyskano szereg decyzji
zatwierdzajacych zamienne czesci projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniajgca pierwotna: Decyzja
nr DAR-UA-I1.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.).

W ramach tychze zamiennych projektow budowlanych podzielono catg realizacje Inwestycji na Etapy od | do VIII.
Etap VIl i Etap VIII (okreSlone w decyzji DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostaly wyodrebnione
z Etapu VI (okreslonego w decyzji nr DAR-UA-I1.1775.2012, z dnia 18.12.2012.).

Dla zachowania ciggtosci nomenklatury etapowania catej Inwestycji CKD, w ninigjszym opracowaniu
nazewnictwo/numeracje etapdw rozpoczyna sie od Etapu IX.

Podziat projektu architektoniczno-budowlanego, w zakresie branzy ELEKTRYCZNA, obejmujacego rozbudowe
i przebudowe budynkow: A1, A2, Wézkowni wraz z fgcznikiem C8, budowe: budynku Radioterapii, Parkingu
Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, ladowiska dla $migtowcéw oraz zagospodarowaniem terenu wraz
z niezbedng infrastruktura techniczng;

o Etap IX-obejmujacy rozbudowe i przebudowe budynkéw: A1, A2, Wozkowni wraz z facznikiem C8;
o Etap X - obejmujacy budowe budynku Radioterapii;

o Etap XI - obejmujgcy budowe Parkingu Wielopoziomowego (wraz z ladowiskiem);

o  FEtap Xll — obejmujgcy budowe Zielonej Platformy;

o Etap Xl - obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

ETAP Xill > ZAGOSPODAROWANIE TERENU
obejmuje:

o ZAGOSPODAROWANIE TERENU wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Ponizej przedstawiono podziat Etapu na odpowiednie Podetapy/Fazy.

Podetap Xill-1 (Faza 1) - patio nr 1.

( )-

Podetap XIll-2 (Faza 2) - patio nr 2.
( )=
( )-

Podetap XIlI-3 (Faza 3) - patio nr 3.

Podetap XllIl-4 (Faza 4) - patio nr 4.



ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1 A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPILPARK(NGLTJ
- OWANIEM DYERENU X ORAZ LNIEZBEDNEJ

5 todz, ul. PIOfi’;O“J‘ ka 104
538 ’3’1 40, fax Datd08.2023R1

INFRASTRUKTUR/-\TECHNICZN/\ PROJEKT ZAMIENNY DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR £
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY s

—  Podetap XIlI-5 (Faza 5) - patio nr 5.
—  Podetap XIII-6 (Faza 6) — pozostale zagospodarowanie terenu wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

— Podetap XIII-7 (Faza 7) — rampa zjazdowa przy bud. Radioterapii wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng - poza zakresem niniejszej dokumentacii.

Etapowanie nie obejmuje w zaden sposéb czesci juz zrealizowanych i oddanych do uzytkowania zamierzenia
budowlanego CKD.

Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celéw projektowych,
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pozniejszymi

Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami).

e Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej.

NANE O
UDANE Q}

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dla budynkéw Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w L.odzi. Zakresem opracowania objety jest teren zewnetrzny CKD.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego dla wieloletniej inwestycji pn.
,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM" prowadzonej
przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi oraz z przygotowanie niezbednych materiatow potrzebnych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dzialce nr ewid.
411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW.

LViL7



INFRAS RUKTORA TEC
Stadu’ﬁn rPROJéKT BUDQWLANY Data: 03.2023r.

'r@NEJ PLATFORMY LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
IOZNA PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR

4 %
HRLTU0 U=

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostaty
przedstawione w czeSci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacji - TOM | -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zasilanie kompleksu CKD wykonane jest dwiema niezaleznymi liniami kablowymi 15 kV z dwoch przytaczy
Zaktadu Energetycznego.

W czasie opracowywania projektu budowlanego zostat zrealizowany projekt przebudowy sieci (poza zakresem
tego projektu), ktéry zapewni moc przytaczeniowa ztacza podstawowego i rezerwowego 2x 6 MVA. Stacja SO5
zostata zlikwidowana, natomiast stacja SO7 jest w trakcie realizacji.

W zwigzku z powstajacymi budynkami Radioterapii, Parkingu wielopoziomowego oraz Zielonej Platformy
powstajg kolizje z istniejgca infrastrukturg energetyczna.

Sieci elekiryczne

Nalezy przebudowaé sieci elektroenergetyczne SN w rejonie nowoprojektowanych budynkéw CKD.
Projektuje si¢ wykona¢ kanalizacje SN, omijajaca nowoprojektowany budynek radiologii, od stacji $redniego
napiecia catego kompleksu CKD - budynek C14 a stacjami SO1, SO2 budynku A1 oraz SO3 budynku A2.
Projektuje sie przebudowe istniejacej trasy SN pomiedzy budynkiem C14 a stacjg SO4 ze wzgledu na kolizje z
nowoprojektowanym parkingiem wielopoziomowym. Dodatkowo projektuje sie trase kabla SN pomiedzy
budynkiem C14 a nowoprojektowana stacja SO7 (projekt stacji SO7 poza ninigjszym opracowaniem).

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur wzmocnionych typu HDPE @160. Po wybudowaniu kanalizacji nalezy
przetaczy¢ kolidujace kable energetyczne. Przetaczenie kabli moze nastapi¢ po utworzeniu harmonogramu
przetaczen i uzyskaniu pisemnej zgody wiascicieli okablowania. taczenie kabli nalezy wykona¢ w $rodowisku
suchym, a wykonane potgczenia zabezpieczy¢ hermetycznymi ostonami. Prace zwigzane z przebudowg sieci
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli CKD.

Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-10736:1999 , a studnie
posadowi¢ na przygotowanej podbudowie, np. wykonanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
tak, aby nie dopuscic do osiadania studni w przysziosci. Zwiericzenia i pokrywy studni musza by¢ wykonane w tej
samej obcigzenia jak korpus studni. Pokrywy nalezy licowa¢ z projektowang nawierzchnia,

Wejscia kanalizacji oraz okablowania do budynkéw nalezy zrealizowac¢ z wykorzystaniem systemowych
rozwigzan uszczelniajacych. Uszczelni¢ nalezy takze wyjscia kanalizacji ze studni.

Do nowoprojektowanego budynku Radioterapii projektuje sie trase kablowa nN pomiedzy istniejg stacjg
SO6 a budynkiem Radioterapii. Z BUDYNKU Radioterapii zasilana jest kasa biletowa K8.

Projektuje sie wykonanie trasy kablowej nN w celu doprowadzenia zasilania z budynku stacji SO7 do
nowoprojektowanego budynku parkingu wielopoziomowego. Z parkingu wielopoziomowego zasilane sg kasy
biletowe K1-K6, przepompownia, wiata $mietnikowa, ztacze kablowe dla potrzeb szlabanéw i kasy biletowej K7
oraz o$wietlenie zewnetrzne.

W miejscach przejscia pod drogami, miejscach zwigkszonego nacisku na nawierzchnie oraz w rejonie
zZblizen i skrzyzowan z inng infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac rury do duzych obcigzer transportowych
typu HDPE @160.

e
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Kable istniejace w migjscach zblizen lub skrzyzowar z projektowang infrastrukturg nalezy ostonic rurami
dwudzielnymi.

Wykopy zasypywaé warstwami i odpowiednio zageszczaé. Dla wykopéw otwartych, bezposrednio nad
rurociagiem i w potowie gtebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu w
kolorze pomarariczowym. W terenie ptaskim w miejscach gdzie jest to mozliwe kanalizacja powinna by¢ uktadana
ze spadkiem od 0,1% do 0,3%. Podczas wykonywania prac stosowaé sie do norm N SEP-E-004 oraz ogdlnie
przyjetych zasad wiedzy technicznej. Trase projektowane] kanalizacji nalezy wytyczaé geodezyjnie.

Po wykonaniu przetaczen kabli, kolidujacq infrastrukture energetyczng nalezy zdemontowac. W trakcie
prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przestrzegac obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
BHP. Nalezy podja¢ wszelkie mozliwe dziatania w celu stosowania przepisow z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy, a wiec unikania szkodliwych postepowan w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod,
nadmiernego hatasu i innych. Prace powinny by¢ prowadzone w sposéb najmniej ingerujgcy w normalne
funkcjonowanie budynkéw sasiadujacych z obiektem przeznaczonym do rozbiérki.

Na terenie placu rozbiérki nalezy wyznaczyé miejsce skladowania materiatow rozbiérkowych. Konieczne
jest ustalenie z Inwestorem przeznaczenia elementéw rozbiérkowych i rozdziatu na nadajgce sig do ponownego
wykorzystania i do utylizacji. Materialy nalezy zutylizowaé w zaktadach specjalistycznych. Pozostale odpady z
rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ przedktadajac Inwestorowi ,Karte przekazania odpadow’”.

Oswiellenie zewnetrzne

Projektuje sie instalacje o$wietlenia zewnetrznego w oparciu o oprawy w technologii LED do owietlenia
nowego ukladu drogowego, ciggu pieszych oraz parkingu. Oprawy wyposazone w panele LED o duzej
zywotnosci, przeznaczone do o$wietlenia zewnetrznego, wykonane z aluminium o stopniu ochrony min. IP65 oraz

IK08. Przyjeto Srednie natezenie o$wietlenia na poziomie:
e  20Ix i rownomiernos¢ 0,25 dla drog
o 10Ix i rownomiernos¢ 0,25 dla parkingdw
Sterowanie o$wietleniem:
« automatyczne za pomocg przekaznika zmierzchowego / zegara astronomicznego,
* recznie za pomoca przyciskow sterujacych (mozliwosé wytaczania poszczegélnych obwodow).

Zasilanie obwodow o$wietlenia terenu zewnetrznego: z rozdzielnicy w stacji energetycznej S02 oraz Parkingu
Wielopoziomowego RGnn.1. Zasilanie kablem w rurze ostonowej, przelotowo wedtug rysunku. Dobdr kabla oraz
wysoko$¢ stupdw na etapie projektu wykonawczego.

W wykopie razem z kablem utozy¢ bednarke FeZn 30x4, podiaczy¢ wszystkie stupy oraz podpig¢ do GSU w
stacjach. W miejscach skrzyzowan lub zblizeri z sieciami sanitarnymi, infrastrukturg drogowa lub elementami
budynkow kable nalezy ostoni¢ rurami typu HDPE @50.

Rozmieszczenie stupéw wedtug rysunku 240-1P-00-XX-DR-E-96001
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o Dokumentacja projektowa stanowi calo$¢ sktadajaca sie z czesci rysunkowej i opisowej i nalezy jg
rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.

o Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie kanalizacji telekomunikacyjnej musza posiada¢
znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

e Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolonych instalatoréw.

e Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych nalezy ustalaé szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

» Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby i
pomiary po montazowe.

e Po zakoriczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z
naniesionymi zmianami, protokoly badar oraz instrukcje obstugi i inne wymagane przez uzytkownika
dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawartos¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich
forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

o Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizeri do
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkdw

o Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedza¢ probnymi przekopami poprzecznymi w celu zlokalizowania innych
obiektow podziemnych.

e Przy ukfadaniu kabli, przewodow, zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub przewodami
silnopradowymi od przewodéw niskopradowych.

e Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnych naciagéw instalacyjnych kabli oraz promieni giecia kabli oraz
rur.

e  Rury kanalizacji teletechnicznej nalezy uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie.

» PrzejScia przez przegrody budowlane uszczelni¢ zgodnie z klasg odporno$ci pozarowej odpowiadajacej El
przegrody,

e Przed zakupem materiatéw, obmiaréw nalezy dokonac bezposrednio na budowie.

W poblizu urzadzen teletechnicznych oraz innych sieci prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Opracowanie:

mgr inz. Michat Jarliniski
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Dalevme vrlaid
Zalires robdt

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego wraz z akademickim o$rodkiem onkologicznym w t.odzi.

W zakres robot przewidzianych przy realizacji catego zamierzenia inwestycyjnego wehodzi:

Przygotowanie zagospodarowania placu budowy:

» ogrodzenie placu budowy, w sposéb zapewniajacy ograniczenie dostepu, ale nie stwarzajacy zagrozenia
dla ludzi, na wysoko$¢ minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy terenu
Inwestycii,

e Umieszczenie tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje zgodne Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3, przy gtownym wjezdzie na plac budowy,

o wstepne podzielenie placu budowy,

o Wytyczenie miejsc i urzgdzenie odpowiednich ogrzewanych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych,

» Wytyczenie i urzadzenie punktu pierwszej pomocy medyczne;j,

o Wytyczenie przez geodete uprawnionego fundamentéw budynkow oraz wyznaczenie szerokosci wykopow

» ogrodzenie wykopow do wysokosci 1,1 m,

o utwardzenie drogi i wjazdu,

» doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy,

» zainstalowanie oswietlenie miejsc pracy, drogi i placu budowy,

e Wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych,

e Wyznaczenie miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych oraz pochodzacych z procesu budowlanego,

e Wyznaczenie miejsca na sktadowanie ziemi z wykopu,

» usunigcie kolizji istniejacych sieci w terenie z projektowanymi budynkami.

Prace budowlano-montazowe:

» wykonanie wykopow pod fundamenty,

o wykonanie Zelbetowej plyty fundamentowej,

« wykonanie zabezpieczenia wykopow,

» wykonanie zelbetowych monolitycznych écian fundamentowych,

o wykonanie izolacji fundamentow oraz $cian fundamentowych,

e wykonanie instalacji podziemnych,

e zasypanie wykopow,

» wykonanie wylewanych elementow konstrukcyjnych: zelbetowych stupow, podciagow, stropow,

» Wykonanie wylewanych elementow Zelbetowych schodéw wewnetrznych,

» wykonanie $cian zewnetrznych,

» montaz okien, witryn, drzwi zewnetrznych, bramy garazowej,

e montaz rynien i rur spustowych oraz wpustow deszczowych,

e wykonanie izolacji termicznej cian oraz dachu,

» wykonanie $cian dziatowych z plyt gipsowych i bloczkéw gazobetonowych,

o wykonanie elewacji budynkow,

e Wykonanie robot wykonczeniowych (w tym: posadzek, $cian, sufitow, wewnetrznej stolarki drzwiowej,
obudowy szachtéw instalacyjnych, sufitow podwieszanych),

e montaz systemoéw instalacyjnych (w tym instalacji: zimnej wody uzytkowej, cieptej wody i cyrkulacu
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego, wentylacji bytowej
, elekirycznej, teletechnicznej i odgromowej, instalacji gazowej i hydrantow wewnetrznych),

ERTTE)
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o wykonanie instalacji elektrycznych i stabo pradowych (w tym montaz: rozdzielnic SN, transformatorw,
szynoprzewoddéw poziomych miedzy rozdzielnicami gtéwnymi a transformatorami, rozdzielnic pigtrowych
i technologicznych oraz wykonanie: konstrukcji wsporczych pod wszystkie rodzaje kabli, wewngtrznych
linii zasilajgcych pionowych, instalacji elektrycznych dla potrzeb technologii, wewnetrznych linii
zasilajgcych poziomych, systemu wytaczen p.poz., instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i komputerowych, instalacji gniazd witykowych
o0goinego przeznaczenia i komputerowych, instalacji gniazd wtykowych (sieci IT) i instalacji sitowych dia
potrzeb zasilania, instalacji ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych, instalacji odgromowej dachu,
opraw o$wietlenia zewnetrznego razem z stupami o$wietleniowymi i fundamentami pod stupy,

o wykonanie instalacji: CCTV, SSP, SSWiN, KD, systemu przyzywowego SP, AV, RTV-SAT, tacznosci
dyspozytorskiej, systemu biletowego, sieci TT, BMS,

o montaz balustrad.

Zamierzenie budowlane w kolejnosci obejmuje swym zakresem:

e roboty przygotowawcze;

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

e montaz urzadzen instalacji gazow medycznych i sygnalizacji alarmowej;

e wykonanie rurociggow, podejs¢ pod urzadzenia itp.;

e préby wytrzymatosciowe, szczelno$ci, poprawnosci dziatania;

e wspoltdziatania instalacji przeciwpozarowych z systemem sygnalizacji pozaru;
e oznakowanie instalacji;

e roboty porzadkowe.

Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg w chwili obecnej znajdujg sie budynki magazynowe, gospodarcze, wiata,
portiernia, baraki oraz obiekty podziemne.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére moga stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji potencjalne zagrozenie beda stwarza¢ elementy w postaci
wykopéw o glebokosci ok 4 m. Niezbedne jest zabezpieczenie wykopéw — zgodnie z projektem tychze
zabezpieczen.

c‘()

vidywane zagroZenia wystepujgce podezas realizac]i robot budowlanych, okreslajace ska

Prze
D

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i ich E czas wystepowani

o Mozliwos¢ uderzenia przez ramig badz tyzke koparki pracownikow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy.

o Przysypanie ziemig lub upadek do glebokiego wykopu przy ich wykonywaniu np. pod fundamenty, czy przy
realizacji przytaczy.

o Upadek z wysokosci, w tym réwniez z wysokosci ponad 5 m, podczas: murowania $cian zewngtrznych,
wykonywania Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w tym stropéw, robét termoizolacyjnych, wykariczania
elewacji, wykonywania obrébek blacharskich na wysoko$ci, montowania barierek na balkonach, wykariczania
komindw na dachach, montazu wentylatoréw oddymiajacych.

e Zagrozenie poslizgiem przy prowadzeniu robét w temperaturze ponizej 0°C.

e Urazy przy wykonywaniu prac budowlanych i montazowych przy uzyciu narzedzi stacjonarnych, jak np.
betoniarka czy pita do ciecia drewna, a takze osobistych: wiertarek, miotkéw udarowych, szlifierek katowych,

itp.

L.VIll.4



Stadlum PROJEKT BUDOWLANY Data:10.2019r.

o Ryzyko potracenia pracownika przez pojazd mechaniczny wystepujace podczas wykonywania prac
budowlanych w poblizu przejazdu.
» Ryzyko porazenia pradem w trakcie prac wykonywania prac przy instalacjach niskich i $rednich napie¢, w tym
nieprawidtowe stosowanie zasilania elektrycznego przy pracach zwigzanych z uzyciem wody.
o Zagrozenie uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
e nie stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej przy pracach wykonczeniowych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przez przystapieniem do realizacji 1choi

(U W IR (. T S 1
SZCZeyOInie nisbezplecinycn

Biorac pod uwage zakres robét oraz przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji Inwestycji,
wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). Plan nalezy opracowaé dla poszczegdlnych
zadan inwestycyjnych, po opracowaniu technologii wykonania robot budowlanych. Powinien on zosta¢
opracowany przez kierownika budowy badz inng uprawniong osobe i zawieraé dane zgodne z §3.1 przywolanego
rozporzadzenia (8).

Pracownicy wykonujacy roboty powinni przej$¢ ogolne wstepne szkolenie z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy, a takze instruktaz do wykonywania okreslonych robét. Pracownicy winni zostaé poddani
instruktazowi przed rozpoczeciem robét na danym stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W trakcie prowadzenia robot budowlanych, przed
przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych, kierownika budowy zobowigzuje sie do
przeprowadzenia instruktazu BHP.
Srodki techniczne | organizacyjne zapobisgajace niebezpieczefistwom v vynikajgcym
wykonywania robol

W trakcie prowadzenia robot budowlanych kierownik budowy powinien zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki
techniczne i organizacyjne, aby zapobiec wszelkim niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

Za konieczne uznaje sie:

» wyznaczenie i oznakowanie drogi komunikacyjnej dla ruchu pieszego, pojazdéw oraz maszyn budowlanych,

o wprowadzenie oznaczer ostrzegawczych w miejscach kolizyjnych,

o zapewnienie statej dostepnosci wjazdu na posesje dla pojazdow uprzywilejowanych,

e Wyznaczenie i oznaczenie za pomocq tablic informacyjnych drogi ewakuacyjnej, a takze oznaczenie jej
przebiegu na planie UPB,

e Wyznaczenie miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych,

» wykonanie wygrodzenia poszczegdlnych stref placu budowy na czas przeprowadzania robot budowlanych,

» wykonanie odpowiednich zabezpieczen ochronnych wykopéw, a takze zej$¢ do nich —co 20 m,

o zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi,

» wykonanie azurowych balustrad ochronnych z deskami kraweznikowymi o szerokosci 15 cm oraz poreczy na

wysokosci 1,1 m na krawedziach stropéw, do czasu wykonania $cian zewnetrznych,

» Wyposazenie pracownikow przeprowadzajacych prace na wysokosci we wlasciwy sprzet zabezpieczajacy,

» wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca na terenie budowy ze sprzetem gasniczym,

e umieszczenie kaskow ochronnych w pomieszczeniu socjalnym wyznaczonym na planie UPB,

e Zorganizowanie w pomieszczeniu socjalnym punktu pierwszej pomocy, obstugiwanego przez przeszkolonych

do tego pracownikéw (apteczka ,pierwszej pomocy”),

» stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak kaskow, odpowiedniego obuwia, odziezy ochronnej,

pasow zabezpieczajacych, itp., podczas wykonywania robot budowlanych,

wis
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Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegélnosci stosowaé sie do wymagar okreslonych
w obowigzujacych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
Z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 62, poz. 844).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 285).

5. Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000
r.nr 118, poz. 1263).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Data:03.20231

Stadlum PROJEKTBUDOWLANY ZAMIENNY

Przedmiotowe opracowanie projektowe jest projektem zamiennym w odniesieniu
do Decyzji NR DAR-UA-11.1009.2020 z dnia 20.04.2020

Zmiana polega na dobudowaniu windy zewnetrznej przy podtnocnej elewacji
budynku D i nowoprojektowanej Cieptej Sieni.
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o Umowa na wykonanie prac projektowych.
e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 9.10.2018 -

Dz U. 2018 r. poz. 1935).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z p6zniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p&zniejszymi

nowelizacjami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

z2010r. Nr 109, poz. 719).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiaciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z pézniejszymi zmianami).

o Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi
nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odno$nika nr 2.
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pracowalila

Przedmiot inwestycji obejmuje dobudowe windy zewnetrznej przy cieplej sieni przy
projektowanej i realizowanej Izbie Przyje¢ od strony pétnocnej zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego zamiennego projektu budowlanego
zamiennego dla wieloletniej inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM" prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi oraz z
przygotowanie niezbednych materiatéw potrzebnych do uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na
budowe w zwigzku z projektowang windg zewnetrzng na potrzeby realizowanego SOR.

Lokalizacia i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nr ewid.
411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. £t ODZ-WIDZEW.

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostaty
przedstawione w czeSci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Dobudowa windy zewnetrznej ma zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie szpitala SOR.
Program uzytkovy

Dobudowa windy ma ufatwi¢ dostep oséb przychodzacych na SOR od strony péinocnej, z poziomu
istniejacego parkingu.

Charakterysiyczne paramelry techniczne projekiowansj windy

Powierzchnia rozbudowy

powierzchnia projektowanej windy 8,5 m?

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa windy 4,5 m?

Kubatura

Kubatura rozbudowy strefy wejsciowej A1 66,24 m?

Diugosc i szerokosé

Dlugosc 3,00m

Szeroko$¢ 2,30m
Wysokos$¢

Wysokosé : 9,61m-
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Liczba kondygnacji
Liczba obstugiwanych kondygnacii 2

Uklad komunil

Zgodnie z opisem w czesci PZT.
Stan istniejgcy

Budowa Centrum Kiliniczno-Dydaktycznego w todzi to inwestycja wieloletnia, realizowana
przez Uniwersytet Medyczny. Budowe obiektu rozpoczeto w roku 1976.

Obiekt byt inwestycja centralng finansowang w catosci z budzetu panstwa.
Zaprojektowano je w systemie strefowym obejmujgcym:

Strefa A

e A1 -21kondygnacyjny blok tézkowy

e A2 - Blok diagnostyczno — zabiegowy

e A3 - Instytut stomatologii

e A4 - Anatomia patologiczna

Strefa B — Wydzielony pawilon psychiatryczny i Zaktad Medycyny Nuklearnej

Strefa C — Zespdt techniczno-gospodarczy

Strefa D — Obiekty inzynierskie i urzadzenia terenowe

Po oddaniu w uzytkowanie catosci inwestycji wedlug pierwotnej koncepcji na bazie tej miat
powsta¢ i funkcjonowaé 1560 tozkowy szpital stanowiacy kompleksowe zaplecze kliniczno-
dydaktyczno-naukowe Akademii Medycznej w Lodzi.

Zmieniajace sie warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmusily wiladze
Uniwersytetu Medycznego do ponownego rozpafrzenia zasadnosci i mozliwosci realizacji
dotychczasowej koncepcji Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.

1.1.8
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Projektowana winda bedzie miafa prosta forme opartg na planie prostokata. Sciany boczne
i $ciana potudniowa wykonana z surowego betonu architektonicznego, od strony péinocnej
planowane jest przeszklenie.

Projektowana winda bedzie stuzyta do transportu pacjentéw udajacych sie do Izby przyje¢ z
poziomu parkingu. Winda bedzie dostosowana do transportu 0séb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach, a jej gabaryty beda umoZliwialy réwniez transport t6zka szpitalnego.

Wmda stanowi mezaleiny uk}ad konstrukcyjny oparty na $cianach Zelbetowych.

Informacje  szczegblowe  wedfug  opisu  technicznego,  obliczen  statycznych
i wytrzymatoSciowych projektu konstrukcyjnego.

APEWNIENIA WARUNK AW NIEZ

Wis

Wlnda b¢d2|e dostosowana dla osob 0 nlepelnej sprawno$ci ruchowej poruszajacych sie na
wozkach.

NTA T

Materialy elewacyjne i fasady

Sciany zewnetrzne projektowane beda z surowego betonu architektonicznego

W elewacji péinocnej planowana jest witryna szklana. Drzwi do windy ze stali nierdzewnej
lzolacje
lzolacje przeciwwodne i paroizolacje

o Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu - izolacja przeciwwilgociowa powloka mineralna, np.
CEMIZOL HSR lub réwnowazne o nie gorszych parametrach, do wysokosci 30cm nad poziom terenu.
[zolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkéw (zgodnie
z PN-EN 13969:2006).

Dachy

Poluycia dachow

Ze wzgledu na wymogi przepisow przeciwpozarowych dach nalezy wykona¢ z materialow
spetniajacych kategorie NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).
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Stropodachy zgodnie ze spisem przegréd rys. 240-IP-A1-XX-SH-A-00003, 240-IP-A2-0-DR-A-
03011, 240-IP-A2-01-DR-A-03010, 240-IP-C8-XX-SH-A-00001.

Dach zelbetowy kryty blachg ocynkowana na rabek stojacy

Odwaodnienie dachu rynng zewnetrzng do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Obrobki blacharskis dachu
Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowej malowanej
proszkowo o grubosci min. 0,55 mm., faczenie blachy na zakfad. Dla unikniecia korozji stykowej
potaczen z innymi materiatami nalezy zakladac folie lub przekladki oddzielajace. Nalezy wykonat
zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi powierzchni pozbawionych
powtok ochronnych w tym na skutek obrobki ksztattownikow.
Stolarka i Slusarka
L)’L!Q arka okienna i fas \7 szklane )
Zaprojektowano fasady szklane z profili aluminiowych izolowanych termicznie.
Zadaszenia nad wejSciam do windy
Zaprojektowano systemowe szklane zadaszenie na konstrukcji stalowe;.

Balustrady i porgeze

Zaprojektowano stalowe balustrady w uktadzie pionowym analogicznie jak istniejace:

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidtowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wplywajg negatywnie na srodowisko..

Przyjete rozwigzania prOJektowe powoduyq, ze przedsewmeme nie bedzie oddzialywaé
negatywnie na $rodowisko poprzez emitowanie pytéw i gazéw do powietrza, nie bedzie oddziatywa¢
na tereny zamieszkane pod wzgledem emisji hatasu, a zastosowane rozwiagzania uniemozliwia¢ bedg

przedostanie si¢ do $rodowiska szkodliwych substancji.

Opracowah

mgr inZ. arch. %%Bochenskl

110
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Inwestor: Uniwersytel Medyozny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t.od?

Temat: DRUG] EYAP BUDDWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZ] WRAZ Z AKADEMICKIN OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM €8,
BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPH, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONE)
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWARNIE TERENY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 L.odz o
dz. nrewid. 411, obreh 106106_9.0014, W-14, jedn. awid. LODZ-WIDZEW

Kat. obiektu: IX, XI, XVIi

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
Nr projektu: IBG-P/240/18
Tom: Il PROJEKT ARGHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ~ ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,

WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEN C8
Czgéé/Branza: il - BRANZA KONSTRUKCY.INA

Projektanci: mgr inz. Bartosz Kuleta /
upr. nr FOM/0107/POOK/N 3 /
w specjalnodci konstrukeyjro-budowlanej
do projektowania bez cgraniczen

mgr inz. Bartiomie] Moszezyiski
upr. i POMI00BSPBKD/ 17

w specjalnosci konsirukeyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy:  mgr inz. Daniel Czerniawski
upr. ni POM062/PBEL/TT7

w epecjainose konstrukeyjno-budowlana
do projekiowania bez ograniczen

Gdansk 03.2023
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Przedmiotowe opracowanie projektowe jest projektem zamiennym w odniesieniu do Decyzji NR
DAR-UA-II.1009.2020 z dnia 20.04.2020

Zmiana polega na dobudowaniu windy zewnetrznej przy poinocnej elewacji budynku D i
nowoprojektowanej Cieptej Sieni.
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RIS TYEUNHKOW

Spis rysunkéw przedstawiono w Tabela 1.

Tabela 1. Spis rysunkow

Odn. Nr dok. / Autor Tytut Skala
240-IP-00-ZZ-DR-K- Konstrukcja zewnetrznego szybu
04000 windowego przy budynku A2 1:50
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8 54 Al NrDokumentu 11240-4P-D0-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWN! WRAZ Z LACZNIKIEM C8 Data:03.2023r.
. Umowa na wykonanie prac projektowych,
. Opracowanie przedprojektowe z 24 kwietnia 2017r.
. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
. Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkow higieniczno-sanitarnych,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pozniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. — O utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w todzi (Dz. U. z
2002 r. Nr 141 poz. 1184),

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162 poz.1568),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z
pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z2015r. poz. 2117),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego Iub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

. Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 . poz. 1422), z
wyjatkiem par. 2 oraz odno$nika nr 2,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy prOJektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. Uz
2012 . poz. 462),

e
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Normy projektowe
Tabela 2. Normy, standardy i inne odno$niki

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut

[1] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: oddziatywania

2] PN-EN 1991-1-1 ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

B3] PN-EN 1991-1-3 OdIdZ|a%ywar3|a. na.ko,ns.,tru.kqe. Czes¢ 1-3: oddziatywania
ogdlne - obcigzenie Sniegiem

n PN-EN 1991-1-4 OdIdZ|aiywan|g na kopstrlljkqe. Czes¢ 1-4: oddziatywania
ogblne. Oddziatywania wiatru.

5] PN-EN 1991-1-5 OdfiZlaiywanlg na kopstrukqe. Czesc¢ 1-5: oddziatywania
ogblne. Oddziatywania termiczne

6] PN-EN 1991-1-7 OdIdZ|aiywam§ na kopstrulfqe. Czes¢ 1-7: oddziatywania
ogblne. Oddziatywania wyjgtkowe

7] PN-EN 1992-1-1 Projektowanie koqstrukcp z betonu - cze$¢ 1-1: reguty ogolne i
reguly dla budynkow

8] PN-EN 1992-1-2 Proljektowan.le konstqucp z beton.u - CZgse 1-2: reguly ogblne -
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

[9] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdlne

[10] | PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

) . Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
[11] | PN-B/02003:1982 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
[12] | PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
. Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i

(5 | PH-EN 137312007 prefabrykowanych wyrobach betonowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

[14] 6D;0U AUHZ r 7 poz. r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

W. Kotlicki, Instrukcja ITB: Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich
[15] o :
L. Wysokiniski wykopow
[16] | PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

[17]

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego dla potrzeb inwestycji pn. ,Drugi etap budowy
Geoprojekt Slask Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w
t odzi wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym”
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Przedmiot inwestycji obejmuje budowe windy zewnetrznej przy cieplej sieni przy projektowanej i
realizowanej |zbie Przyje¢ od strony pdtnocnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego zamiennego projektu budowlanego
zamiennego dla wieloletniej inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM" prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w todzi oraz z przygotowanie niezbednych
materiatow potrzebnych do uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe w zwigzku z projektowang,
windg zewnetrzng na potrzeby realizowanego SOR

Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 na dzialce nr ewid. 411,
obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. Lt ODZ-WIDZEW.

Dokfadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Dobudowa windy zewnetrznej ma zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie szpitala SOR

Opis ogolny

Szyb windowy zewnetrzny prowadzacy na izbe przyje¢ w budynku A2 z poziomu parkingu.
Konstrukcja w  technologii  Zelbetowej, monolitycznej, zaprojektowana jako niezalezna
(oddylatowana) od konstrukcji istniejacego budynku A2. Elementy konstrukcyjne wykonane z betonu
wodoszczelnego W10. Sciany boczne i $ciana potudniowa wykonana z surowego betonu
architektonicznego, od strony potnocnej przeszklenie.

Maksymalny udzwig 1350 kg
Lokalizacja windy wg opracowania PZT.
Konstrukcje windy przedstawiono na Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania..

LIS
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Temat :

Stadium:
Nr Dokumentu:

Rysunek 1 Schemat szybu

Warunki obcigzenia

52.1  Obcigzenie $niegiem

Projektowany budynek jest zlokalizowany w t.odzi zatem zgodnie z [3] znajduje sie w 2 strefie
obcigzenia Sniegiem. Planowana przebudowa nie wptywa w zadnym stopniu na sposéb obcigzenia

$niegiem budynku.
Tabela 3. WartoSci charakterystyczne obcigzenia $niegiem wg [3] Rozbudowy Budynku A1

- 1119
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42 538 54 LL\_/ OX 427 038 4.5

Sirefa 5, kNim?
1 0,007A — 14, & = 0,70
2 0.9 E
3 0,0084 - 0,6; 5 x1,2
4 1,6
5 0.93exp(0.00134A), s, 22.0
UWAGA: A = Wysoko$¢ nad poziomem morza {m)

Do projektowania przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem sk=0,9 kPa.

Obcigzenie wialrem

Zgodnie z [4] projektowany budynek znajduje sie w 1 strefie obcigzenia wiatrem. Planowana
przebudowa nie wptywa w zadnym stopniu na sposob obcigzenia wiatrem budynku.

Tabela 4. Warto$ci podstawowe bazowej predkosci i ci$nienia wiatru wg [4] Rozbudowy

Budynku A1
Slrefa Vie ns [/
{ms) (mis) (kN/m™y (kNS
A= 4 =300 m A< A= 300m

300 m

+ 00006 ¢

i1 300)]’ |
2 28 20
. , E—‘U"JDD A
3 22 2201 + 0,00086 {1 — 300)) 0,30 U300 DO0dRLT 300 , ’UJDU— 1
UAAGA; o = wysoke5G nad poziomem morza (m})

Do projektowania przyjeto bazowag wartos¢ predkosci vb,0=22 m/s oraz cinienia wiatru
qb,0=0,30 kPa.

aczenstwo pozarowe

Zgodnie z opracowaniem branzy architektury: ,Projektowana winda bedzie stuzyta do transportu
pacjentéw udajacych sie do Izby przyje¢ z poziomu parkingu. Winda bedzie dostosowana do transportu oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, a jej gabaryty beda umozliwiaty réwniez transport tozka
szpitalnego.” budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej B.

L0
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Niezawodno$¢ konstrukejs

Na podstawie normy [1] okre$lono klase konsekwencji i niezawodnosci projektowanego
obiektu.
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Tabela 6. Klasy konsekwencji wg [6] Rozbudowy Budynku A1

Tablica A.1 — Przyporzadkowanie klas konsekwencji

Klasa
konsekwencji

Przykiad przyporzadkowania rodzaju budynku i sposobu uzytkewania

1 Domy prywatne nieprzekraczajgce 4 kondygnacji.

Budynki rolne.

Budynki, w ktorych ludzie przebywaja rzadko, pod warunkiem ze zadna czesc budynku nie
jes! blizej innega budynku lub obszaru gdzie ludzie faktycznie przebywaja, niz w odleglosai
rownej 1% -krotnej wysokosci budynku.

2a S-kendygnacyjne domy prywatne,

Grupa Hotele nieprzekraczajace 4 kondygnacji.
nizszego ryzyka | Mieszkania. apartamenty i inne budynki mieszkalne nieprzekraczajace 4 kondygnacii.
Biura nieprzekraczajqce 4 kondygnacji.
Budynki przemyslowe nieprzekraczajace 3 kondygnacjl.
Siedziby sprzedazy detaliczngj nieprzekraczajace 3 kondygnacji o powierzchni podtogi
mniejszej niz 1 000 m® na kazdej kondygnacji.
Jednokondygnacyjne budynki oswiatowe.
Wszystkie budynki z dostepem publicznym, niepmekracza;qce dwoch kondygnaciji, ktore
majq powmrzchme podiogi nie przekraczajaca 2000 m’ na kaszJ kondygnaql

2b Hotele mleszkama apartamenty iinne budynkl mteszkalne ".'yzsze niz 4 kondygnacyjne
Grupa ale nieprzekraczajace 15 kondygnadi.

- wyzszeqo ryzyka | Budynki oswiatowe wyZzsze niz jednokondygnacyjne, ale nieprzekraczajace 15 kondygnacji.
] Siedziby eprzedazy detalicunej wyzsie niz 3-kondygnanyjne, ale nieprzekraczajace

15 kondygnacii.

Szpitale, nieprzekraczajgee 3 kondygnacii. |
Biura wyzsze niz 4-kondygnacyijne, ale nieprzekraczajgce 15 kondygnacii. [
Wezystkie budynki z dostepem publicznym, kiore majg powierzchnie podlogi przekraczajacy |
2 000 m?, ale nie wieksza niz 5 000 m* na kazdej kondygnacji. ‘

Pdrkmgr sdmo(,hodowc nlt.przckracza]‘lct, 6 kundyqnaql

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyzej jako klasy konbukwcncn 2 nizszej i wyzszej, kiére
przekraczajq ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji.

Wszystkic budynki, do klorych ma dostep znaczna liczba 0sob.

Stadiony mieszczace wiecej niz 5 000 widzéw.

Budynki, w ktoryeh przechowuije sig niebezpieczne substancie lub prowadzi nicbezpieczne
procesy.

Tabela 7. Klasy konsekwencji wg [1] Rozbudowy Budynku A1

Tablica B1 — Definicja klas konsekwencji

Klasa Opis Przyktady konstrukciji budowlanych
konsekwenciji i inzynierskich

CC3 Wysokie zagrozenie zycia ludzkiego lub Widownie, budynki uzytecznosci publicznej
bardzo duze konsekwencje ekonomiczne, ktérych konsekwencje zniszczenia sg
spoleczne i srodomskowe wysokle

CC2 Przecietne zagrozenle Zy<:|a Iudzklego lub budynkl mieszkalne i blurowo oraz budynkl
znaczne konsekwencle ekonomiczne, uzytecznosci publicznej ktérych
spolec nei érodowuskowe konsekwencje zniszczenia sq przecietne

CC1 lekle zagrozen[c zyua ludzklego lub ma!e budynki rolnicze, w ktdrych ludzie zazwyczaj
lub nieznaczne konsekwencje spoleczne, nie przebywaja oraz szklarnie
ekonomiczne i $rodowiskowe

Na podstawie powyzszej tabeli okre$lono klase konsekwenciji zniszczenia jako CC2.

112



Temat ;

ORAZ ZAGOSPODAROWAN!E TERENU WRAZ Z NIEZBEDNAINFRASTRUKTUR/\TECHNICZNA r

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Stadium:
240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ ZLACiN(K

Nr Dokumentu:

Tabela 8. Klasy niezawodnosci wg [1] Rozbudowy Budynku A1

Tablica B2 ~ Zalecane minimaine wartosci wskaznika niezawodnosci
(stany granlczne nosnosc1)

Minimalne wartosm ,b‘

‘ Klasy niezawodnosci
okres odniesienia 50 lat

okres odniesienia 1 rok

Na podstawie powyzszej tabeli okreslono klase niezawodnosci jako RC2.
Tabela 9. Wartosci wspotczynnika K wg [1] A-1

Tablica B3 — Wartosci wspolczynnikow Ky do oddziatywan

Wspotczynnik Kr Klasy niezawodnosci
do oddzialywan
RC1 RC2 [ RC3
K 0.9 1,0 | 1,1

Przyjeto wspotczynnik do oddziatywan Kei=1,0

Projektowana trwatoss obiekiu

W projekcie przyjeto projektowany okres eksploatacji rowny 50 lat.
Na podstawie [8] klase konstrukcji okreslono jako S4.

Kerozja spowodowana karbonatyzacia
Elementy konstrukcyjne zewnetrzne Ilub inne narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przyporzadkowano do klasy XC4 — cyklicznie mokre i suche.

Korozja spowodowana chlorkami

Nie przewiduje sie wystepowania elementéw narazonych na agresje chlorkami. Korozja
spowodowana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej

fyozmrazania

13

Agresywne oddzialywanie zamrai
Elementy zewnetrzne sg kwalifikowane do klasy XF2.

Agresia chemiczna

Agresja chemiczna nie zostata okreslona na tym etapie Projektu Budowlanego.

1sa wykonania konsirukeji

ERICD

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej monolitycznej zgodnie z [12] zgodnie z 3 klasq
“wykonania konstrukcji. Tolerancje geometryczne zgodnie z 1 klasg tolerancii.

o I.11.13
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Na podstawie wymagan $rodowiskowych opisanych w punkcie 4.4 okreslono wymagane
otuliny betonu zapewniajace wymagang trwato$¢ konstrukcji nowoprojektowanych okre$long w
punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania..

XC1 - 20mm, minimalna klasa betonu C20/25.

Na podstawie wymagan $rodowiskowych opokreslono wymagane otuliny betonu
zapewniajace wymagang trwalo$¢ konstrukeji okreslong w punkcie Biad! Nie mozna odnalezé
zrédta odwotania.. Zalozono, ze podczas wznoszenia konstrukcji bedzie stosowana kontrola jakosci
i pomiar wartosci otulenia, zatem odchytke otuliny Acgev przyjeto jako rowng 5 mm zgodnie z [8].

Uwaga - podane minimalne klasy betonu dotycza klas wymaganych przez [8] wynikajacych z
przyjetych klas ekspozycji oraz zalozono specjalng kontrole jakosci betonu. Klasy wytrzymatosci
betonu finalnie przyjete w projekcie, zostang okreslone w dalszej czesci opisu oraz w dokumentagji

rysunkowej.
Tabela 10. Minimalne klasy betonu oraz otuliny zgodnie z [8]

Klasa Minimalna Minimalna

ekspozyciji klsia otulina

betonu
XCO C8/10 10 mm
XC1 C16/20 15 mm
XC2 C16/20 25 mm
XC3 C20/25 25 mm
XC4 C25/30 30 mm
XS1 C30/37 35 mm
XS2 C30/37 40 mm
XS3 C35/45 45 mm
XD1 C30/37 35 mm
XD2 C30/37 40 mm
XD3 C35/45 45 mm
XF1 C30/37 -
XF2 C25/30 -
XF3 C30/37 -
XF4 C30/37 -
XA1 C30/37 -
XA2 C30/37
XA3 C35/45
Szerokosé rozwarcia rys

Z uwagi na wymagania $rodowiskowe oraz wzgledy estetyczne obiektu, dla wszystkich
elementow budynku przyjeto graniczna szeroko$¢ rozwarcia rys réwng 0,3mm, zgodnie z [8].
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Temat :

BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZlELONEJ PLATFOR
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURATECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY .
Nr Dokumentu: 240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZZLACZNfKIEM &8 wd fax 5ata.63.

Tabela 11. Zalecane dopuszczalne szeroko$ci rozwarcia rys wg [7] Parkingu

Wielopoziomowego
Flementy rheaianeg i sp Flamenty sprerane ciggnzmi
Alsy £ L 1 @-.-t,.|.-nl.‘-i i £ Ly S aDNOsCin
akspoy

Privwiv uimigaun Cresla kismling
Al'.'. )’l i nz
X2, HE, X0 2
G RS M ; 0 -
XO1,%D2. K531, 0.4 ) N
XE2, %83 | Uekompresa

Uwaga 1: Do klas chapozycy X0 i Xu 1 ..z(‘:rwos' s mic wplywa na lrwaros Jgraviczenia nalo2ans w eelu
FaApEANIEN plowainegn wyglsda Jazeli nie stawia siz wymagad dotycrgoychowegladu, o ograni-
1 chigoudsic,

iy by ey
Uwaga 2: THa lych klzs eksporyeji dodatkown naledy sprawdzic warunek dekompres]i prey guas

Obizdend,

si-stale] kombinacj

Ugiecia

Ugiecie nadszybia zostang obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzen zgodnie z [1]. Jako
kryterium dopuszczalnych ugie¢ przyjeto warunek |u|max < L/250, co oznacza ze w przypadku
rozpietosci 2,75m (miedzy osiami podpdr) dopuszczalne ugiecie wynosi 275/250 = 1,1 cm.

5.10 Kategoria geotechniczna

Obiekt zakwalifikowano do:
e |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie [17]. Na Btad! Nie mozna odnalezé Zrodia
odwotania. przedstawiono mape wykonanych na podstawie odwiertow in-situ.
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‘PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

{Chvribokumentd “240.1P-00:XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8 Data:03.2023r.

s bRl ) 4 : ' 5 - f"l'
Rysunek 2 Mapa wykonanych odW|ertow w mlejscu pIanwowanego posadownenla Rozbudowy
Budynku A1

W podtozu pod warstwa utworéw nasypowych o migzszosci do 6,6 m stwierdzono wystepowanie:
Glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezlych i glin zwigzlych (gliny ilaste):
- twardoplastycznych o $rednim IL = 0,15; (warstwa lIA-1)
- plastycznych o $rednim IL = 0,30; (warstwa lIA-2)
Piaskéw drobnych, piaskow drobnych zapylonych i piaskéw $rednich zailonych:
- Srednio zageszczonych o Srednim ID = 0,65; (warstwa llb1)
Piaskow $rednich miejscami ze zwirem i glina:
- Srednio zageszczonych o ID = 0.65; (warstwa lIb2)
Pytéw $rednich i grubych oraz glin pylastych:
- twardoplastycznych o $rednim IL = 0,20; (warstwa lic1)
- plastycznych o $rednim IL = 0,35. (warstwa lic2)

Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,00 m.

Na podstawie dokumentacji z badan zleconych firmie Geoprojekt [17] okre$lono dodatkowo:
Warunki wodne:

W podfozu dokumentowanego terenu nie stwierdzono ciggtego poziomu wod gruntowych.
Zaobserwowano natomiast saczenia wod gruntowych, gléwnie w nasypach oraz lokalnie wode
gruntowg o charakterze swobodnym zawieszong w nasypach i piaskach podscielonych
potprzepuszczalnymi glinami. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia inwestycja realizowana bedzie
w 3 réznych obszarach - warunki wodne opisano osobno dla kazdego charakterystycznego obszaru.

Obszar potudniowy (rejon otworéw nr 21-32)

W trakcie wykonywania wiercenl zaobserwowano jedynie saczenia wod grunto-wych w
nasypach na gtebokosci 1,4 - 1,5 m p.p.t. oraz glebiej w piaskach podscielonych stabo
przepuszczalnymi pytami (otwor nr 25 — na glebokosci 10,9 m p.p.t). Srodowisko gruntow
nasypowych jest niejednorodne pod wzgledem przepuszczalnosci i saczenia te moga sie pojawic na
innych gtebokosciach, zwtaszcza po intensywnych lub diugotrwatych opadach atmosferycznych. W
przypadku prowadzenia robot ziemnych na duzych glebo-kosciach nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY = lofrkowskar 104

Nr Dokumentu: _240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZN\KIEM CB "f fax. 1’53@03 2623( A

pojawienia sie wod w postaci saczen o roznych intensywnosciach, przy czym zaznaczy¢ nalezy, ze

wiercenia wykonywano w czasie odwilzy po obfitych opadach $niegu. Wode tg mozna odprowadzic
metodami powierzchniowymi.
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Szyb windowy zaprojektowano jako Zelbetowy, monolityczny. Klasa wytrzymatosci betonu
C25/30, stal zbrojeniaowa Alll-N (B500SP) w klasie ekspozycji XC4, XF2. Zastosowaé beton
wodoszczelny W10.

Plyte fundamentowa wykona¢ na warstwie 10cm betonu podktadowego klasy min C8/10

Plyta fundamentowa grubosci 40cm, $ciany grubosci 20 cm. Nadszybie windy wykonane z piyty
zelbetowej grubosci 22cm z systemowymi hakami do montazu dzwigu osobowego np. Pfeifer Load
Eye. Ciggtos¢ komunikacyjna migdzy szybem windowym a istniejacym tacznikiem zapewnia krotki,
wspornikowy strop wypuszczony ze $cian szybu.

Lokalizacja szybu windowego wg opracowania architektonicznego PZT.

NINTRT:
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY U tdaZ, ul. oni‘;.';ov, 1

Nr Dokumentu: _ 240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI Rz zLA@zmmEM‘cs ), fox Db1A 03,2003

Wszystkie materiaty powinny posiadaC atesty i byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materialy importowane lub odpowiedniki importowane materiatow polskich
powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub
aprobate techniczng. Wszystkie materialy muszg podlega¢ certyfikacji na znak CE lub znak
budowlany B.

oF

Stal konstrukoyina

Przyjeto stal o nastepujgcych parametrach:

e (Gatunek stali AllIN/Y1860
o Charakterystyczna granica plastycznosci fyc =500/2160 N/mm?/
e Modut sprezystosci E =200 000 N/mm?
e Klasa ciggliwosci BlubC
o Ciezar objetosciowy 0=78,5kN/m3
(.3 Belon

Przyjeto beton o nastepujacych parametrach:

o Klasa betonu C25/30

e Modut Sprezystosci Ec=31 000 N/mm?

e  Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej adc =10 x 10-6 m/m°C
e Ciezar objetosciowy 0= 26 kN/m3

(uwzglednia zbrojenie)

Beton podktadowy klasy min. C8/10

- ZASADY MONT,

Konsirukeia zelbetowa

Montaz konstrukcji zelbetowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z [12] jak dla 3 klasy wykonania
konstrukciji oraz klasy tolerancji wykonania 2.
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OSROleIEM ONKOLOGICZNYM ~ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8,
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Th ORAZ ZAGOSPODAROWAN!E TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadlum ’01, PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
! --.~a,:erDokumentu;"~ 240-1P00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8 Data:03.2023r.

Aby zapewni¢ dobra wspotprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne
warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegac informacji zawartych
W niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dba¢ o to, aby odleglosci poziome
i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byly nie mniejsze niz:

- Srednica preta
-20 mm
- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na diugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowaé
stosujagc nastepujace Srednice zagie¢ (trzpieni uzywanych do formowania zagiec):

- dla ®<20mm $rednica 4 ¢

- dla ® >20mm $rednica 7 ®

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczacych $rednic zagie¢ pierwotnych oraz
otulen dla pretéw przygotowywanych do pozniejszego odginania.

Otworowanie elementéw zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi, otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaty pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je wykona¢ wg projektow branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odleglo$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do
najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania uciaglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzega¢ ponizszych
wytycznych:

- pofgczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete (1,3 diugo$ci zaktadu) i nie
powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni
elementu

- odlegtosci w Swietle pretow taczonych na zakiad powinny by¢ mnigjsze niz 4 $rednice preta
i mniejsze niz 50 mm

- odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potaczeniach na zaktad powinny by¢
wigksze niz 2 Srednice pretow tgczonych i wieksze niz 20 mm

Na diugosci prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretow prostych — plyta, lub strzemion — belka):

- jezeli srednica fgczonych pretow jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za
wystarczajace

- jezeli $rednica taczonych pretow jest 220mm to na diugo$ci zaktadu pomiedzy taczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne

Orientacyjna wytrzymato$¢ betonu w procentach wytrzymato$ci osiggnietej przez beton po 28
dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkow nalezy wykona¢ w oparciu o
ponizsza tabele

1.11.20



ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR/-\ TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 4 40, fax 4
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Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura Rodzaj cementu 1 2 3 5 71 10 14 28
szybkotwardniejacy |- - 36 52 | 60 | 67 | 72 80

portlandzki 45 - - 20 29 | 35 | 41 | 45 59

0°C portlandzki 35 - - 16 26 | 34 | 42 | 49 58
portlandzki 25 - . 10 17 | 23 | 32 | 44 66

hutniczy 25 - - 5 9 (14| 21| 33 55
szybkotwardniejacy | - - | 46 | 58 | 66 | 73 | 78 83

portlandzki 45 - | - | 30 | 41| 49 | 56 | 60 66

+5°C portlandzki 35 - - | 30| 41| 49 | 56 | 62 71
portlandzki 25 - - | 15| 25 | 34 | 46 | 59 80

hutniczy 25 - - 8 | 15 | 22 | 32 | 45 73
szybkotwardniejacy | 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 100

portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 9%

10°C portlandzki 35 - | 3 |42 | 53 | 65 | 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 | 22 | 35 | 46 | 58 | 72 90

hutniczy 25 - 6 | 11|19 | 27 | 38 | 54 83
szybkotwardniejacy | 48 | 64 [ 71 | 79 | 84 | 89 | 92 100

portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 | 100

+20°C portlandzki 35 35 | 45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 | 100
portlandzki 25 9 2 | 32 |48 |60 | 72| 8 | 100

hutniczy 25 - 9 |16 | 27 | 38 | 51 | 70 | 100
szybkotwardniejacy | 60 | 69 | 73 | 82 | 86 | 90 | 93 98

portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 | 99 | 101

+30°C portlandzki 35 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 | 106
portlandzki 25 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 | 106

hutniczy 25 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 | 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podja¢ na podstawie powyzszej tabeli
oraz konsultacji z inspektorem nadzoru.
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Nr Dokumentu

UDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM
M ONKOLOGICZNYM ~ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8,
BUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
~ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

12 PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8

Data:03.2023r.

State  1:STA1
2:EKSP1
3:SN1
4:WIATR1
5:WIATR2
5:WIATR2
4:WIATR1
4:WIATR1
5:WIATR2
5:WIATR2
5:WIATR2
S5:WIATR2
4:WIATR1
4:WIATR1
4:WIATR1
4:WIATR1
5:WIATR2
2:EKSP1
2:EKSP1

Zmienne

(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne

(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.
(ES) pow.

konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe
konturowe

(ES) jednorodne
(ES) sita w punkcie
(ES) sita w punkcie

Obliczenia konstrukeji

Ptyta findamentowa:

Pz=-1,05(kN/m2)

PZ=-5,00(kN/m2)

' pZ=-1,50(kN/m2)

' PY=0,83(kN/m2)

PX=-0,83(kN/m2)

' PX=-0,82(kN/m2)

PX1=1,00(kN/m2) PX2=1,00(kN/m2) PX3=1,00(kN/m2)
PX1=0,66(kN/m2) PX2=0,66(kN/m2) PX3=0,66(kN/m2)
PY1=0,66(kN/m2) PY2=0,66(kN/m2) PY3=0,66(kN/m2)
PY1=-0,66(kN/m2) PY2=-0,66(kN/m2) PY3=-0,66(kN/m?2)
PY1=1,00(kN/m2) PY2=1,00(kN/m2) PY3=1,00(kN/m2)
PY1=-1,00(kN/m2) PY2=-1,00(kN/m2) PY3=-1,00(kN/m2)
PX1=-1,00(kN/m2) PX2=-1,00(kN/m2) PX3=-1,00(kN/m2)
PX1=1,00(kN/m2) PX2=1,00(kN/m2) PX3=1,00(kN/m2)
PX1=0,66(kN/m2) PX2=0,66(kN/m2) PX3=0,66(kN/m2)
PX1=-0,66(kN/m2) PX2=-0,66(kN/m2) PX3=-0,66(kN/m2)
' PX=-0,83(kN/m2)

' FZ=-85,00(kN) X=4,24(m) Y=26,96(m) Z=11,00(m)

' FZ=-230,00(kN) X=4,04(m) Y=27,46(m)

ciezar wtasny
dojscia do przychodni
Snieg

Wiatr

Plyte posdownienia zamodelowano jako posadowiong na podtozu sprezystym.

Do oszacowania sprezysto$ci podtoza odczytano reakcje w analogicznym modelu na podporach
sztywnych (Rysunke 3). W modelu podatnym, dla ptyty fundamentowej obliczono Kz modelujac
grunt uwarstwiony wg odwiertu nr 11

Wspotczynnik sprezystosci gruntéw

Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa

1 Glina llat

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa

1 Glina lla1

Poziom

(m)

1,50

Spoéjnosé
(kPa)
34,00

Migzszosé IL/ID Symbol Typ

(m) konsolidacji  wilgotnosci
0,15 B

Kat tarcia Ciezar obj. Mo M

(Deg) (kG/m3) (kPa) (kPa)

19,0 2143,38 37056,48 49408 64

Sredni wspétczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego

K =21233,20 (kN/m3)

2z

Reakcje na ptyte nadszybia
Reakcje na plyte podszybia
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Nr Dokumentu: 240-IP-00-XX-TD-K-00001-OPIS ROZBUDOWY BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ z LI\CZNIKIEM 8’ ‘D§T§US A .23!"'_

Zastepczy wspotczynnik sprezystosci

Dia plyty fundamentowej o wymiarach 2,7 * 2,1 (m)
przy szacowanym obcigzeniu fundamentu: 92 (kPa)
KZ = 21233,20 (kN/m3)

Kombinacja wymiarujaca plyte fundamentows;
KOMB: SGN/27=1*1.15 + 2*1.50 + 4*0.90 + 3*0.75

FZ=289,63 FZ=-20,59 |

f FZ=119,18 |

P

?t'i;i_fz‘é-1oo,78 |

Rysunek 3 Reakcje pionowe dla modelu sztywnego
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Zbrojenie fundamentow obiektu nalezy potaczy¢ z obwodami uziemienia elektrycznego, przed
betonowaniem, w poziomie fundamentow nalezy osadzi¢ bednarki stanowiace elementy metaliczne
uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektryczne;j.

Wpiyw szkod gorniczych

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkod gorniczych.

Zakres dokumentac)i Wykonawey

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje budowy zgodnie z normg [10], w tym m.in.:

o Dokumentacja jako$ci, w tym procedury i plan jakosci

o Dokumentacja produkcji, w tym projekt warsztatowy

e Dokumentacja budowy, w tym projekt organizacii robét, rusztowan, deskowan, projekt
montazu, harmonogram robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Dokumentacja powykonawcza

e Dokumentacja warsztatowa wraz z modelem BIM (.rtd) moze zosta¢ wdrozona
jedynie po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

CILIL26
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Wszystkie stosowane materiay i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robot przestrzegaé nalezy
wytycznych i zalecen producentéw stosowanych materiatow.

Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykonaé i odebraé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz

zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantem obiektu.

Wszelkie  nazwy wilasne produktow, materialow i urzadzen  przywolane
W niniejszym projekcie nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzace okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentagji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzar (w oparciu
0 wyroby innych producentéw), pod warunkiem speknienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegdtowo w dokumentacii
projektowej

Ponizszy projekt, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robot budowlanych kompletnego
i w petni funkcjonalnego szpitala. Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii,
ktory moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi,
aby skonczony budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zalozeniami projektowymi, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementow i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu
prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Projektowat:

mgr inz. Bartosz Kuleta

upr. nr POM/ POOK/13

w specjalnosci konstruk dowlanej
do projektowania bez ograniczen

¥ 4
/

mgr inz. Bartfomiej M/éézczyhski
upr. nr POM/0068/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
//bez ograniczen
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1. WYMIAROWANIE W PROJEKCIE JEST OPARTE NA DANYCH Z MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH | NALEZY JE POTWIERDZIC "W NATURZE", A
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI ZAWIADOMIC PROJEKTANTOW |
INWESTORA, BY MOZNA BYLO DOKONAC ODPOWIEDNICH KOREKT.

5 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE ZATWIERDZIC U PROJEKTANTA.

3 WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z PRZYJETEJ TECHNOLOGIH DOT. W
S7CZEGOLNOSCI ROZWIAZAN MATERIALOWYCH UZGODNIC Z
KONSTRUKTOREM | BIUREM PROJEKTOWYM.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351)

Oswiadczam, ze projekt:

Inwestor:
Temat:

Adres:

2131

ul, Pomorska 251, 92-

dz. nr ewid,

Lo
[, obigh 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. & ODZ-WiD7

dz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PODPIS

PODPIS

mgr inz. arch. Jan Stanczak
upr. nr 3350/Galss

do wykonywania samodzielej fun. D(O]&

kierownika budowy i robot w spec.
architekionicznegj

/

05Ci
projeklowa

mar inZ. aich. Maciej Bocheriski
upr. i PO/KK/54/2007

¢ specjalnoée architeklonicznegj do
projeklowania bez ograniczen

rchitektoniczngj do

a haz ograniczen

Nl

(ONSTRUKCIA

migr inZ. Bartesz Kuleta

uor. e POM/O1G7/PO0OK/13

w specjalnosci konstrukeyjro-budowlanej
do wrojektowania bez ograniczer

upr.

mgr inz. Barttomie] Moszezyitski
upr. POM/0068/PBKL/17

w specjalnosci konstrukeyjrio-budowlanej
do projekiowania bez ograniczen

mgr inz. Daniel Czerniawski

nr POM/0062/PBIKL/1 7w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez agraniczet

BRANZA

(g inz. Michat Jarlifiski

upr. ni PONI0257/PBE/16

w specjalnosci eleklrogneige 1yuuq
do projektowania hez vgraniczen

Rulewski

02

slekiroanergeiyczng
do projekiowania hez ograniczen

inz. Tornasz Sokotowski

upr. ni 66/Gd/00

w specjalnosci instalecii sanitamych do
projeklowania bez ograniczen

/ mgr inz. Andiz
upr. nr 251

) W Speciainosci ¢

1 s »

. - | mgtinz. lga Mi
FF 5

7.7 w spacialiose inst

< projeklowania bez

owicka

upr. ni POWM/0048/PWBSHG

alacji sanitamych do
ograniczen

Gdansk 03.2023
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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Pomorska Ckregows Rada Izby Architekidw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
rwypis z listy architektéw)

Pomsorska Okragows Rada Izby Architekbény RP zadwiadcza, 2a:
mgr inz. arch. Jan Henryk Stanczak

sizdaje_c':x kwalifikacje zawodows do palniznia samedzielnyeh furkeji techriczrnych w budownichwis
w specialnosci architektoniczna) 1 w zzkrasis posiadanych uprawnizd nr 3350, Gd /88,
]:S. wpisany nz liste czlonkdny Ponmorskie] Chiregowej Izby Architzkidw RP
ped rumaremn: PO-07 20,

ztonak exynny od: 0I-02-20032 ¢,

l.“l

Data i nviejsce wygsnsrowaniz zzswiadczenia: 03-21-2022 1, Sdarsk,
Zaswizdczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 ¢

Pedpisano elektronicznie w zystemie informatycznym Izby Architektéw RP przes:
Bartesz Macikowski, Przewodniczacy Ohragowej Rady Izky Architekidw P,

NI vieryiikacyjry zzswiadcoania:

PO-0720-EYABG-BO93D-84FF-07832
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0z UDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
U'?VTE OPé’ZIPMGWEGO ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:03.2023r.
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Pomaiske Ckregowa qua Izbwy Architekoéw RP

ZASWIADCZENIE - CRYGINAL

{wypis z listy architektdu)

Pomorska Ghragows Rada Izhy Architekbiw RE zadwiadcza, za:

mgr inz. arch, Maciej Bochenski
pesizdajacy hwalifikacie zawodows do pelaiznia samedzielnych funkeji techriczrveh w budownictiis
w zpecjalnosc architektoniczna) i w zakirezie posiadznych uprawnien - PO/KK/154/2007,

jest wpizary nz lizste czlonkéw Pommarshicej Shizgeoviei Izby Architekidyw. PP
ned numarem: PO-D011.

Coztonak czyrmy od: 27-07-2037

Daia i migjsce wygenerowaniz zaswiadczaniar 22-03-2022 1 Gdaisk,
Zafwiadczenie jest waire do dnia: 31-D3-2023 r,

Podpisanc elzktromecznie w zystemis informatycznynn Izby Architehbow BP przec:
Bartosz Macikowski, Przawedniczacy Chiregowsj r-g»:l Izby Architekisw RP,

M weryfikacviry zaswiadczeniat

PO-0911-CE99-D376-F94F-E311
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Fa

mgrinz sreh  Karolinz Dambek
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i nadaje sig
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rba ,PARKINGU,WIELOP@Z[@MOWEGO ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENUWRAZ Z NIEZBEDNA
todz INFRASTRGKTURATE&HNYCZN/\ PROJEKT ZAMIENNY - DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEN PRZY SOR
LJJO' 40, fax 42 638
Stadium; PROJEKT BUDOWLANY Data:03.2023r.

Pomorske Ckrego v Architekide RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

wypis z listy architelktow)

Femerska Chragowz Rada Iohy Architektdw RP zafviadoza, ot
mgr inz, arch. Karolina Dambek

osizoajzca kwalifikacie zawodowe do palniznia zamedzizingch funkeii techniczrnch w budownictuic
¢ specialnesci architektonicznaj § w zakrasie posiadanych uprawnisd nr PO/KK /156, 2007,

est vwpizans ns liske czfenkow Pomorskiej Ckiregowej Izby Architekidw RF

pod numarem: PO-0G27.

z mn

—

Czienek czyrny od: 23-01-2003 r,

=]

Data i migjsce wyasnsrowaniz zaswiadczeniar 28-12-20822

I Gdansk,
Zagwiadczanie jast wazre do dniz; 30-06-2023 r,

Fedpisanc elsktreniczrie w zystemiz informatycznym Izby Architekbow RP przez:
Bartesz Macikowski, Froewedniczacy Okregowsj Rady Izky Architzktow BE,

Nr weryfikacwjny czéwiadcosnial

PC-0927-BEYA-69E4-5F12-FE25
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. : YEDADTAMEBENT P TWANTA
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_ z duia 7 lipea 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pom, zm,)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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{Dz. U. Mt B, poz. 38 z 19951.)
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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Pan Tomasz 3okotowsk: b numerze ewidercyjnym PCR/ IS/ 828301

adrez zramizszkania TGRSR

jest czionkiem Fomorskig] Okregows] izhy Inzynierdw Budowrictws 1 posiada wymagane
vhezpizczenie od odpowisdzialneic: cywilne).

Hiniejsze Taswiadrzeniz jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.
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. Temat DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie

o numa r2a vee ryfikacyjry m:

POM-Y13-CLG-J1V *

Pani Iga Mrowicka o numerze ewidencyjnym POM/15/0267/16

adres zamieszkaniz [

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewod niczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby In zynierdw Budownictwa.

godnie 2art. 78' K.L.

§ L. Do 2achawania elektronicane) foroty c2y nnadzl prawne) wystaraa Hoxnie adwiadaenia woll w postazi elektronkzne) 1 opatianie go
kwalifikowany m podpsem elektronkzmym.

§ 2. Odwakae nie woll 2dozone w for mie elektroniczne) jest rdwnowazne 2 odwiadzze niam woll 21020 riym w formia pisemng).

* Weryfikazjq poprawnoder danyeh w ninigjszy m 2adwiaduzeniu moana sprawezit 2a pomocy numeru weryfikazyjnego 2xdwiadzania na
stronie Pobskiz) by Inzyniacdw Budowvnitwva wawiv.piib.org.pl Iub kontaktupe sia 2 biurem wiademve) Okiggowe) l2by Tnayniedw
Budonk tvda,
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