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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robot drogowych w ramach zadanj#@rzebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec Napiwoda w km 0+000 — 0+408”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjica podstaw stosowas jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych zwizanych z budow
- jezdni drog klasy Z,
- chodnikow,
- urzzdzen odwadniajcych,
- urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego (BRD),
- przebudowy istnigpej infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zgodnie z dokumentagcprojektowy.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty drogowe wraz z robotami towarzysgcymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhgcy budynkiem, stanowcy catag¢ techniczno-iytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego zakéaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronappiatrzony piecxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicge szkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez liyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robét, zgodne z dokumemtagjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.
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1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa s4oa do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa mie sktada

sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub
odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanataizia mrozu.

h) Warstwa odcingpa - warstwa stosowana w celu uniefivienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldkl dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetas przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy imoréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugzizen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22.Pobocze - ox¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;adley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa praitéezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego
pofaczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemefribodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, rurogig, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.
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1.4.35.Zadanie budowlane - e& przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebrg calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mae polegd na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynrimi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtd@ dokumentagj projektovg, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dehiacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili oubi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ebizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgndanym w
szczegbtowych warunkach umowy, unadtiagcym podziat na dokumentggprojektows:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag
wykonawcg (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1. Dokumentacja do wykonania przez Wykonavec

Wykonawca w wilasnym zakresie opracuje i uzgodmnimatlzi z zainteresowanymi organami projekty wykepae
wyszczegoélnione w Szczegotowych Specyfikacjach fiezmych, zgodnie z okénymi przepisami prawa m.in. naptijace
dokumenty:

1 Projekty technologiczne i organizacyjne robdt.

2 Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlapgdistniejcej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologickn
3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy wrazezzdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

4. Projekty objazddw tymczasowych wraz z nigltiymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

5. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych ziteakéw drogowych wg statej organizacii ruchu.

6 Projekty szczegdtowe tablic drogowskazowych ptatganizacji ruchu.

7 Projekty ogrodzenia.

8 Zabezpieczenie skarp wykopéw i rozkopow fundamenth.

9 Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z opdw.

10. Projekt wykonanigcianek szczelnych

11. Wykonanie i prowadzenie dokumentaciji geodezyphégktow irkynierskich

12. Projekty dreng/ roboczych

13. Projekt iniekcji podstaw pali wielk@ednicowych

14. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym.

15. Projekty elementéw matej architektury.

16. Projekt roboczy technologii rob6t rozbidrkowymidynkéw i obiektéw inynierskich.
17. Projekt zabezpieczerieian wykopdw (grodzice i ksztattowniki).

18. Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych

19. Projekt technologiczny i organizacji palowania.

20. Projekt technologiczny i organizaciji wykona#ign szczelinowych.

21. Projekt prébnego olgieniascian szczelinowych.

22. Projekt technologiczny wykopu i rozparé@an szczelinowych z uwzglnieniem wpltywu faz wykonania robét na sity

wewretrzne i przemieszczenia konstrukcji.
23. Projekt prébnego olgienia pali.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanows czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach og6lnych” (,0gdinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decynj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fihie s wazniejsze od wymiar6w okgonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatislzgodne z dokumentacprojektowy i SST.
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Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli muszwykazywa zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykuana
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnieiciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreésvania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zagglem drogi i organem zag@zapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieceob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiyardzacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jestiieodzowne ze
wzgledéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégerw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboedy zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia,
porecze, wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki nieztedne do ochrony rob6t, wygody spoteczeio
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzddw i maszyn praagych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyiverem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégerw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sto przepiséw i norm dotyszych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucikzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopévbgdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscia powstania paaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.



D-M-00.00.00. Wymagania og6ine
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.
Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém osob
trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowporem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostlk,
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaéaiczeniu rob6t ich szkodliwd zanika (np.
materiaty pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgnmyod na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgpmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdficych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zarai rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lzdzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na pamehni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudmwy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wiaskai i drog wewstrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgenaciskdéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposgenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszetiéztzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwngdnormatywnych) i o kdym takim przewozie duzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. brynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usungte z terenu budowy. Pojazdy powogtg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwwszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegéinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedn odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigimmo by prowadzone w taki
sposaéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byatiowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovae me przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ithzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdkisymaga
prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spg, materialow lub urglzer
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w spos6lgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dii dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktore spethiamag materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waructk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypaglly powotane normy i
przepisy § paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasgizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedia@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowggduwazane za wtasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
ilub wystpia op&nienia w robotach, tynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwigkszyt cere kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgijrealizacg)

Wykonawca zobowjzany jest zabezpieczyZamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchrobot,
Wykonawca przedstawi mgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak rownig odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegdmbdta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegaddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegita w
sposob cigty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutotel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow zédet
miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozgeazm eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi mynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajcg raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracjifswowej i samorglowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzigawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow miejscowych ddg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢blg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie fdzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéi@gne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to piseraizgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow
do innych robdt, ni te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio przewdrdimwany
(skorygowany) przez hyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli dokumentacja projektowa lub SST przewigumaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie ziimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Waga/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamgdzaj materialu nie nmie by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyedla one uyte do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty syakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez hiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat&tlabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materiatéw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proilaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli fzda stanowt podstaw do akceptacji okionej partii materiatéw pod wzefllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaxtjot,

c) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekofida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu rieojé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robdt, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien léyzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawidé lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zymiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdrwzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacii layniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunk6w umowy, zostgmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakid
wykonywanych robdt i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkrmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigie tych warunkéw
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mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@ stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, daagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pk&ykonawe oraz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceew planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.$wliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawaon czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytyaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak@i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgié, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gpamdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeambot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- spos6b oraz forgngromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmo
sterugcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzean do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zalazong
jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i batlanaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontrolizynier/Kierownik projektu mee zaadaté od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkvae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robdt zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadgajwazng legalizac§, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedociagnigcia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaahaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecee sstosowanie statystycznych metod pobierania probpéirtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek eds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przeNykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaayv
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wyj@ami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaneaWykonawca i producent materialéw powinien udzi@fiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodng¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprobki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i robé6t z
dokumentagj projektovy i SST. Mae rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub

9



D-M-00.00.00. Wymagania ogéine
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtpnzez Wykonawge.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamswa wydany przed 1 maja 2004, ang do czasu wydaiecia dokumentu,
wykazupcy ze zapewniono zgodsdé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarag} zgodndci wyrobdw na podstawie zgodéw z Polsly Norng (nie majca statusu normy wycofanej
(bgdz aprobata technicain
3. oznakowanie znakiem B (wyr6b oznakowany w opaockuajows deklaracg zgodndci wyrobu z PN lub AT

wydana przez producenta) lub znakiem CE (oznakavanioparciu o deklaragjzgodndci z PN-EN lub EAT,
wystawiona przez producenta lub upawi@nego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ugtaw wyrobach
budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedy dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dg dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stubowego. Zapisy ¢ila czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentaciji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonogramow

robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robot, trudrsci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi |1 wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzaveisposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé&/ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny léyudostpnione na kade
zyczenie Iiryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaowiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla lidyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fgmie.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagar do celu miesicznej pfatnéci na
rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie oMmmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwa
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jaili SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaiggo inaczej, obtosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJereli urzadzenia te lub spet
wymagaj, bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,akzé w
przypadku wystpowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeledg wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaiych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmos¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidreldzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie gniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegggo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.

Calkowite zakaéczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakimzenia rob6t i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznakzpreez Zamawiafego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robdt z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozgazsrealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania refzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robét uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentaielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagyrojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésewo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobearny przygotowanastpujace dokumenty:
1 dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
12
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szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kamentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

Nookrwd

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszagych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorgawygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzujpatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaygym.

Odbidr pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiegktuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosté& obmiarowy ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej kedzie uwzgbdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgecymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:
@) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu gnierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodeynikajagcych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

)] tymczasowy przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i swiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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