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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1  Wstęp  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej mającej na celu 

zaopatrzenie w wodę terenu miejscowości Lipniki – Dawia.   

W zakres zamówienia wchodzi:  
• zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej DN 160 od  węzła w msc. Lipniki 

w kierunku wschodnim do węzła w rejonie msc. Serafin droga wojewódzka nr 645, 
• zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w msc. Dawia od  sieci głównej 

DN 160 w kierunku południowym odcinek DN 110 w kierunku kol. Zakadełko,  
• zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej DN 110 od  węzła w kol. Zakadełko 

w kierunku zachodnim do kol. Lasek i Długi Kąt, 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 
niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU.   

1.2  Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże 
Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów 
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU).  

 

Tab.1. Zestawienie długości sieci wodociągowej 

Uwaga:  

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z odległości w terenie pomiędzy 
punktami stanowiącymi granice zakresu.  

 

Zadanie Wykonawcy musi zapewnić zaprojektowanie i wykonanie dokładnie założonego 

łącznego kilometrażu sieci wynoszącego 10 260,0 mb.  

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne opracowania 
wymagane do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych, dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych 
czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną. 

lp. średnica materiał lokalizacja Długość w 
metrach 

1 160 PE 100 węzeł Lipniki – węzeł w rejonie msc. Serafin 2 920 

2 110 PE 100 msc.  Dawia 2 570 

3 110 PE 100  Dawia kierunek zachód 4 770 

   SUMA 10 260 
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Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca w oparciu 
o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Gminną Jednostką Usług Komunalnych w Łysych. 
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 
projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Zakładany udział sieci wykonanej 
metodą bezwykopową do 20% łącznej długości zadania. Wykonawca musi uwzględnić wykonanie 
odcinków sieci metodami bezwykopowymi wynikającymi z rodzaju użytków ( uprawy sezonowe ) 
oraz ich sposobu zagospodarowania ( składowanie pasz, dojazdy do posesji, cykliczne użytkowanie 
dróg taborem ciężkim) . 

Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci wodociągowej powinny zapewniać 
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – 
w szczególności:  

• trwałości robót,  
• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  
• zapewnienia szczelności sieci,  
• zachowania wymaganych parametrów statycznych rur.  

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich 
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:  
• Warunki Zamówienia,  
• Dokumentację SWZ, 
• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,   
• Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowych wydane przez 

Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych,   
• Inne dokumenty wymienione w PFU.  

1.3.  Spodziewany efekt inwestycji  

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociągowej na obszarze msc. Lipniki – Dawia 

umożliwi dostawę wody o wymaganej jakości, pod wymaganym ciśnieniem bezpośrednio dla 

minimum 120 mieszkańców (około 30 gospodarstw domowych) i umożliwi dalszą rozbudowę sieci.  

W efekcie realizacji całego zakresu prac sieci wodociągowe w msc. Lipniki - Serafin - Dawia 

uzyskają możliwość dwustronnego zasilania oraz w sytuacji kryzysowej możliwość zapewnienia 
zasilenia sieci – zasilanie dwustronne poza opracowaniem. 

Wybudowane na skutek realizacji projektu sieci wodociągowe umożliwią w przyszłości dalszą 

rozbudowę uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie terenów gminy Łyse.  

1.4.  Gwarancje  

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac.  
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1.5. Definicje  

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego . 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiającego, związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 
(rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).  

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiającego, wynikające 
z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu 
innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną z pompowniami 
i przyłączami kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcą na 
podstawie odrębnej faktury.  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych   

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych oraz armatury 
i urządzeń, znajdujących się poza budynkami, służących do zaopatrywania odbiorców w wodę.  

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia  

1.6.1.  Dokumenty Wykonawcy  

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy  

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca 
sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej:  

a) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę, 
uzgodnienia ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami prywatnych 
posesji. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, 
elektryczną itp.,   

b) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 
uzgodnień (operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, procedury 
środowiskowe), 

c) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
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Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego, 

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
e) badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 
i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi 
do charakterystycznych punktów w terenie, 

h) instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,  
i) dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego.   

Dla sieci wodociągu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza się sporządzenie Projektu 
Budowlanego zawierającego Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-
Budowlany z Załącznikami w jednym opracowaniu. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę 
dla sieci wodociągowej.    

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 
zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić przyłączenia posesji do wodociągu.  

1.6.1.2.Zakres Dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie msc. Lipniki – Dawia sieci 
wodociągowej wraz z armaturą i uzbrojeniem. Lokalizacja sieci wodociągowej została 
przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego PFU, załącznik nr 1 i 2.  

1.6.1.3.Forma Dokumentów Wykonawcy       

Wykonawca podzieli zakres objęty niniejszym Zamówieniem na zadania zgodnie z ustaleniami 
z Zamawiającym. Dla każdej z ww. grup zadań Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy.   

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim prawem 
Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 
rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami opracowywanymi 
w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami 
opracowywanymi przez różnych Projektantów.  

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych oraz 
posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową 
w następującej postaci:  

 4 egzemplarze w wersji papierowej,  
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 wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD. Dopuszcza się zapis 
dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.  

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  

Zatwierdzenie roboczych rysunków  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji 

roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków z opisem z naniesionymi 
uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną 
naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.  

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy  
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 
Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 4 egzemplarzach.  

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy 
z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Zamówienie. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie 
po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego, 
potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”.   

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia.   

1.6.2.  Dokumentacja Zamawiającego  

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację:  

 warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse, 

 Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028, 

 Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 – 2022. 

1.6.3.  Badania i analizy uzupełniające  

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz 
i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów 
Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające.  

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod 
wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.  
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1.6.4.  Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia.  

1.6.5.  Mapy do celów projektowych  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Zamówieniem. Minimalny zasięg zaktualizowanych map do celów 
projektowych po 40,0 m od osi sieci wodociągowej. Projekt powinien zostać sporządzony 
na podkładach uwzględniających specyfikę wodociągowanych terenów, min. zasięg podkładów 
mapowych do analizy sieci hydrantowej po 100,0 m od osi sieci wodociągowej. 

1.6.6.  Nadzory i uzgodnienia stron trzecich   

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Zamówienia.  

1.6.7.  Wizytacja Terenu Budowy  

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak 
i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.   

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych  

1.7.1.  Zakres Robót budowlanych  

Należy wykonać sieć wodociągową wraz z wpięciami do istniejącej infrastruktury.  
W skład Robót budowlanych wchodzą:  
1) prace przygotowawcze, 
2) prace rozbiórkowe: 

a) rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci,  
b) usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci  
c) usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,  
d) rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią; 

3) usunięcie kolizji: 
a) usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą; 

4) roboty ziemne i odwodnieniowe, 
5) roboty technologiczne: 

a) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych; 
6) Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne: 

a) Montaż armatury;  
7) Połączenia z istniejącą infrastrukturą:  

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego;  
 
 



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Rozbudowa i zwiększenie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej  

oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse 

 

str.	-	11 -	
 

8) Roboty wykończeniowe:  
a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja 
zieleni), 

b) Roboty prowadzone w drogach utwardzonych ( żwirowych, bitumicznych ) wykonanie 
warstw nawierzchni wraz z badaniem zagęszczenia podłoża i grubości poszczególnych 
warstw. 

c) Wszystkie inne niezbędne elementy. 

1.7.2.  Rozpoczęcie Robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypełnienie innych wymagań wynikających 
z Zamówienia. 

1.7.3.  Zajęcia terenu  

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa terenu, 
w którym będą zlokalizowane:  

• wykopy liniowe przy realizacji przewodów wodociągowych, pas komunikacyjny wzdłuż 
wykopu,  

• czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,  
• składowanie materiałów wzdłuż wykopów. 

1.7.4.  Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
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1.7.5.  Zajęcie pasa drogowego  

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót 
ponosi Wykonawca.  Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej.    

1.7.6.  Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym  

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiający.  

1.7.7.  Wycinka drzew  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne 
związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki 
lub przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający 
kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nieposiadające innych 
racjonalnych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy 
z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.   

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
Zamawiającego, który w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 
zagospodarowania.   

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

1.7.8.  Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych   

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego 
pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne 
ryzyko.  

1.7.9.  Odtworzenie nawierzchni  

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z badaniem 
zagęszczenia podłoża i grubości poszczególnych warstw. 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych 
w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 
Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek 
szerokości 0,50m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany 
do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.  

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r., Poz. 1643.) 

1.7.10.  Odtworzenie upraw i terenów zagospodarowanych zielenią 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia upraw i terenów zielonych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.  Wykonawca powinien zakupić materiał siewny 
i dokonać odtworzenia w przypadku zniszczenia terenów zielonych. Roszczenia rolników 
oraz innych właścicieli gruntów z tytułu uszkodzonych plonów oraz terenów zagospodarowanych 
w całości obciążają wykonawcę. W przypadku uzasadnionych skarg i roszczeń wynikających 
ze zniszczeń powstałych w wyniku działania Wykonawcy zamawiający zastrzega możliwość 
potrącenia wynagrodzenia wykonawcy w celu samodzielnej regulacji zgłaszających roszczenia.  

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.8.1.  Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia  

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki 
osadniczej do standardów polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów 
prawnych.   

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia dla mieszkańców 
podłączonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakości wymaganej 
obowiązującymi przepisami. Stworzenie spójnej sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym 
dzięki obustronnemu zasilaniu zapewni ciągłość dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju 
gospodarczego dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej.  

Ekologiczne cele Inwestycji:  

 zmniejszenie możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne źródła 
poboru wody, 

 dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzących zmian 
klimatu. 

Społeczne cele Inwestycji:  

 poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód 
powierzchniowych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć 
podziemnych, a także z redukcji skażenia gleb, 

 poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwoju 
gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego, 

 podniesienie atrakcyjności terenów gminy Łyse dla mieszkańców oraz przyjezdnych, 

 stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. 

Inne cele:  

 spełnienie przez gminę Łyse wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz 
prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej;  

 stworzenie gminnego systemu p.poż. w oparciu o własną sieć wodociągową.  
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1.8.2.  Lokalizacja przedsięwzięcia - Informacje ogólne 

Gmina Łyse znajduje się na Nizinie Północno-Mazowieckiej, wg podziału fizjograficznego teren 
gminy usytuowany jest na Równinie Kurpiowskiej. 

Wg mapy rzeźby terenu obszar zmian znajduje się na równinie sandrowej, wyniesionej około 110 
do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie płaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi 
od strony wschodniej i niższą wydmą od strony północno-zachodniej. Jest to teren o spadkach 
w przewadze poniżej 5 %. 

Wg mapy warunków wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadło wody 
gruntowej występuje na głębokości od 1 do 3 m. p.p.t. Sieć wód powierzchniowych jest słabo 
rozwinięta. Przez teren gminy nie przepływa żadna rzeka.  Sieć wód płynących stanowi kanał 
z licznymi rowami melioracyjnymi. Część zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem 
wód powierzchniowych w skali województwa. Prawie przez środek gminy,  z północy na południe, 
przebiega granica wododziału. Rozdzielane są dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa płynie 
wzdłuż zachodniej i południowej granicy gminy.  

Wg oceny warunków topoklimatycznych tereny zmian znajdują się na obszarze o przeciętnych 
warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny średnioroczny wynosi od 500 do 600 mm. 

 Lesistość gminy wynosi 34% i jest wyższa od średniej dla województwa - 31,2% oraz dla kraju 
- 27%. Pod względem geomorfologicznym obszary leśne są rozległymi równinami pokrytymi 
piaskami sandrowymi. Monotonię równinną urozmaicają wydmy w formie wałów (np. po stronie 
zachodniej od wsi Łyse), łuków i paraboli. Dominującym gatunkiem w drzewostanach jest sosna. 
Jako domieszkowe występują: świerk, brzoza, dąb i modrzew. Podszyt stanowi głównie jałowiec. 

Gmina wchodzi w skład regionalnego systemu obszarów chronionych. Znajduje się w granicach 
obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym wg systemu obszarów chronionych ECONET-
PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszarów cennych przyrodniczo. Na terenie gminy 
występują 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze ścieżką edukacji ekologicznej. Wody rzeki Szkwy, 
przepływającej zachodnią granicą gminy, wg zarządzenia powinny odpowiadać I klasie czystości. 
Badania stanu czystości wód prowadzone w ramach monitoringu regionalnego wykazują drugą klasę 
czystości. 

Teren planowanej inwestycji jest położony w granicach administracyjnych gminy Łyse w jej 
południowej części. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową ew. przepustami wykonane 
zostaną metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem horyzontalnym.  

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Mazowsza na Równinie 
Kurpiowskiej. Zadanie nie znajduje się na obszarze chronionym NATURA 2000. W przebiegu sieci 
wodociągowej konieczne będzie wykonanie 2 przejść pod ciekiem wodnym – Kanał Kaczor. 

Wykaz działek, na których realizowana będzie inwestycja – sieć wodociągowa oraz leżących 
w zasięgu jej oddziaływania: Lipniki - Dawia 

Lipniki: 753, 754, 759, 822, 823, 828,   

Dawia: 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134,  
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W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zamawiającego, ostateczny przebieg sieci 
wodociągowej może się różnić od zaproponowanego w koncepcji zamawiającego. W szczególności 
może przebiegać po innych działkach ewidencyjnych z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie może 
doprowadzić do wykluczenia możliwości podłączenia do sieci wodociągowej zamieszkałych 
nieruchomości położonych w obszarze objętym inwestycją. Jednocześnie, w takiej sytuacji 
uzgodnienia w zakresie prawa do lokalizacji sieci wodociągowej w terenach nie będących 
własnością Gminy Łyse wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie. 

1.8.4.  Opis istniejącej sieci wodociągowej  

Na terenie gminy około 40% mieszkańców korzysta ze zbiorczych sieci wodociągowych, których 
łączna długość wynosi 115,0 km. Zbiorcze sieci wodociągowe istnieją w miejscowości Łyse, 
Pupkowizna, Serafin  i częściowo Lipniki, Tartak, Szafranki ze wspólnym ujęciem wody 
w msc. Lipniki. Roczny pobór wody z ujęć w 2020 r. wynosił 175,0 tyś. m3.  

Źródłem zaopatrzenia wodociąg wiejskiego w gm. Łyse jest ujęcie wody składające się z trzech 
studni wierconych. Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku stacji, 
a następnie jest kierowana do aeratorów, gdzie następuje mieszanie wody z powietrzem, a następnie 
na filtry odżelaziające w celu wytrącenia i zatrzymania związków żelaza. Kolejno woda kieruje się 
na filtry odmanganiające. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociągowej. 

1.8.5.  Zapotrzebowanie na wodę  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców 
tj. q=120 dm3/os*dobę oraz przez zakłady przemysłowe (zależnie od charakteru prowadzonej 
działalności).  

1.8.6.  Uwarunkowania środowiskowe  

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

1.8.7  Inwentaryzacja zieleni  

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenów 
zielonych.  

1.8.8.  Przeszkody naturalne i sztuczne  

Cieki wodne  
Przejścia pod rzekami, rowami melioracyjnymi oraz innymi ciekami wodnymi mogą być 

realizowane na podstawie Warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako metodę podstawową należy zakładać przejście metodą 
bezwykopową w rurze osłonowej.  

Drogi  
W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami 

powiatowymi i gminnymi w porozumieniu z zarządcą drogi tj. MZDW, Zarządem Dróg 
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Powiatowych lub Gminą Łyse. W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi wojewódzkie, 
powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne – przejścia poprzeczne wykonać w rurach ochronnych 
stalowych lub HDPE.  

Sieci wraz z odgałęzieniami mogą być realizowane w przyszłych i istniejących pasach 
drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami.   

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach. Projekt winien minimalizować naruszenie drogi powiatowej chyba że na etapie 
realizacji projektu Wykonawca wykaże opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska 
zgodę Zarządcy drogi i Zamawiającego.  

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1.9.1.  Wymagania ogólne  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych,  

• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu analizę 
rzeczywistych warunków pracy,  

• zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania,  

• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, 

• wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Gminnej Jednostki 
Usług Komunalnych w Łysych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego,  

• akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa,  

• dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych powinien zostać poparty przez Wykonawcę 
na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.  

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 
materiałów i armatury.   

Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur PE 100 i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane 
zgodnie z normami.   
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Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 805 oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez  
Cobrti-Instal.  

1.9.2.  Wodociąg  

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową. Orientacyjną 
lokalizację przewodów w Części Informacyjnej, załącznik nr 1. Sieć wodociągowa powinna 
zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem 
sieci, musi również uwzględniać kierunki rozwoju Gminy Łyse. Sieć wodociągową wyposażyć 
w niezbędną armaturę. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1  Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie 
stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.   

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji.  Wszystkie wymogi 
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia 
w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba 
że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań 
zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Zamówienia.  

2.2.  Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 
do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 
wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót 
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci wodociągowej.  

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających 
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 
sieciami wodociągowymi.  

2.2.1.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe 
do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych 
w Zamówieniu – minimalny zasięg zaktualizowanych map do celów projektowych po 40,0 m od osi 
sieci wodociągowej.  
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Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.   

2.2.2.  Dokumentacja geologiczno – inżynierska  

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne 
dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 

868), 
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).   

2.2.3.  Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 
do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 
z eksploatacją zaprojektowanych robót). Analiza zasięgów sieci hydrantowej musi być oparta 
o podkłady mapowe o zasięgu min. 100,0 m od osi sieci wodociągowej 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty:  

• efektywności ekonomicznej,  
• techniczny,  
• technologiczny,  
• trwałości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla 
oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub 
usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 
opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 
wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

2.2.4.  Dokumentacja projektowa  

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z:  
• Projektu Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PZT+PAB),  
• Projektu Budowlanego w zakresie  projektu technicznego (PT),  
• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 
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• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  
• Projektu odtworzenia nawierzchni,  
• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  
• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami).  

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu technicznego 
określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. 2021. Poz. 1169) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.  2021 r. poz. 2351,  tekst  jednolity). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 
uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 
elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że 
ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się 
m.in. z niżej wymienionych  projektów  i  opracowań branżowych:  

• część technologiczna,  
• część budowlano-konstrukcyjna,  
• zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),  
• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych),  
• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,  
• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  
• informacje dotyczące BIOZ.  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  
• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 
wnikliwości i staranności,  

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów 
dla projektów budowlanych,  

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  
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2.2.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. 
operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji 
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 
dokumentacji wynikające z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i 
obiektów. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą 
po stronie Zamawiającego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.  

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  
• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków 

prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli 
zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew, 

• wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleniach na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 
Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie kontraktowej, 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych 
i gminnych, 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót 
w drogach powiatowych i gminnych,  

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  

• uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych Projektu Budowlanego.  

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć;  
• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 

i administratora sieci. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  

2.2.6.  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  
Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 
wyniki.  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed 
rozpoczęciem Odbiorów Końcowych.  

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 
powyżej.  

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz 
do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 
zgodne z wymaganiami ośrodka).  

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego oraz administratora sieci i zawierać m.in.:  

• projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 
Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno –
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie 
dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokół ze zgrzewania rur PE, 
• protokół z badań pobranych próbek, 
• protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki), 
• protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił, 
• protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci, 
• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.  
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Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 
zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę 
kolorach jednakowych dla danej grupy:  
1) opracowania projektowe,  
2) powykonawcza dokumentacja geodezyjna,  
3) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 

odbiorów itp, opinie sanitarne i in.  
4) deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych 
w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – 
podpisem Kierownika Budowy.  

2.2.7.  Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 
w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

2.2.8.  Forma projektu budowlanego (PB)  

Dokumentacja dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w msc. …………………………….” 
winna  uzyskać pozwolenie na budowę.  

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz w wersji 
elektronicznej.  

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu:  
„Budowa sieci wodociągowej w msc. ……………………….…………”  w zależności od zakresu 
rzeczowego projektu winien on obejmować:  
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1) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii 
geotechnicznej zawierających:  
a) opinię geotechniczną,  
b) dokumentację badań podłoża,  
c) projekt geotechniczny,  

2) wykonanie projektu budowlanego:  
a) sieci wodociągowych; 

3) przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, 
4) opracowanie operatów wodno – prawnych.  

2.3. Wymagania technologiczne   

2.3.1.  Sieć wodociągowa  

a) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich 
użytkowników objętych działaniem sieci.  

b) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą surową 
i uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

c) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek w zależności od średnicy 
przewodu:  
• rury oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, 

dla średnicy do Dz160 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych 
za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. 
rozgałęźne, tj. trójniki itp. z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby.  

d) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych mediów 
w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal.  

e) Wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych.  
f) Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m.  
g) Na zmianach kierunków tras rurociągów żeliwnych należy stosować bloki oporowe wg normy 

BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski łączące złączki kielichowe.  

2.3.2.  Armatura  

a) Na przewodach wodociągowych należy montować hydranty, posiadające Atest Higieniczny PZH, 
oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP.  PN  10  wg  normy  PN-EN  805,  
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  oraz warunków technicznych 
Cobrti Instal.  

b) Do zabezpieczenia hydrantów podziemnych stosować hydrantowe skrzynki żeliwne.   
c) Na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach z żeliwa min. GGG 50, 

kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie 
przewodu w razie niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz 
normą PN-EN 805. Do obsługi zasuw stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu 
z profili zamkniętych. Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika 
o profilu zamkniętym, ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej 
długości łączenia, a do ich zabezpieczenia żeliwne skrzynki uliczne.  

d) Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą PN – 86 B-09700 
„Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”  
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e) Sieci wyposażyć w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie urządzenia spustowe, 
zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do odwadniania lub płukania.   

f) Armatura w komorach dla umożliwienia demontażu powinna mieć zamontowane kompensatory 
montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny 
gwarantować szczelność i elastyczność.  

2.4. Wymagania materiałowe  

2.4.1.  Przewody - sieć wodociągowa   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek w zależności 
od średnicy:  

• rury, oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, 
dla średnicy do Dz 160 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych 
za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. 
rozgałęźne, tj. trójniki itp. Z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby.  

Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.   

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociągowej  

Na sieci wodociągowej należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, min. PN 10, kołnierzowe 
z uszczelnieniem miękkim, z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej.  Korpus 
i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, 
nawulkanizowanego (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM.   

Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych z żeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa 
oznaczona literą „W” .   

Należy stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamkniętych.  

Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, 
ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia.   

2.4.3.  Hydranty  

Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego GJS-500. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny, 
tzw. „łamany” z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku 
złamania z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodności 
CN-BOP Na końcówkach sieci należy stosować hydranty bezpośrednio na przewodzie 
wodociągowym, na kolanie stopowym. Każde podłączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. 
Hydranty podziemne zabezpieczyć skrzynką żeliwną. Hydranty należy zaprojektować i wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Na końcówkach 
przewodów wodociągowych, bezpośrednio na przewodzie stosować hydranty ustawione na kolanie 
stopowym poprzedzonym zasuwą.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

W znaczącej większości planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie po terenach będących 
własnością zamawiającego (pasy dróg gminnych). Dla pozostałych terenów zamawiający zapewni 
prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi 
a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas projektowania. 

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.   

2.3. Przepisy   

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 

prawne. W szczególności dotyczy to:  

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r.  poz.1065) ,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2007 r, nr 86, poz.579),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1973) 

 Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j. Dz.U.  2021 r., poz. 2373)   

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),  

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipiec 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030),  

 Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego  
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 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139). 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych  

• Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse  

• Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028 

• Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 - 2022 

• Na trasie projektowanej sieci występować będą przekroczenia cieków melioracyjnych oraz dróg 

o statusie dróg wojewódzki, powiatowych i gminnych.   

4. Wykaz załączników  

Zał. 1 – Orientacja       1:20 000  

Zał. 2 – Trasa sieci wodociągowej     1:10 000  

Zał. 3 – Zestawienie planowanych kosztów robót budowlanych 

i planowanych kosztów prac projektowych 

Zał. 4 – wg punktu 3 , PFU – II , część informacyjna 

 

 


