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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej majacej na celu
zaopatrzenie w wode terenu miejscowosci Lipniki — Dawia.

W zakres zamowienia wchodzi:
» zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej DN 160 od wezta w msc. Lipniki
w kierunku wschodnim do wezta w rejonie msc. Serafin droga wojewddzka nr 645,
» zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej w msc. Dawia od sieci glownej
DN 160 w kierunku potudniowym odcinek DN 110 w kierunku kol. Zakadetko,
» zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej DN 110 od wezta w kol. Zakadetko
w kierunku zachodnim do kol. Lasek i Dtugi Kat,

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obszar objety projektem wskazano na zataczniku graficznym do PFU.

1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz
zuzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Budowg (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiggnigcia celow
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Tab.1. Zestawienie dtugosci sieci wodociggowe;j

Ip. | Srednica | material lokalizacja Dlugos¢ w
metrach
1 160 PE 100 | wezet Lipniki — wezet w rejonie msc. Serafin 2920
2 110 PE 100 msc. Dawia 2570
3 110 PE 100 Dawia kierunek zachod 4770
SUMA 10 260
Uwaga:

Dhugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z odleglosci w terenie pomigdzy
punktami stanowigcymi granice zakresu.

Zadanie Wykonawcy musi zapewnié¢ zaprojektowanie i wykonanie doktadnie zaloZonego
tgcznego kilometrazu sieci wynoszgcego 10 260,0 mb.

W ramach niniejszego ZamoOwienia nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania
wymagane do realizacji inwestycji, mig¢dzy innymi koncepcji drogowych, dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych
czy projektow odtworzenia nawierzchni czy projektow usunigcia kolizji z istniejacg infrastruktura
podziemna.
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Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dlugosci sieci 1 przetaczen ustali Wykonawca w oparciu
0 szczegdtowe obliczenia w porozumieniu z Gminng Jednostkg Ustug Komunalnych w Lysych.
Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i zrealizowaé cato$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, Srodowiskowe 1 spoteczne.

Dobor technologii robot dla poszczegélnych fragmentow sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Zaktadany udziat sieci wykonanej
metoda bezwykopowa do 20% tacznej dtugosci zadania. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie
odcinkow sieci metodami bezwykopowymi wynikajacymi z rodzaju uzytkow ( uprawy sezonowe )
oraz ich sposobu zagospodarowania ( sktadowanie pasz, dojazdy do posesji, cykliczne uzytkowanie
drog taborem ci¢zkim) .

Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy sieci wodociggowej powinny zapewniac
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okre§lone w niniejszym PFU —
w szczegolnosci:

e trwalosci robdt,

* braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robot uwzgledniajacego mozliwosc ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Roboty objete Zamowieniem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci w oparciu o:

*  Warunki Zamoéwienia,

*  Dokumentacje SWZ,

*  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

*  Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociggowych wydane przez
Gminng Jednostke Ustug Komunalnych w Lysych,

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociggowej na obszarze msc. Lipniki — Dawia
umozliwi dostawe wody o wymagane]j jakosci, pod wymaganym ci$nieniem bezposrednio dla
minimum 120 mieszkancow (okoto 30 gospodarstw domowych) i umozliwi dalszg rozbudowg sieci.

W efekcie realizacji calego zakresu prac sieci wodociggowe w msc. Lipniki - Serafin - Dawia

uzyskaja mozliwo$¢ dwustronnego zasilania oraz w sytuacji kryzysowej mozliwo$¢ zapewnienia
zasilenia sieci — zasilanie dwustronne poza opracowaniem.

Wybudowane na skutek realizacji projektu sieci wodociggowe umozliwig w przysztosci dalsza
rozbudowe uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie terenow gminy Lyse.

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastagpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.
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1.5. Definicje

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j, ktdrej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajacego, zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajgcego, wynikajgce
z warunku gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na uktadaniu
innych sieci iinfrastruktury we wspolnym wykopie z kanalizacjg sanitarng z pompowniami
1 przytgczami kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawca na
podstawie odrebnej faktury.

SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych

Sie¢ wodociggowa — ukfad potaczonych przewodéow wodociaggowych oraz armatury
i urzadzen, znajdujacych si¢ poza budynkami, stuzgcych do zaopatrywania odbiorcéw w wodg.

1.6. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zamowienia

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
1.6.1.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Oprocz Dokumentéow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zamowienia, Wykonawca
sporzadzi dokumenty obejmujace co najmniej:

a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape,
uzgodnienia ZUD, wizj¢ lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wlascicielami prywatnych
posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne branze: technologiczna,
elektryczng itp.,

b) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budow¢ i innych niezb¢dnych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacj¢ zieleni, niezb¢dne ekspertyzy, procedury
srodowiskowe),

c¢) dokumentacj¢ wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
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Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajacego,

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych,

¢) badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopow,

g) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
iobiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylagczami domierzonymi
do charakterystycznych punktow w terenie,

h) instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

i) dokumentacj¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robot oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla sieci wodociggu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza si¢ sporzadzenie Projektu
Budowlanego zawierajagcego Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-
Budowlany z Zatacznikami w jednym opracowaniu. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowg
dla sieci wodociagowe;j.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przylaczenia posesji do wodociagu.

1.6.1.2.Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie msc. Lipniki — Dawia sieci
wodociggowe] wraz z armaturg 1 uzbrojeniem. Lokalizacja sieci wodociggowej zostala
przedstawiona w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU, zatacznik nr 11 2.

1.6.1.3.Forma Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamowieniem na zadania zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym. Dla kazdej z ww. grup zadan Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy.

Sporzadzone przez Wykonawce Robot Dokumenty Wykonawcy beda zgodne z polskim prawem
Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni spojno$¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementow sieci pomigedzy dokumentami opracowywanymi
w ramach roznych branz, w ramach réznych odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez r6znych Projektantow.

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych w Lysych oraz
posiadajace wszystkie niezb¢dne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacj¢ projektowa
W nastepujgcej postaci:

e 4 egzemplarze w wersji papierowe;,
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e wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD Iub DVD. Dopuszcza si¢ zapis
dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, * jpg lub *.pdf.

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunkow

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dwa egzemplarze Dokumentow Wykonawcy w wers;ji
roboczej (rysunkow z opisem), przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkow z opisem z naniesionymi
uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajagce z uwag Zamawiajacego zostang
naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki 1 uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje 1 decyzje administracyjne zostang przekazane
Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 4 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy
z obowigzkéw wykonania Robot zgodnie z Zamowienie. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczgcie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie
po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czgéci przez Zamawiajgcego,
potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecia ,,Zaakceptowano do realizacji”.

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien begdzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamowienia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
e warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej,
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse,
e Program gospodarki wodno-$cickowej Gminy Lyse na lata 2022-2028,
e Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 — 2022.

1.6.3. Badania i analizy uzupelniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz
i analiz niezb¢dnych do prawidlowego wykonania Zamoéwienia i sporzagdzenia Dokumentow
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego celu niewystarczajgce.

Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod
wywoz ziemi z wykopdw 1 gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.
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1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje 1idecyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zaméwienia.

1.6.5. Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swodj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary obj¢te Zamowieniem. Minimalny zasi¢g zaktualizowanych map do celow
projektowych po 40,0 m od osi sieci wodociggowej. Projekt powinien zostaé sporzadzony
na podktadach uwzgledniajacych specyfike wodociggowanych terendow, min. zasi¢g podkladow
mapowych do analizy sieci hydrantowej po 100,0 m od osi sieci wodociagowe;j.

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z ZamoOwienia.

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze 1towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak
1 przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.7. Warunki prowadzenia robot budowlanych
1.7.1. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa wraz z wpigciami do istniejacej infrastruktury.
W sktad Robot budowlanych wchodza:
1) prace przygotowawcze,
2) prace rozbiorkowe:
a) rozbidrka istniejacych nawierzchni drog i odcinkow w miejscu uktadania sieci,
b) usunigcie istniejagcych drzew, krzewow i pozostalej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci
¢) usunigcie warstwy humusu, wywoz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) rozbiodrka innych kolidujacych obiektow z siecia;
3) usunigcie koliz;ji:
a) usunigcie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura;
4) roboty ziemne i odwodnieniowe,
5) roboty technologiczne:
a) Wykonanie rurociggdéw cisnieniowych;
6) Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne:
a) Montaz armatury;
7) Potlaczenia z istniejgcg infrastrukturg:
a) Wpiecie wykonanych odcinkow do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego;
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8) Roboty wykonczeniowe:

a)

b)

¢)

1.7.2.

Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obicktow
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowoéw, humusowanie i realizacja
zieleni),

Roboty prowadzone w drogach utwardzonych ( zwirowych, bitumicznych ) wykonanie
warstw nawierzchni wraz z badaniem zageszczenia podtoza i grubosci poszczegélnych
warstw.

Wszystkie inne niezbedne elementy.

Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczgcia Robdt w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentow

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypehienie innych wymagan wynikajgcych
z ZamoOwienia.

1.7.3.

Zajecia terenu

Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajgcie pasa terenu,
w ktérym beda zlokalizowane:

1.7.4.

wykopy liniowe przy realizacji przewodéw wodociggowych, pas komunikacyjny wzdtuz
wykopu,

czasowy odklad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

sktadowanie materiatoéw wzdtuz wykopow.

Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

c)
d)

e)

Ko
a)

b)
¢)

Ko

a)
b)

Ko

opracowanie oraz uzgodnienic z Zamawiajagcym i1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie 2z Wwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

szt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

optlaty/dzierzawy terenu,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

szt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

szty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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1.7.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Robot
ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowe;.

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiajacy.

1.7.7. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
oplaty za skladowanie i utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast oplaty administracyjne
zwigzane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i1 krzewoéw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajacy
kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie, nieposiadajace innych
racjonalnych rozwigzan.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentéw Wykonawcy
z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowane;j sieci z drzewami.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasnoscia
Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje ostateczng decyzj¢ o formie ich
zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Wywoz ziemi 7 wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonaweca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego
pod wywoz ziemi z wykopdw 1 gruzu z nawierzchni drogowych we wlasnym zakresie i na wlasne

ryzyko.

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni wraz z badaniem
zageszczenia podioza 1 grubosci poszczegdlnych warstw.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég i chodnikow zniszczonych
w czasie wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu powigkszonej o odcinek
szeroko$ci 0,50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bgdzie zobowigzany
do usunigcia uszkodzen i przywrocenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ w sposdb uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r., Poz. 1643.)

1.7.10. Odtworzenie upraw i terenow zagospodarowanych Zielenig

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia upraw i terenéw zielonych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca powinien zakupi¢ materiat siewny
i dokona¢ odtworzenia w przypadku zniszczenia terenéw zielonych. Roszczenia rolnikow
oraz innych wtascicieli gruntow z tytutu uszkodzonych plonéw oraz terenéw zagospodarowanych
w catos$ci obcigzajg wykonawce. W przypadku uzasadnionych skarg i roszczen wynikajacych
ze zniszczen powstaltych w wyniku dziatania Wykonawcy zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢
potracenia wynagrodzenia wykonawcy w celu samodzielnej regulacji zgtaszajgcych roszczenia.

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.8.1. Koniecznos¢ wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociggowej ma nacelu dostosowanie jednostki
osadniczej do standardow polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowigzujacych przepisow
prawnych.

Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do zapewnienia dla mieszkancow
podtaczonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakosci wymagane;j
obowigzujacymi przepisami. Stworzenie spojnej sieci wodociggowej w uktadzie pier§cieniowym
dzieki obustronnemu zasilaniu zapewni ciggto$¢ dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu
przyczyni si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz zwigkszenia perspektyw rozwoju
gospodarczego dzicki zapewnieniu podstawowej infrastruktury techniczne;.

Ekologiczne cele Inwestycji:
— zmniejszenie mozliwosci skazenia warstw wodonosnych przez indywidualne zrédta
poboru wody,
— dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzacych zmian
klimatu.

Spoteczne cele Inwestycji:

— poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajaca z podniesienia jakosci wod
powierzchniowych 1 posrednio z wzrostu jako$ci wody pitnej pobieranej z ujgé
podziemnych, a takze z redukcji skazenia gleb,

— poprawa jakosci zycia mieszkancow oraz zwigkszenie perspektyw rozwoju
gospodarczego dzicki poprawie stanu srodowiska naturalnego,

— podniesienie atrakcyjnosci terenow gminy Lyse dla mieszkancow oraz przyjezdnych,

— stworzenie Kkorzystniejszych warunkow dla rozwoju przedsi¢biorczosci poprzez
zapewnienie podstawowej infrastruktury techniczne;j.

Inne cele:
— spehnienie przez gming Lyse wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz
prawie polskim odno$nie prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;;
— stworzenie gminnego systemu p.poz. w oparciu o wlasna sie¢ wodociggowa.
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1.8.2. Lokalizacja przedsiewziecia - Informacje ogolne

Gmina Lyse znajduje si¢ na Nizinie P6lnocno-Mazowieckiej, wg podziatu fizjograficznego teren
gminy usytuowany jest na Rowninie Kurpiowskie;j.

Wg mapy rzezby terenu obszar zmian znajduje si¢ na rowninie sandrowej, wyniesionej okoto 110
do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie ptaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi
od strony wschodniej i nizszg wydmg od strony poinocno-zachodniej. Jest to teren o spadkach
w przewadze ponizej 5 %.

Wg mapy warunkéw wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na glebokosci od 1 do 3 m. p.p.t. Sie¢ wod powierzchniowych jest stabo
rozwini¢ta. Przez teren gminy nie przeplywa zadna rzeka. Sie¢ wod ptynacych stanowi kanat
z licznymi rowami melioracyjnymi. Czg¢$¢ zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem
wod powierzchniowych w skali wojewodztwa. Prawie przez srodek gminy, z pdétnocy na potudnie,
przebiega granica wododzialu. Rozdzielane sg dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa ptynie
wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy gminy.

Wg oceny warunkoéw topoklimatycznych tereny zmian znajdujg si¢ na obszarze o przecigtnych
warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny $rednioroczny wynosi od 500 do 600 mm.

Lesisto$¢ gminy wynosi 34% i jest wyzsza od $redniej dla wojewodztwa - 31,2% oraz dla kraju
- 27%. Pod wzglgdem geomorfologicznym obszary lesne sg rozleglymi réwninami pokrytymi
piaskami sandrowymi. Monotoni¢ rowninng urozmaicajag wydmy w formie watéw (np. po stronie
zachodniej od wsi Lyse), tukow i paraboli. Dominujacym gatunkiem w drzewostanach jest sosna.
Jako domieszkowe wystepujg: Swierk, brzoza, dab i modrzew. Podszyt stanowi gldwnie jatowiec.

Gmina wchodzi w sktad regionalnego systemu obszarow chronionych. Znajduje si¢ w granicach
obszarow weztowych o znaczeniu migdzynarodowym wg systemu obszarow chronionych ECONET-
PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszaré6w cennych przyrodniczo. Na terenie gminy
wystepuja 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze $ciezka edukacji ekologicznej. Wody rzeki Szkwy,
przeptywajacej zachodnig granica gminy, wg zarzadzenia powinny odpowiada¢ I klasie czystosci.
Badania stanu czysto$ci wod prowadzone w ramach monitoringu regionalnego wykazuja druga klasg
czystosci.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych gminy Lyse w jej
poludniowej czesci. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie wzdluz ciggow
komunikacyjnych. Przej$cia pod drogami z nawierzchnig asfaltowa ew. przepustami wykonane
zostang metodg bezwykopowg - przeciskiem lub przewiertem horyzontalnym.

Inwestycja zlokalizowana jest w polnocno-wschodniej cze$ci Mazowsza na Rowninie
Kurpiowskiej. Zadanie nie znajduje si¢ na obszarze chronionym NATURA 2000. W przebiegu sieci
wodociggowej konieczne bgdzie wykonanie 2 przej$¢ pod ciekiem wodnym — Kanat Kaczor.

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja — sie¢ wodociggowa oraz lezacych
w zasiegu jej oddziatywania: Lipniki - Dawia

Lipniki: 753, 754, 759, 822, 823, 828,

Dawia: 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134,
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W uzasadnionych przypadkach, za zgoda zamawiajagcego, ostateczny przebieg sieci
wodociggowej moze si¢ r6zni¢ od zaproponowanego w koncepcji zamawiajacego. W szczegolnosci
moze przebiega¢ po innych dziatkach ewidencyjnych z zastrzezeniem, ze taka zmiana nie moze
doprowadzi¢ do wykluczenia mozliwosci podiaczenia do sieci wodociggowej zamieszkatych
nieruchomosci potozonych w obszarze objetym inwestycja. Jednoczesnie, w takiej sytuacji
uzgodnienia w zakresie prawa do lokalizacji sieci wodociggowej w terenach nie begdacych
wlasnoscig Gminy Lyse wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie.

1.8.4. Opis istniejqcej sieci wodociggowej

Na terenie gminy okoto 40% mieszkancow korzysta ze zbiorczych sieci wodociggowych, ktorych
laczna dlugos¢ wynosi 115,0 km. Zbiorcze sieci wodociggowe istnieja w miejscowosci Lyse,
Pupkowizna, Serafin 1 cze$ciowo Lipniki, Tartak, Szafranki ze wspolnym ujeciem wody
w msc. Lipniki. Roczny pobor wody z uje¢ w 2020 r. wynosit 175,0 ty$. m>.

Zrédlem zaopatrzenia wodociag wiejskiego w gm. Lyse jest ujecie wody sktadajace si¢ z trzech
studni wierconych. Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku stacji,
a nastegpnie jest kierowana do aeratorow, gdzie nastgpuje mieszanie wody z powietrzem, a nastepnie
na filtry odzelaziajgce w celu wytracenia i zatrzymania zwigzkoéw zelaza. Kolejno woda kieruje sig¢
na filtry odmanganiajace. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociggowe;.

1.8.5. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow
tj. =120 dm3/os*dobe oraz przez zaklady przemystowe (zaleznie od charakteru prowadzonej
dziatalno$ci).

1.8.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyskaé decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.8.7 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociagowe] bedzie realizowana zaré6wno na terenach niewrazliwych
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenow
zielonych.

1.8.8. Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Przejscia pod rzekami, rowami melioracyjnymi oraz innymi ciekami wodnymi mogg by¢
realizowane na podstawie Warunkow technicznych i pozwolen wydanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako metode podstawowsg nalezy zaklada¢ przej$cie metoda
bezwykopowa w rurze oslonowe;j.

Drogi
W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowa¢ i1 wykonaé¢ przejscia pod drogami
powiatowymi 1 gminnymi w porozumieniu z zarzadcg drogi tj. MZDW, Zarzadem Droég
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Powiatowych lub Gming Lyse. W rejonie realizowanej inwestycji przebiegaja drogi wojewddzkie,
powiatowe, drogi gminne i drogi wewngtrzne — przejscia poprzeczne wykonaé w rurach ochronnych
stalowych lub HDPE.

Sieci wraz z odgalezieniami mogg by¢ realizowane w przysztych i istniejgcych pasach
drogowych, wzdtuz pasow jezdnych i z przej$ciami poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach. Projekt winien minimalizowa¢ naruszenie drogi powiatowej chyba Ze na etapie
realizacji projektu Wykonawca wykaze optacalno$¢ ekonomiczng takiego rozwigzania i uzyska
zgode Zarzadcy drogi i Zamawiajgcego.

1.9. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.9.1. Wymagania ogolne

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej
prawidtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* jako podstawe opracowania projektoOw i wykonania robot nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

* rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

* dobdr parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkow pracy,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania,

- zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jakos$cig, niezawodno$cig oraz
wysokim standardem wykonania,

* wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Gminnej Jednostki
Ustug Komunalnych w Lysych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

» akceptacj¢ Zamawiajagcego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa,

*  dobor rur stuzacych do budowy sieci wodociggowych powinien zostac poparty przez Wykonawce
na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato§ciowymi.

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materialow i armatury.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur PE 100 i ksztaltek o whasciwosciach
mechanicznych speniajacych wymagania okreSlone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami.
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Sie¢ wodociagowg nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydanych przez
Cobrti-Instal.

1.9.2. Wodocigg

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ i wybudowaé sie¢ wodociggows. Orientacyjng
lokalizacje przewoddéw w Czesci Informacyjnej, zalgcznik nr 1. Sie¢ wodociggowa powinna
zapewniac niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem
sieci, musi rowniez uwzglednia¢ kierunki rozwoju Gminy Lyse. Sie¢ wodociagowg wyposazy¢
w niezb¢dng armature.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapiséw punktu ,,Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe™ i jako takie
stanowig uzupehienie i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spelni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamowienia
w rozumieniu opisu przedmiotu zamodwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba
ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Zamowienia.

2.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektows, ktora postuzy
do wykonania robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci wodociagowe;j.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych
z warunkow wlascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami wodociggowymi.

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celéow projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robdt przewidzianych
w Zamowieniu — minimalny zasi¢g zaktualizowanych map do celéow projektowych po 40,0 m od osi
sieci wodociggowe;j.
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Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegblowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

2.2.2. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegotowej
dokumentacji geologiczno — inZynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne
dla docelowego przebiegu sieci wodociggowej.

Dokumentacja powinna uwzglgdnia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz.
868),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 1. poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegolnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robdt (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakladow pracy zwigzanej
z eksploatacja zaprojektowanych robot). Analiza zasiggdw sieci hydrantowej musi by¢ oparta
o podktady mapowe o zasiggu min. 100,0 m od osi sieci wodociggowej

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

* techniczny,

* technologiczny,

* trwaloSci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen,
Wykonaweca kierujgc si¢ zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow. Starannos$¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.2.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca si¢ z:
*  Projektu Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (PZT+PAB),
*  Projektu Budowlanego w zakresie projektu technicznego (PT),
» Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),
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*  Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

*  Projektu odtworzenia nawierzchni,

*  Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

* Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

* Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli bedzie
wymagana odrgbnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupemiony o wymogi dla projektu technicznego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 2021. Poz. 1169) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tekst jednolity).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca
uzgodni z operatorem sieci wodociggowych i Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwato$ci poszczegdlnych
elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze
ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsigwzigcia i powinien sktadac si¢
m.in. z nizej wymienionych projektow i1 opracowan branzowych:

*  cze$¢ technologiczna,

*  cz¢$¢ budowlano-konstrukcyjna,

» zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

* dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie

dodatkowych badan geotechnicznych),

* projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

* opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

* informacje dotyczace BIOZ.

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spelni¢ nastepujace wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy pehnej
wnikliwosci 1 staranno$ci,

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach speliajgcych wymagania odpowiednich przepisow
dla projektow budowlanych,

* musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.
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2.2.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezb¢dne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajgce z warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i
obiektow.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te leza
po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez Zamawiajacego nie  ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Zamowienia.

W szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezato:

* uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli
zaistnieje konieczno$¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew,

* wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleniach na budowe¢ w imieniu
Zamawiajacego. Opflaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonaweca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;,

* uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych
1 gminnych,

» uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
w drogach powiatowych i gminnych,

» uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

* uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego.

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc¢;
*  zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
»  zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,
* zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego
i administratora sieci.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowatl dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokolu koncowego odbioru robot, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakonczonych probach cisnieniowych, probach szczelno$ci Wykonawca przedstawi osiggnigte
wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian
na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie iwymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbiorow Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresic Robot Wykonawca dokona wlasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewngetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz
do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym przez

Zamawiajacego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

* projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymalosciowych 1 wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotyczg przyszitego uzytkowania obiektow,

* powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢
potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j),

* os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie
dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

* pozwolenie na budowe,

* protokoty odbiorow czesciowych,

*  protokoét ze zgrzewania rur PE,

»  protokot z badan pobranych probek,

* protokoét z zaggszezenia gruntu (podsypki, zasypki),

* protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit,

» protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dlugos$cig,
materiatem, $rednicg i sposobem likwidacji sieci,

» deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
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Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé si¢ spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce
kolorach jednakowych dla danej grupy:

1) opracowania projektowe,

2) powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

3) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowg, o§wiadczenie Kierownika budowy, protokoty prob,
odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4) deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, os$wiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy.

2.2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktéorych wykonywat prace projektowe. Czynno$ci nadzoru
autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia projektowe
w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego obj¢tego niniejszym zamédwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano - montazowych jest zobowigzany
do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego,

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, Zze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.2.8. Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej w msc. ....ccoevveiiuiiniiniiniiniininnne ”

winna uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz w wersji
elektroniczne;.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu:
HBudowa sieci wodociagowej W mMSC. c..ovviieiiniiiniiiniiiniorneienionses
rzeczowego projektu winien on obejmowac:

” w zaleznosci od zakresu
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ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw sieciowych dla drugiej kategorii
geotechnicznej zawierajgcych:

a) opini¢ geotechniczna,

b) dokumentacj¢ badan podtoza,

c) projekt geotechniczny,

wykonanie projektu budowlanego:

a) sieci wodociggowych;

przeprowadzenie niezbednych uzgodnien,

opracowanie operatdéw wodno — prawnych.

2.3. Wymagania technologiczne

2.3.1. Sieé¢ wodociggowa

a)

b)

¢)

d)

€)
f)
g

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciagle zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem sieci.

Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z wodg surowa
i uzdatniona powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek w zalezno$ci od Srednicy
przewodu:

* rury oraz ksztaltki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana,
dla érednicy do Dz160 (wtacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, taczonych
za pomocg zgrzewania doczotowego Iub elektrooporowego, natomiast ksztaltki tzw.
rozgalezne, tj. trojniki itp. z zeliwa GGG, kolierzowe, skrecane na $ruby.

Minimalne odleglosci przewodow wodociggowych od obiektow budowlanych i innych mediow
w odlegtosciach wynikajgcych z wytycznych Cobrti-Instal.

Wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.
Minimalne przykrycie wodociggowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1,5m.

Na zmianach kierunkow tras rurociggéow zeliwnych nalezy stosowac bloki oporowe wg normy
BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski taczace ztgczki kielichowe.

2.3.2. Armatura

a)

b)
¢)

d)

Na przewodach wodociggowych nalezy montowac hydranty, posiadajace Atest Higieniczny PZH,
oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP. PN 10 wg normy PN-EN 805,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych oraz warunkoéw technicznych
Cobrti Instal.

Do zabezpieczenia hydrantow podziemnych stosowa¢ hydrantowe skrzynki zeliwne.

Na przewodach ulicznych nalezy stosowaé zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG 50,
kolierzowe z uszczelnieniem migkkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby utatwi¢ odcigcie
przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz
normg PN-EN 805. Do obstugi zasuw stosowa¢ obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu
z profili zamknigtych. Gorna czes¢ teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika
o profilu zamknietym, ciggnionego, badz krgpowanego ze spoing zamknigtg spawaniem na calej
dlugosci faczenia, a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki uliczne.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac¢ tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-09700
,,Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
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e) Sieci wyposazy¢ w zaleznosci od lokalnych warunkow w odpowiednie urzadzenia spustowe,
zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.

f) Armatura w komorach dla umozliwienia demontazu powinna mie¢ zamontowane kompensatory
montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez Sciany komory powinny
gwarantowac szczelno$¢ i elastycznos$e.

2.4. Wymagania materialowe

2.4.1. Przewody - sie¢ wodociggowa

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztaltek w zalezno$ci
od $rednicy:

* rury, oraz ksztattki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana,
dla $rednicy do Dz 160 (wiacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, taczonych
za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw.
rozgalezne, tj. trojniki itp. Z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrgcane na $ruby.

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kolnierzowe
z uszczelnieniem migkkim, z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej. Korpus
i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 Iub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (tgcznie z rdzeniem) powtoka z gumy EPDM.

Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych z Zeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa
oznaczona literg ,,W” .

Nalezy stosowac obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamknigtych.

Gorna czegsé teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika o profilu zamknigtym,
ciggnionego, badZz krepowanego ze spoing zamknigtg spawaniem na catej dtugosci tgczenia.

2.4.3. Hydranty

Korpus hydrantow z zeliwa sferoidalnego GJS-500. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny,
tzw. famany” z podwojnym zamknigciem zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku
ztamania z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnos$ci
CN-BOP Na koncowkach sieci nalezy stosowaé hydranty bezposrednio na przewodzie
wodociggowym, na kolanie stopowym. Kazde podigczenie hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwa.
Hydranty podziemne zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng. Hydranty nalezy zaprojektowaé i wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych. Na koncoéwkach
przewodoéw wodociggowych, bezposrednio na przewodzie stosowac hydranty ustawione na kolanie
stopowym poprzedzonym zasuwa.
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PFU —1I
CZESC INFORMACYJNA
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

W znaczacej wigkszosci planowana sie¢ wodociagowa przebiega¢ bedzie po terenach bedacych
wlasnoscig zamawiajacego (pasy drog gminnych). Dla pozostalych terenéw zamawiajacy zapewni
prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami projektowanymi
a nast¢gpnie budowlanymi i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas projektowania.

2.2. Rownowazinos¢é norm i zhiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy Iub przepisy, ktore spetnia¢
ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

2.3. Przepisy
Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.1065),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 r, nr 86, poz.579),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1973)

— Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko
(tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2373)

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipiec 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030),

— Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego
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— Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych pracach

zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

*  Warunki techniczne wykonania sieci wodociaggowe;j

*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse

*  Program gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Lyse na lata 2022-2028

*  Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 - 2022

* Natrasie projektowanej sieci wystepowac bedg przekroczenia ciekow melioracyjnych oraz drog

o statusie drog wojewaodzki, powiatowych i gminnych.

4. Wykaz zalacznikow
Zal. 1 — Orientacja 1:20 000
Zat. 2 — Trasa sieci wodociggowej 1:10 000

Zat. 3 — Zestawienie planowanych kosztow robot budowlanych
i planowanych kosztow prac projektowych

Zal. 4 — wg punktu 3 , PFU —II, czeg$¢ informacyjna
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