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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów dostawy 
i montażu, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych.  

Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i będzie 
stanowić załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy powinna być 
zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie 
również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-
użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak również dla 
spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

1.1  Wstęp  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające 

na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnych przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-
3+A2 :2013. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ 
potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2 : 2013, załącznik B - procedura badania 
skuteczności oczyszczania, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję 
Europejską, wydawanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń.  

Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako 
całość podlegały badaniom.  

Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna 
wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfmfuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327.  

Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego 
tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie ww. dokumentu 
jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE". 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU.   

1.2  Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
Zakres robót obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami 

kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem 
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie 
konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię 
ścieków surowych lub oczyszczonych, Zamawiający przewiduje 5 szt. przepompowni ścieków 
surowych oraz pompowni ścieków oczyszczonych, w przypadku gdy zajdzie konieczność 
zamontowania większej liczby przepompowni ścieków niż podana wcześniej wykonawca zrealizuje 
to bez wymagań uzyskania dodatkowych środków finansowych.  
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Wymaga się, aby Wykonawca załączył do oferty deklarację właściwości użytkowych na zgodność 
z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz posiadać certyfikat europejski CE. Wymaga się, aby 
Wykonawca załączył do oferty deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 
12566-3:2005+A2:2013 z pełnym raportem badań wykonanym w notyfikowanym laboratorium. 
Wszystkie badania za zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 muszą być wykonane 
wyłącznie przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 
Do ww. PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej 120 dm3/Od 
(litrów na odbiorcę na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzowały się następującymi 
przeciętnymi parametrami: BZT5 – 500,0g O2/m3, zawiesina ogólna –583,3 g/m3, azot ogólny – 
91,7g N/m3, fosfor ogólny – 15,0g P/m3. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów 
z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy. 
 

Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia. 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków na 5 posesjach zabudowanych 
budynkami oświatowymi na terenie gminy Łyse w stopniu wymaganym obowiązującymi 
przepisami. Na ogólną liczbę przydomowych biologicznych (PBOŚ) oczyszczalni składają się: 

 Świetlica wiejska w msc. Babie – 10 RLM 

 Świetlica wiejska w msc. Piątkowizna – 10 RLM 

 Świetlica wiejska w msc. Tartak – 10 RLM 

 Świetlica wiejska w msc. Wyżega – 10 RLM 

 Ośrodek Zdrowia w msc. Zalas – 18 RLM 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy PBOŚ z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 

stosownie do wymagań wynikających z zapisów ustawy Prawo budowlane. 
2. Uzyskanie pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi 

załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
do Starosty Powiatu Ostrołęckiego. 

3. Dostawę, montaż i uruchomienie 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków PBOŚ, wraz 
tunelami rozsączającymi, szafkami sterowniczymi i systemem wentylacji oczyszczalni oraz 
pompowni ścieków surowych lub oczyszczonych w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne dla 
prawidłowej pracy oczyszczalni. 

      Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 
dokumentacja zgłoszeniową. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
5. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 
6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników docelowych 

w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji 
obsługi, schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

7. Przeprowadzenie szkolenia dla serwisantów PBOŚ (osób wskazanych przez Gminą Jednostką 
Usług Komunalnych, min. 2 osoby), 
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8. Przeprowadzenie prób końcowych ( w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 
eksploatacyjnymi. 

9. Wykonanie raportu porealizacyjnego 5 kompletów systemów oczyszczania ścieków, w którym 
zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych 
w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków, 
zgodnych z warunkami określonymi przez Zamawiającego. 

 
Lokalizacja urządzeń nie może pogarszać istniejących warunków gruntowych, wodnych 

a w szczególności nie może powodować powstawania osuwisk oraz innych zagrożeń wynikających 
z wykonania urządzeń i wprowadzenia wód do gruntu. Inwestycja nie może wpływać negatywnie na 
warunki korzystania z wód w regionie wodnym. Zamierzone korzystanie z wód nie może negatywnie 
wpływać na środowisko, sąsiednie nieruchomości oraz nie może naruszać interesów osób trzecich.  
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości i przełączeń ustali Wykonawca w oparciu 
o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Gminną Jednostką Usług Komunalnych w Łysych. 
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

 
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy.  
 
Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich 
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  
 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego 
przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania końcowego efektu 
ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno 
do zakresu Zadania jak i do Zatwierdzonej Kwoty Ryczałtowej. Koszt wszystkich takich prac 
Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pełni odpowiada 
za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie niezawodności pracy oczyszczalni 
dla określonej w PFU przepustowości. 
 
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:  

• Warunki Zamówienia,  
• Dokumentację SWZ, 
• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,   
• Inne dokumenty wymienione w PFU.  

1.3.  Spodziewany efekt inwestycji  
1. Do oczyszczalni dopływać będą jedynie ścieki bytowe z budynków użyteczności publicznej.  
2. Zapewnienie bezobsługowej, całodobowej pracy przy doraźnej obsłudze polegającej 

na usuwaniu skratek, osadu, bieżącym dozorze i konserwacji (bez stałej fachowej obsługi oraz 
badań laboratoryjnych).  

3. Zapewnienie niskiego wskaźnika energochłonności i kosztów eksploatacji.  
4. Zapewnienie ograniczonego oddziaływania oczyszczalni na środowisko i przyległą zabudowę.  
5. Rozwiązania techniczne będą gwarantować wysoki stopień oczyszczenia ścieków zgodny 

z aktualnymi przepisami.  
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6. Niezawodne funkcjonowanie urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni (PBOŚ) przez okres 
min. 15 lat.  

7. Likwidacja istniejących zbiorników w zakresie właściciela posesji. 

1.4.  Gwarancje  
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 
zakresu prac.  

1.5. Definicje  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.  
PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego . 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiającego, związane z budową PBOŚ wraz z 
robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty 
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).  

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiającego, wynikające z warunku 
gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu innych 
sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną z pompowniami 
i przyłączami kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane 
z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych   

Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków – zespół urządzeń technicznych wyposażony 
w komorę złoża biologicznego oraz osadu czynnego służących do neutralizacji ścieków.  

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia  

1.6.1.  Dokumenty Wykonawcy  

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy  
Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca 

sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej:  
a) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę, 
uzgodnienia ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami prywatnych 
posesji. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, 
elektryczną itp.   

b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 
uzgodnień (operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy);  

c) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
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Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

d) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 
i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi 
do charakterystycznych punktów w terenie.  

e) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,  
 
Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą 
obejmować zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić przyłączenia posesji do PBOŚ.  

1.6.1.2.Zakres Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania na terenie działek zabudowanych 
budynkami użyteczności publicznej w msc. Baba, Piątkowizna, Tartak, Wyżega, Zalas 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 
do gruntu poprzez tunele filtracyjne lub pół-skrzynki rozsączające. Lokalizacja poszczególnych 
PBOŚ została przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego PFU, załączniki nr 1 - 6.  

1.6.1.3.Forma Dokumentów Wykonawcy       
Wykonawca podzieli zakres objęty niniejszym Zamówieniem na zadania zgodnie z ustaleniami 
z Zamawiającym. Dla każdej z w/w grup zadań Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy.   
Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim prawem 
Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 
rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami opracowywanymi w 
ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami 
opracowywanymi przez różnych Projektantów.  

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych oraz 
posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową 
w następującej postaci:  

 4 egzemplarzy w wersji papierowej,  

 wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD. Dopuszcza się zapis 
dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.  

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  
Zatwierdzenie roboczych rysunków  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji 
roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków z opisem z naniesionymi 
uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną 
naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.   
Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy  
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Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 
Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 3 egzemplarzach.  
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy 
z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Zamówienie. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie 
po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego, 
potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”.   

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia.   

1.6.2.  Dokumentacja Zamawiającego  

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację:  

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją geologiczną  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse  

 Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028 

 Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 - 2022 

1.6.3.  Badania i analizy uzupełniające  

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy,  
o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające.  
Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod 
wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.  

1.6.4.  Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia.  

1.6.5.  Mapy do celów projektowych  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych 
na obszary objęte Zamówieniem.  

1.6.6.  Nadzory i uzgodnienia stron trzecich   

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Zamówienia.  
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1.6.7.  Wizytacja Terenu Budowy  

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i 
przygotowania projektu do zgłoszenia.   

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych  

1.7.1.  Zakres Robót budowlanych  

1.7.2.  Rozpoczęcie Robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
w trybie opisanym w pkt 1.6.1.6 oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Zamówienia,  

1.7.3.  Zajęcia terenu  

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa terenu, 
w którym będą zlokalizowane:  

 wykopy liniowe przy realizacji przewodów tłocznych,  

 czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,  

 składowanie materiałów wzdłuż wykopów,  
 

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.8.1.  Lokalizacja przedsięwzięcia - Informacje ogólne 

Gmina Łyse znajduje się na Nizinie Północno-Mazowieckiej, wg podziału fizjograficznego 
teren gminy usytuowany jest na Równinie Kurpiowskiej. 

Wg mapy rzeźby terenu obszar zmian znajduje się na równinie sandrowej, wyniesionej około 
110 do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie płaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi 
od strony wschodniej i niższą wydmą od strony północno-zachodniej. Jest to teren o spadkach 
w przewadze poniżej 5 %. 

Wg mapy warunków wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadło 
wody gruntowej występuje na głębokości od 1 do 3 m. p.p.t. Sieć wód powierzchniowych jest słabo 
rozwinięta. Przez teren gminy nie przepływa żadna rzeka.  Sieć wód płynących stanowi kanał 
z licznymi rowami melioracyjnymi. Część zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem 
wód powierzchniowych w skali województwa. Prawie przez środek gminy,  z północy na południe, 
przebiega granica wododziału. Rozdzielane są dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa płynie 
wzdłuż zachodniej i południowej granicy gminy. 

Wg oceny warunków topoklimatycznych tereny zmian znajdują się na obszarze 
o przeciętnych warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny średnioroczny wynosi od 500 
do 600 mm. 
             Lesistość gminy wynosi 34 % i jest wyższa od średniej dla województwa  -31,2% oraz dla 
kraju – 27%. Pod względem geomorfologicznym obszary leśne są rozległymi równinami pokrytymi 
piaskami sandrowymi. Monotonię równinną urozmaicają wydmy w formie wałów (np. po stronie 
zachodniej od wsi Łyse), łuków i paraboli. Dominującym gatunkiem w drzewostanach  jest sosna. 
Jako domieszkowe występują: świerk, brzoza, dąb i modrzew. Podszyt stanowi głównie jałowiec. 
Gmina wchodzi w skład regionalnego systemu obszarów chronionych. Znajduje się w granicach 
obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym wg systemu obszarów chronionych ECONET-
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PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszarów cennych przyrodniczo. Na terenie gminy 
występują 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze ścieżką edukacji ekologicznej.  
           Wody rzeki Szkwy, przepływającej zachodnią granicą gminy, wg zarządzenia powinny 
odpowiadać I klasie czystości. Badania stanu czystości wód prowadzone w ramach monitoringu 
regionalnego wykazują drugą klasę czystości. 
 
Teren planowanych inwestycji jest położony w granicach administracyjnych gminy Łyse. Inwestycja 
zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Mazowsza na Równinie Kurpiowskiej. Zadanie 
nie znajduje się na obszarze chronionym NATURA 2000. 

Wykaz działek, na których realizowana będzie inwestycja oraz leżących w zasięgu jej 
oddziaływania: 

 Świetlica wiejska w msc. Babie – dz. nr 477 

 Świetlica wiejska w msc. Piątkowizna – dz. nr 177 

 Świetlica wiejska w msc. Tartak – dz. nr 102/1 

 Świetlica wiejska w msc. Wyżega – dz. nr 21 

 Ośrodek Zdrowia w msc. Zalas – dz. nr 526/4, 527/2 i 528/1 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.9.1.  Wymagania dla przydomowych przepompowni ścieków  

W danym przypadku mamy konieczność zaprojektowania przydomowej przepompowni ścieków. 
Można je zaprojektować jako gotowe elementy prefabrykowane. Należy jednak zachować 
wymagania dotyczące zasilania energetycznego przepompowni. Należy jednak zaprojektować 
system w taki sposób, aby możliwe do minimum ograniczyć liczbę przydomowych przepompowni 
ścieków.  

1.9.2.  Wymagania dotyczące oczyszczalnia ścieków  

Wstępny, wykonany na etapie przygotowania koncepcji budowy oczyszczalni, bilans ścieków 
wskazuje, że ekonomicznym docelowym rozwiązaniem jest budowa modułowej biologicznej 
oczyszczalni ścieków, pracującej w systemie hybrydowym wykorzystującym technologię złoża 
biologicznego i osadu czynnego.  
Należy zaprojektować mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków uwzględniającą okresowe 
zmniejszenie dopływającego strumienia ścieków oraz specyfikę obsługiwanych obiektów.  
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1  Wstęp  
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie 
stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.   
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji.  Wszystkie wymogi 
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia 
w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że 
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Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, 
o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane 
rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Zamówienia.  

2.2.  Wymagania ogólne  
 Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w 

Polsce przepisy i normy. 

 W układzie technologicznym oczyszczalni, poza standardowymi obiektami: osadnik wstępny, 
bioreaktor (komory biologiczne), osadnik wtórny, należy przewidzieć miejsce do poboru 
ścieków, na dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków, przy użyciu przenośnych urządzeń 
automatycznych montowanych w studzience.  

 Na potrzeby oczyszczalni ścieków należy zaprojektować doprowadzenie wody z sieci 
wodociągowej, tam gdzie jest to możliwe i zasadne kosztowo. 

 Określona wielkość i rodzaj technologii oczyszczalni na podstawie ww. wytycznych ma 
gwarantować uzyskanie wymaganej jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni do 
odbiornika. Przewidywany rodzaj odbiornika, tj. miejsce wprowadzania oczyszczonych 
ścieków do środowiska - grunt.  

 Jakość ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków na 
odpływie do odbiornika ma spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, 
w szczególności warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunki 
pozwolenia wodno-prawnego, do którego uzyskania, między innymi, zobligowany jest 
Wykonawca. 

2.3.  Wymagania dotyczące projektowania  
1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie. W ramach 
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu 
robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania PBOŚ.  

2. Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Umowy. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać 
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania, w szczególności: 

1) uzyskać akceptacje proponowanego rozwiązania przyszłego użytkownika oczyszczalni, 
2) sporządzić projekty zagospodarowania działek na mapach do celów projektowych 

przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego 
przez Starostę Ostrołęckiego, 

 
UWAGA: 
Po stronie Wykonawcy (Projektanta) spoczywa obowiązek sprawdzenia czy każda indywidualna 

wewnętrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylację wysoką. Należy poinformować użytkownika 
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o konieczności sprawdzenia poprawnego działania syfonów przy istniejących urządzeniach 
kanalizacyjnych co warunkuje nie przedostawanie się przykrych zapachów do pomieszczeń. 

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące: 
a) dokumentacje projektową obejmującą wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje, 
b) opinie geotechniczną, 
c) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją wykonanych obiektów i instalacji, 
d) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ, 
e) raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań jakości 

ścieków oczyszczonych w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów 
oczyszczenia ścieków. 

5. W przypadku wystąpienia różnych przyczyn uniemożliwiających zaprojektowanie 
przydomowych oczyszczalni na danej działce, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu 
protokół konieczności odstąpienia od zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków wraz 
z wyjaśnieniem przyczyn. 

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z realną ilością zaprojektowanych 
i wybudowanych PBOŚ przyjmując średnią cenę za sztukę na podstawie oferty. 

2.3.1.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne 
wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów 
projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu.  
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.   

2.3.2.  Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 
do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 
z eksploatacją zaprojektowanych robót).  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 
aspekty:  

 efektywności ekonomicznej,  

 techniczny,  

 technologiczny,  

 trwałości przyjętych rozwiązań.  
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla 
oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub 
usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 
opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 
wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  
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2.3.4.  Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB)  

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

 Projektu Budowlanego (PB),  

 Projektu Technicznego (PT),  

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 
odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 
będzie wymagana odrębnymi przepisami).  
 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych pozwoleń 
na budowę (lub zgłoszeń), pozwoleń na rozbiórkę lub zgłoszeń lub zmian tych decyzji oraz dokona 
wszelkich potrzebnych korekt.  
Dokumentacja projektowa powinna obejmować co najmniej: 

- komplet dokumentacji niezbędnych do oceny potrzeby oraz ewentualnego przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne 
z zakresem robót dla oczyszczalni ścieków w ilości 3 egz (wersja papierowa i elektroniczna). 
Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym,  

- dokumentację wykonawczą (projekt techniczny) dla celów realizacji budowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków – w ilości 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna). 

- operat wodnoprawny. 
Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 
zakres objęty niniejszym PFU. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry 
projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 
poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu wszystkie potrzebne 
obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Opracowanie projektowe powinno 
obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów  i  opracowań 
branżowych:  

 część technologiczna,  

 część elektryczna,  

 część budowlano-konstrukcyjna,  

 zagospodarowanie i urządzenie terenu,  

 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 
dodatkowych badań geotechnicznych),  

 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  
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 informacje dotyczące BIOZ.  
 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  
 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 
wnikliwości i staranności,  

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych,  

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych w umowie.  

2.3.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. 
operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji 
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 
dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i 
obiektów. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

 uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych Projektu Budowlanego;  
  

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć;  

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 
i administratora sieci. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  

2.3.6.  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  Po 
zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 
wyniki.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.  
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed 
rozpoczęciem Odbiorów Końcowych.  
Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 
powyżej.  
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne 
z wymaganiami ośrodka).  
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego 
oraz administratora sieci i zawierać m.in.:  

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.  

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy 
roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi 
posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej).  

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym.  

 Protokoły odbiorów częściowych.  

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.  
 
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości 
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 
jednakowych dla danej grupy:  

1.  opracowania projektowe,  
2.  powykonawcza dokumentacja geodezyjna  
3.  dokumenty: m.in. oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie 

sanitarne i in.  
4.  deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  
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Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – 
podpisem Kierownika Budowy.  

2.3.7.  Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 
odpowiednich branżach.  
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania 
w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.   

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego.  

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 
zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
związane.  

2.3.8.  Forma projektu budowlanego (PB)  

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz w wersji 
elektronicznej.   
1. Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: 
„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności 
publicznej w msc. Baba, Piątkowizna, Tartak, Wyżega, Zalas” w zależności od zakresu 
rzeczowego projektu winien on obejmować:  

 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej 
kategorii geotechnicznej zawierających:  

 opinię geotechniczną,  

 dokumentację badań podłoża,  

 projekt geotechniczny.  

 2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:  

 Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków  

3.  przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień.  

2.4. Roboty budowlane 
1. Wykonawca wykona 5 sztuk PBOŚ zgodnych ze zharmonizowaną normą PN-EN 12566-

3+A2:2013 
2. W szczególności wykonane zostaną następujące roboty - prace przygotowawcze i pomocnicze: 

1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: 
 

a) zaplecze budowy, 
b) doprowadzenie mediów niezbędnych Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
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c) ogrodzenia tymczasowe, 
d) drogi dojazdowe do obiektów, 
e) urządzenia ppoż. i BHP, 

2) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót. 
3) wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych 
3. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w 

tym roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe. 
4. Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA. 
5. Zagospodarowanie terenu; uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego obiektów naruszonych. 
6. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania PBOŚ, uzyskania 

pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania PBOŚ do eksploatacji i użytkowania. 
7. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

8. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, 
urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

9. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 
środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 
cywilnej oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych. 

2.5.  Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji 
1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ścieki oczyszczone nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń określonych dla RLM od 10000 do14999 tj. BZT5 - 25 mg O2/dm3, ChZT - 
125 mg O2/dm3, Zawiesiny ogólne - 35 mg/dm3, Azot ogólny* - 15 mg N/dm3, Fosfor ogólny* 
- 2 mg P/ dm3.  

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z Użytkowników wraz z przekazaniem 
Instrukcji obsługi i konserwacji oraz dodatkowo przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Wójta 
Gminy Łyse. Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy z każdą PBOŚ. Instrukcja 
obsługi i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni Użytkownicy 
mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować PBOŚ. Instrukcja zostanie 
przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 21 dni przed planowanym 
terminem szkolenia pierwszego Użytkownika przez Zamawiającego. Zamawiający może 
zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych 
podczas trwania prób. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 
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1) wyczerpujący opis działania PBOŚ i listę wszystkich elementów składowych zainstalowanych, 
uwzględniający indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym 
zamówieniu, 

2) schemat technologiczny i elektryczny całej PBOŚ i wszystkich elementów składowych 
zainstalowanych w ramach niniejszej umowy, 

3) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla PBOŚ i postępowania w 
sytuacjach awaryjnych, 

4) procedury lokalizowania awarii, 
5) instrukcję BHP, 
6) nazwę i dane producenta i serwisu, 
7) model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na posesji 

użytkownika, 
8) Deklarację Zgodności ze zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2 : 2013  
9) Podstawowe parametry techniczne, 
10) Listę zalecanych części zapasowych do utrzymania w zapasie przez użytkownika obejmującą 

części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 
przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany, 

11) DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

2.6. Uwarunkowania techniczne   
Podstawowym celem budowy 6 szt. PBOŚ jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie 

z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczących jakości ścieków 
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOŚ muszą gwarantować stopień oczyszczania 
ścieków zgodny z wymogami Rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ścieki oczyszczone nie mogą przekraczać 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych dla (Dz. U. z 2006, 
Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. 
aktu wykonawczego.  

Zamienność. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, 
a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 
zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, pompy, przekładnie, 
siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 
przekaźniki i inne. 

2.7. Wymagania technologiczne 
Projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być instalacjami:  

• autonomicznymi t.j. oczyszczającymi ścieki pochodzące wyłącznie z obiektu, dla którego 
zostały zaprojektowane z zastosowaniem biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków 
zgodnej z normą PN EN 12566-3+A1:2009 i systemu odprowadzającego oczyszczone ścieki   

• mechaniczno-biologicznymi: muszą mieć charakter oczyszczalni mechaniczno - biologicznych 
pracujących jako hybrydowe w technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, 
umożliwiającego redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości 
dopuszczalnych przewidzianych w aktualnych przepisach. Moduł oczyszczania musi się 
składać jednego zbiornika, podzielonego wewnątrz na komory technologiczne.  

• bytowo-gospodarczymi: oczyszczające wyłącznie ścieki bytowo – gospodarcze; rozumie się 
przez to ścieki, które powstają głównie z metabolizmu ludzkiego oraz działalności 
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gospodarstw domowych tj.: wodę zużytą do mycia i kąpieli, zmywania, prania, wodę do 
spłukiwania misek ustępowych itp. Zaprojektowane urządzenia muszą spełniać wymagania 
określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 
92,poz.881).   

 

2.7.1. Dopływ ścieków surowych 

Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób 
grawitacyjny lub ciśnieniowy. 

2.7.2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym 
W osadniku gnilnym zachodzić będą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze 
mechanicznej. 
Dzięki deflektorowi na wlocie, dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna 
zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc 
na powierzchni tzw. kożuch. Na odpływie bloku osadnika gnilnego wbudowany jest filtr 
szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym 
zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej. 

2.7.3. Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym 
Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane są automatycznie do komory bioreaktora, 
odbywa się to dzięki zastosowanym pompom mamutowym, które podają sekwencyjnie, stałą, 
określoną liczbę podczyszczonych ścieków do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane 
złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania 
odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzne podnośniki cieczy 
pracujące jako wewnętrzne cyrkulatory bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów 
biologicznego oczyszczania.  

2.7.4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego 
Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany 
ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory dyskowe. Komora ta 
pełni także rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu 
nadmiernego. Gwarantuje to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega 
proces nitryfikacji.  

2.7.5. Recyrkulacja części ścieków i osadów do strefy beztlenowej (osadnik gnilny)  
W komorze z osadem czynnym zbiera się powstający osad nadmierny oraz zerwana, martwa błona 
biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu się powyższych osadów zastosowano pompę mamutową, 
która sekwencyjnie przepompowuje stałą, określoną ich ilość do osadnika gnilnego. Pozwala to na 
stabilizację ładunku zanieczyszczeń oraz umożliwia przeprowadzenie procesu pełnej denitryfikacji. 

2.7.6. Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków 
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia 
sprężonego powietrza używać należy sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. 
Proces napowietrzania odbywa się w sposób permanentny. 
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektów: 

• dostarczenie znajdującym się w bioreaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu,  
• intensywne mieszanie ścieków z mikroorganizmami, 
• przeprowadzenie procesu nitryfikacji. 
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2.7.7. Odpływ ścieków oczyszczonych 
Ostatnim elementem bioreaktora jest końcowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym, 
zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten 
pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, wspomagającej proces denitryfikacji ładunku 
zanieczyszczeń.  

2.7.8. Sterowanie 

Proces technologiczny musi być sterowany poprzez automatykę. Sterowanie wszystkimi procesami 
technologicznymi oczyszczalni ma się odbywać w układzie pracy automatycznej z opcją wyboru 
pracy: sterowanie automatyczne i ręczne. Sterownik oczyszczalni musi posiadać / realizować 
następujące funkcje:  

- dozowanie ścieków z osadnika do bioreaktora,  
- recyrkulacja ścieków z bioreaktora do osadnika,  
- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni z jego automatycznym zakończeniem,  
- funkcja urlopu włączana ręcznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,  
- możliwość rozbudowy sterownika o obsługę pompy koagulantu strącającego fosfor,  
- pamięć stała niewrażliwa na zaniki prądu.  
- sygnalizacja (trójkolorowa dioda LED) stanu pracy urządzeń, alarmy 
- wyświetlacz LCD informujący o aktualnym cyklu pracy, alarmach,  
- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,  
- rejestracja zdarzeń takich jak zanik prądu, odłączenie dmuchawy,  
- wewnętrzny brzęczek informujący o alarmach,  
- zegar czasu rzeczywistego,  
- wewnętrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczający sterownik przed 
przegrzaniem,  
- wewnętrzne źródło energii podtrzymujące sterownik w przypadku braku zasilania,  
- pomiar rzeczywistego prądu pobieranego przez dmuchawę i zawory,  
- zegar odliczający serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy,  
- tryb umożliwiający sprawdzenie działania dmuchawy i zaworów,  
- opcja przywrócenia ustawień fabrycznych. 

2.8. Wymagania materiałowe  
Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 

standard opisany poniżej. 

2.8.1. Rurociągi i armatura  

1. Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-
U SN8 z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. 

2. Rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur min PE 100, 
łączonych elektro-złączkami zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-
1:2004, PN-EN 12201- 2:2004 i PN-EN 122013:2004.  

3. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 
Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 
rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 
produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 
zadziorów i wypukłości. 



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach 
użyteczności publicznej w msc. Baba, Piątkowizna, Tartak, Wyżega, Zalas 

 

str.	-	23 -	

 

4. Należy stosować średnice DN 160 na odcinku od budynku do oczyszczalni ścieków w systemie 
grawitacyjnym. 

5. Należy stosować średnice min. DN 50 w przypadku systemu tłocznego ścieków oczyszczonych. 

2.8.2. Oczyszczalnie ścieków   
Szczegółowe wymagania techniczne PBOŚ opisane zostały w części I pkt. 2 ppkt. 7 niniejszego PFU. 
Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013. 
Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej jakości PEHD 
formowanego metodą rotomouldingu lub wytłaczania z rozdmuchem, zapewniając szczelność i 
trwałość. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych oraz skręcanych z uwagi na to, że 
może nastąpić niekontrolowane rozszczelnienie. 
Posadowienie oczyszczalni biologicznej musi być zgodne z warunkami geologicznymi określonymi 
dla rozpatrywanej lokalizacji. Posadowienie, montaż, uruchomienie i eksploatacja urządzenia musi 
być wykonana ściśle z zaleceniami producenta (DTR urządzenia). 
 
Instalacja musi składać się z dwóch osobnych komór: osadnika wstępnego, a następnie bioreaktora, 
urządzenie musi pracować w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Całość 
zarządzana jest poprzez w pełni zautomatyzowany sterownik, który nie wymaga stałej obsługi. 
Urządzenie powinno posiadać nadbudowy, umożliwiające dopasowanie ich wysokości do poziomu 
terenu, wyposażone we włazy posiadające zabezpieczenie przed ich otwarciem przez dzieci. 
Niezależnie od ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą 
spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy. 

2.8.3. Przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych.  
1. W przypadku konieczności zastosowania pompowania ścieków przed lub po procesie 

oczyszczania stosowane będą przydomowe pompownie.  
2. Zastosowane pompownie muszą być zgodne z obowiązującą aktualną normą.  
3. Warunki zastosowania przydomowych pompowni:  

1) zbiorniki pompowni muszą być wykonane z wytrzymałego materiału zapewniającego 
odporność na uszkodzenia, odkształcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz 
odpornego na korozję wywoływaną przez wody gruntowe oraz przepompowywane ścieki,  

2) w zależności od warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni należy 
dobierać pompownie o odpowiedniej konstrukcji,  

3) kształt zbiornika pompowni ma zabezpieczać przed wyparciem, a w przypadku wysokiego 
poziomu wód gruntowych należy zastosować dodatkowe obciążenia,  

4) dno komory czerpalnej musi być wyprofilowane tak, aby ograniczyć do minimum 
gromadzenie osadów,  

5) wielkość zbiornika czerpalnego powinna być odpowiednia do ilości przepompowywanych 
ścieków,  

6) konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy,  

7) zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i 
wysokość podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności,  

8) należy stosować pompy zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania 
wirników 

Przepompownia ścieku surowego.  
Przepompownia ścieku surowego musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD 
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o średnicy minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawów i zgrzewów. Zbiornik powinien mieć 
możliwość zagłębienia 4 m pod poziomem terenu. Należy zastosować pompę pływakową do ścieku 
surowego o korpusie aluminiowym, żeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposażoną w rozdrabniacz. 
Minimalna średnica króćca 25 mm. Zasilanie elektryczne 400 V. Wysokość podnoszenia oraz 
odległość tłoczenia należy dobrać w zależności od długości przewodu tłocznego. Przepompownia 
ścieku oczyszczonego.  
Zbiornik przepompowni należy zastosować analogicznie jak do ścieku surowego. Należy zastosować 
pompy pływakowe do brudnej wody. Pływak pompy należy ustawić w zasięgu, który pozostawia w 
przepompowni pojemność buforową w ilości minimalnej 300 litrów, co stanowi czasowe 
zabezpieczenie budynku w odbiornik ścieku surowego przy okresowym zaniku dopływu energii 
elektrycznej.  
 
Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001. 
Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy 
muszą mieć parametry gwar 
 

2.8.4. Odbiornikiem ścieku oczyszczonego. 
Odbiornikiem ścieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w obrębie działki 
należącej do właściciela posesji. Odbiornik ścieków oczyszczonych musi być zaprojektowany i 
wykonany z uwzględnieniem ustawowej odległości 1,5 m od szacunkowego maksymalnego 
poziomu wód gruntowych. Wysokość poziomu wód gruntowych należy określić na podstawie badań 
hydrogeologicznych oraz informacji od właściciela posesji. Odbiornik musi być zlokalizowany min. 
2 metry od granicy działki i 30 metrów od ujęcia wody pitnej.  
Tunele filtracyjne lub półskrzynki rozsączające mogą być zastosowane jako sposób odprowadzenia 
ścieków oczyszczonych biologicznie. Układy rozsączające mogą być zastosowane do wprowadzania 
ścieków oczyszczonych biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy odległość między poziomem 
posadowienia drenażu i poziomem wód gruntowych jest większa niż 1,5 m. 
Tunele filtracyjne należy zlokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki i 30 m od 
studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Drenaż nie będzie traktowany jako urządzenie do doczyszczania ścieków, a jedynie jako urządzenie 
służące do wprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. 
Jakość ścieków oczyszczonych kontrolowana będzie przed wprowadzeniem do układu 
rozsączającego.  

2.8.5. Materiały na podsypkę kanałów sanitarnych(grawitacyjnego lub tłocznego). 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86B-02480. 

2.8.6. Materiały na obsypkę rurociągu. 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 
materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań 
struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 
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2.8.7. Beton. 
Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-62/6738-07.Zamawiający przewiduje, że elementy oczyszczalni i osadnika 
wstępnego wymagają min 2,5 m3 betonu na komplet.   

2.8.8. Materiały elektryczne. 
Budowa przyłącza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm z istniejącej instalacji za licznikowej danej 
posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym. 

3. Sprzęt. 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

1. koparko- ładowarki, 
2. sprzęt do zagęszczania gruntu, 
3. samochody skrzyniowe, 
4. samochody samowyładowcze, 
5. szpadle, łopaty, wiadra, taczki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu ilp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i PFU w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt powinien być stałe utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4. Transport i składowanie. 

4.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte 

taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 
2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur 
powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca się szczególną ostrożność 
przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdy niskie temperatury obniżają odporność 
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable 
elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.  

4.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należ}' 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

4.3. Transport mieszanki betonowej. 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, 

które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie 
mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 
technologicznymi. 
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4.4. Transport urządzeń technologicznych. 
1. Zbiorniki oczyszczalni, oraz przepompowni transportowane powinny być w całości, samochodem 

skrzyniowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni ładunkowej 
samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za 
pomocą samojezdnych środków transportu (koparko-ładowarka). 

2. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 

3. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne 
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.5. Składowanie. 
1. Materiały należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, lub według wytycznych producenta i dostawcy. 
2. Składowanie poszczególnych materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
3. Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przeznaczonym do 

tego celu pomieszczeniu. 
4. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
5. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty ziemne. 
1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN –EN 

1610:2002/Ap1:2007 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-
B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu. 
3. Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii III-IV 

należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o szerokości łyżki do 0,60m3 a w 
przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej 
stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty 
o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 
około 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki 
piaskiem gr. około 15cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem 
rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie 
ziemia urodzajna. 

4. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni, przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych 
wykonać mechanicznie koparkami o pojemności łyżki do 0,60 m3. Warstwę ziemi urodzajnej 
należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 
Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie na terenie właściciela działki tylko i 
wyłącznie za jego pisemną zgodą w miejscu do tego wyznaczonym lub wywieźć nadmiar ziemi 
na koszt Wykonawcy. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni 
ścieków surowych i oczyszczonych wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń. 

4. Wykopy pod układ rozsączający wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o szerokości 
łyżki do 0,60m3 . Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a 
pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie 
w miejscu do tego wyznaczonym. 
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5. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i 
oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń. 

6. W przypadku braku miejsca na wykonanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym, należy roboty 
wykonać ręcznie. Również ręcznie należy wykonywać roboty w sąsiedztwie istniejących 
obiektów podziemnych lub w miejscach w których wymagają tego względy BHP. 

5.2. Roboty montażowe. 

5.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego: 
1 )  Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów, koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia 
uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy, 

2) Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia, w rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

Wodociągi 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 
dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych 
z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod 
nadzorem użytkowników i zarządców uzbrojenia. 
Gaz 
Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a 
odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z 
PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. 
Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę 
ochronną z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub 
zastosować opaski termokurczliwe. 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 
dwudzielnymi fi100 mm lub fi150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu 
minimum 0,5m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub 
pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie 
o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm 
powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizację sanitarną 
z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie 
pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich 
normach. Ceramiczne ciągi drenarskie w obrębie prowadzonych robót ziemnych należy 
zdemontować. Po zakończeniu montażu urządzeń oczyszczalni ścieków zdemontowane ciągi 
drenarskie należy ponownie połączyć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania połączeń 
przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożyć na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem 
ziemi (ciągi drenarskie układa się na głębokości od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m). 

5.2.2. Układanie i montaż rurociągów. 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów rur. 
Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 
odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-
2:2008 i EN 1610:2002. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury 
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układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0– 30 stC, jednak uwzględniając 
elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy 
temperaturze nie niższej niż+ 5°C. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było 
jednolite. Każda rura poułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1 obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim 
położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. 
Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 
Połączenia rur kielichowych z PVC (kanały grawitacyjne) 
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika 
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.  
Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 
Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. 
Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 
oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków 
w kierunku pompowni. 
 

5.2.3. Montaż oczyszczalni biologicznej: 

1) prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 
urządzenia, 

2) zrobić wykop, 
3) wykonać podsypkę (łoże zbiornika), 
4) umieścić zbiornik w wykopie, 

5) wszystkie komory zbiornika do połowy napełnić wodą, aby zapewnić stabilność, 
6) wykop napełnić żwirem i zagęścić (poniżej miejsca wylotu), 
7) połączyć dopływy i odpływy oraz przewód, 
8) ułożyć wąż napowietrzania i przewód sterowania w rurze ochronnej, 
9) nałożyć nasadę i zamocować pierścień zacisków, 
10) zamontować i podłączyć szafkę zewnętrzną, sprężarkę i urządzenie sterujące, 
11) uruchomić urządzenie. 

 

5.2.4. Montaż przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych: 
1) element pompowni zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

montażowego, 
2) przy montażu elementów, należy postępować zgodnie z instrukcją montażową producenta, 
3) montaż pompowni należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-

15, zagęszczonego tłucznia lub żwiru) dnie wykopu, 
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4) zbiornik przepompowni, przed rozpoczęciem zasypywania wykopu, należy wypełnić wodą 
do 1/3 jego wysokości; wypełnienie wykopu wokół studni pompowni należy wykonać 
materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem, 

5) należy wykonać podłączenia pompowni do rurociągu, następnie zamontować w pompowni 
pompy i armaturę, 

6) należy wykonać roboty elektryczne związane z budową systemu sterowania w pompowni 
tj. montaż elementów systemu w szafkach, montaż szafek, podłączenie do 
doprowadzonego zasilania, pomiary i próby (odległość szafki od pompowni nie powinna 
być większa niż 15 m). 

Montaż przepompowni należy wykonać zgodnie z DTR producenta. 

5.2.5. Montaż kabli podziemnych: 
1) roboty elektryczne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie folii 

ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli uziomów, wbicie 
uziomów pionowych, pomiary i próby, rozruch urządzeń. 

2) kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią 
niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm, skrzyżowania kabla z innym 
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC 50 o odpowiedniej 
długości. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 

spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są 
zgodne z normami. 

2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują 
następujący zakres: 

 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
2) sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 
3) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
4) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
5) sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń, 

 

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
SWZ i PFU. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i 
wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
 

1) oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 
2) sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 
3) sprawdzenie dokumentów budowy, 
4) sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów.                       

7. Odbiór robót. 
1. Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających łub elementów, które 

podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty demie pod zbiorniki, rurociągi i kable 
układane w wykopach itp. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących 
zamkniętą całość. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu elementów, o których mowa w 
pkt. 6 niniejszego PFU. 
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2. Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją 
kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
wykonania robót 

2) protokół odbiorów częściowych, 
3) protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, 
4) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
5) certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń, w tym pełny raport potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą 
europejską PN-EN 12566-3+A2 : 2013 wydawanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń 
wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, 

6) wyniki badań (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 
wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z 
wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołanego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 
właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została 
spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin 
ich usunięcia. 
 

8. Uwagi końcowe. 
1.Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy 

ustalono w projekcie umowy. 
2. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 

zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 
1) wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego, 

2) zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur obciąża wykonawcę. 

 

3. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 
czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

4. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
 

1) wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, 

2) istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, 
3) o dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę 

na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin, 
4) w protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad, strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na 
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jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy, usunięcie wad musi zostać 
stwierdzone protokolarnie. 

5. Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 
uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 
stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany 
szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

6. Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne 
do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

7. PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie 
jest jednak dokumentem który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku zmiany 
przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformować 
zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu 
wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych 
do wykonania zadania i ma jedynie charakter poglądowy. To projektant wykonujący 
dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte 
informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają 
projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowlaną i z 
związaną z tym odpowiedzialnością. 

 
Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów PFU, 
zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji 
terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach. Brak 
informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że wykonawca 
nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie 
poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą 
stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu. 
Zapisy SWZ w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 
również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i 
pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie stanowiło 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich 
wykonaniu. Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na 
dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę. 
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PFU – II 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
Planowane PBOŚ realizowane będą na terenach będących własnością Zamawiającego. 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane 
z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.  

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy 
lub przepisy, które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę 
i Zamawiającego obowiązują postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Różnice pomiędzy normami 
przywoływanymi w PFU, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć 
z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które 
pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.  

2.3. Przepisy   

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 

prawne. W szczególności dotyczy to:  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690),  

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
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jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r.  poz.1065) ,  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2007 r, nr 86, poz.579),  

- Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 .nr 1648) 

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  

2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz. 1505)   

- Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego 

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych zalecanych do stosowania przez MGPiB. 

- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. - PN-EN 12566-3 „Małe oczyszczalnie ścieków 

dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane 

na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1.  

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2.   

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3.  

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4.  

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV.  

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu.  

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.  

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych  

 Dokumentację dotyczącą wykonanych odwiertów geologicznych na terenie planowanych 

inwestycji wykonanych w marcu 2022 roku. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse  

 Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028 

 Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 - 2022 

4. Wykaz załączników  
Zał. 1 – Orientacja       1:100 000  

Zał. 2 – Plan zagospodarowania Świetlica Baba    1:1 000  

Zał. 3 – Plan zagospodarowania Świetlica Tartak    1:1 000  

Zał. 4 – Plan zagospodarowania Świetlica Wyżega   1:1 000  

Zał. 5 – Plan zagospodarowania Świetlica Piątkowizna   1:1 000  

Zał. 6 – Plan zagospodarowania Ośrodek Zdrowia Zalas   1:1 000  

Zał. 7 – Szacunkowe zestawienie kosztów 

Zał. 8 – wg punktu 3 , PFU – II , część informacyjna 

 


