PROJEKT ROZBIORKI KEADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP
LINII KUTNO-PILA (LINIA NR 18, W KM 91,863) W
ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM , W SASIEDZTWIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO W UL. DWORCOWEJ

PRZEDMIAR ROBOT

Wspélny stownik zaméwien (kody CPV) :
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybéw i kolei

Lp.

Jednostka

Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tlos¢

2 3 4 5

D-M.00.00.00. (WYMAGANIA OGOLNE * *

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez
Wykonawce:

- harmonogram robét wraz z projektem organizacji
ruchu na czas budowy (wraz z niezb¢dnymi ryczatt 1
uzgodnieniami)

- technologi¢ rob6t wraz z fazowaniem i harmonogram
robét dla okreslenia niezbednych zamknig¢ toréw i
regulaminu tymczasowych ograniczen predkos$ci biegu
pociggdw

ryczatt 1

-technologie¢ rob6t wraz z fazowaniem i harmonogram
robét dla okreslenia niezbednych wylaczenia napieé z
sieci trakcyjnej i regulaminu tymczasowych ograniczen
ruchu i predkosci biegu pociagéw

ryczatt 1

-technologi¢ ruchowo-przewozowej dla okre$lenia
mozliwosci przepuszczenia rozktadowej ilosci

S R . . t 1
pociggdéw i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych tyeza

’

- projekt technologiczny rozbiérki elementow

istniejacego obiektu ryczatt 1

Ponowana ocena znaczenia zamiany zgodnie z procedurg
SMS/MMS-03:Zarzadzanie zmiang (przed rozpoczgcie ryczatt 1
rob6t

Koszt sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie

Kolejowe S. A. wraz z kosztem zamkni¢¢ ruchu kolejowego ryczaft !
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Jednostka

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Hos¢
1 2 3 4 5
8 Wykonanie i utrzymanie tymczasowego oznakowania dla rvezalt |
tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy 4
9 Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji technicznej ryczatt 1
D-M.00.00.00
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych X X
10 - roboty pomiarowe dla potrzeb rozbidrki ktadki w
S ryczatt 1
terenie réwninnym
11 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
. ryczatt 1
obiektu
D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X
-rozbiéka mechaniczna warstw nawierzchni o grubosci
do 6cm m?2 358.00
12 - demontaz stalowych poreczy, oston i latarni
przeciwporazeniowych przy pomocy palnika Mg 7.5
acetylenowego
13 - demontaz stalowych stupéw z oczepami Mg 4.6
14 ) . .
demf)ntgz sFalowych dzwigaréw biegéw schodowych Mg 16.54
ze st¢zeniami
15 - demontaz stalowych ustroju no$nego Mg 42.55
16 - burzenie przy pomocy miotéw pneumatycznych
elementéw zelbetowych - stép fundamentowych o m’ 39.5
grubos$ci ponad 40 cm
- rozbiérka fragmentu peronu (prefabrykaty, zasypka) + 3
. , . . m 245
odtworzenie zakonczenia peronu (zgodnie z DT)
17 - wywiezienie elementéw stalowych z terenu rozbidrki
(transport na sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym Mg 71.19
zatadunkiem i roztadunkiem)
18 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym m’ 642.5
zatadunkiem i roztadunkiem)
D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych X X
e zabezpieczenie kabli energetycznych, gazowych
19 - roboty ziemne - wykopy liniowe szeroko$ci do 0,6 m i
glebokosci do 1,0 m rgcznne ze ztozeniem (i m 20
transportem) gruntu na odktad tymczasowy
20 - demontaz przewoddéw z rur z tworzyw sztucznych o m 20

srednicy 160 mm
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Jednostka

Lp Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Hos¢
1 2 3 4 5
21 - uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych z m 20

PCW, o $rednicy: 160 mm
22 - zasypanie wykopOw gruntem wraz z zaggszczeniem z m 20
transportem gruntu z dokopu Wykonawcy
e zabezpieczenie innych urzadzen
23 - reczne wykopanie rowdéw dla kabli lub rur ochronnych
szerokosci 0,4 m 1 gtebokosci do 1,0 m rgcznie ze
. m 40
ztozeniem gruntu na odklad tymczasowy - w celu
lokalizacji podziemnego uzbrojenia terenu
24 - reczne zasypanie rowOw dla kabli przy szerokosci dna
do 0,4 m i gtebokosci do 1,0 m gruntem z odktadu m 40
tymczasowego
25 .. e Lo
e demontaz instalacji o§wietleniowej m 90
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. |(FUNDAMENTOWANIE X X
M. 11.01.01. |Wykopy pod lawy w gruncie niespoistym wraz z
umocnieniem X X
26 - wykonanie wykop6w recznie w gruncie kat. III - wraz
ze zlozeniem gruntu na odktad tymczasowy - odkopanie m’ 120
faw fundamentowych
M.11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X
27 - zasypanie wykopéw po tawach fundamentowych wraz
z zaggszczeniem do minimum Is=0,97 - gruntem z m’ 120
odktadu tymczasowego
28 - zasypanie wykopdéw po tawach fundamentowych wraz
z zaggszczeniem do minimum I[s=0,97 - gruntem m’ 55
dowiezionym z dokopu Wykonawcy,
29 - reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego )
m 515
kat.I-IIT
RAZEM X X
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