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CZĘŚĆ OPISOWA PZT 
 

2 Podstawy formalno prawne opracowania 

2.1 Umowa z Inwestorem  
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagana. 
2.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
2.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  
2.7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
2.8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  
2.9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
2.10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
2.11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
2.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
2.13 Ustawa  Prawo ochrony środowiska  
2.14 Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko  

2.15 Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
2.16 Ustawa o drogach publicznych. 
2.17 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
2.18 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 
2.19 Ustawa  o wyrobach budowlanych . 
3 Przedmiot inwestycji 
3.1 Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy, które spowodują poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów  osobowych: 
 wymianę nawierzchni gruntowej jezdni na nawierzchnię twardą z kostki betonowej 

drogowej  gr.8cm 
 wymianę nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię twardą z kostki betonowej 

drogowej  gr.8cm 
 budowę ciągów pieszych 
 usunięcie kolizji związanych z przebudową drogi 
 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej  
 prawidłową Stałą Organizację Ruchu 

3.2 Kolejność realizacji inwestycji 
Całe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie harmonogramu  
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą w drodze postępowania 
przetargowego a Inwestorem. 

4 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4.1 Stan prawny 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów właścicielem terenu objętym zakresem 
opracowania jest Miasto Prabuty.   
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4.2 Lokalizacja 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w południowo-zachodniej  części miasta Prabuty. 

4.3 Zabudowa 

4.3.1 Budynki 
Mieszkalne jednorodzinne w rozproszonej zabudowie 

4.3.2 Budowle  
Elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ulicy tj.: 
 jezdnia o nawierzchni gruntowej w złym stanie technicznym 

4.3.3 Elementy małej architektury 
Nie występują 

4.4 Uzbrojenie terenu 
W zakresie opracowania występuje: 
 kanalizacja deszczowa o następujących parametrach (gestor- Miasto i Gmina Prabuty 

82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2): 
 rurociąg z fi 315   
 posadowienie rurociągu na głębokości  od 1,5m do 2,50m 
 trasa  rurociągu zlokalizowana  w pasie istniejącej jezdni oraz terenie zielonym,  
 studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 z włazami D400 
 wpusty uliczne D400  

 kanalizacja sanitarna o następujących parametrach (gestor- Przedsiębiorstwo 
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. 82-550 Prabuty, ul. 
Kwidzyńska 15 PEWIK Prabuty): 
 rurociąg z rur PCV fi 200 oraz przykanaliki fi 180 
 posadowienie rurociągu na głębokości  średnio 2,2m 
 trasa  rurociągu zlokalizowana  w pasie istniejącej jezdni,  
 studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 z włazami D400 

 sieć wodociągowa o następujących parametrach (gestor- Przedsiębiorstwo 
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. 82-550 Prabuty, ul. 
Kwidzyńska 15 PEWIK Prabuty): 
 wodociąg fi 63, i fi 32 
 posadowienie rurociągu na głębokości: brak danych na mapie 
 zgodnie z normą PN-81/B-03020 przykrycie gruntem mierzone od powierzchni 

przewodu do rzędnej terenu powinno być większe, niż głębokość przemarzania 
gruntu: dla rur o średnicy DN do 1000mm – o 0,4 m. Zgodnie z normą PN-81/B-
03020 w rejonie Prabut strefa przemarzania wynosi 1,0m, tak więc  minimalna 
wysokość przykrycia powinna wynosić 1,4m. 

 trasa  rurociągu zlokalizowana  w pasie drogowym istniejącej jezdni,  
 zawory sieci wodociągowej zlokalizowane w pasie istniejącej jezdni  

 sieć teletechniczna o następujących parametrach ( gestor- Orange Polska S.A): 
 głębokość ułożenia kabla: brak danych na mapie 
 trasa  kabla zlokalizowana  poza pasem istniejącej jezdni,  
 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie z dnia 26 października 2005 r., Dz.U.2005.219.1864, głębokość 
podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7 m 

 przejście poprzeczne przez istniejącą drogą  nie zabezpieczone rurami 
ochronnymi. 

 studnie rewizyjne  zlokalizowane poza istniejącą jezdnią gruntową  
 stan techniczny włazów nie wymaga zmiany ich właściwości użytkowych i 

parametrów technicznych  
 sieć energetyczna ( gestor- ENERGA – OPERATOR SA w Gdańsku ul. Marynarki 

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie 
Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn) 
 linia napowietrzna 
 głębokość ułożenia kabla: brak danych na mapie 
 zgodnie z normą N-SEP-E-004 kable powinny być instalowane: 



S t r o n a  | 6 
 

PRZEBUDOWA UL STEFANA CZARNIECKIEGO  W PRABUTACH 

 kable służące do zasilania sygnalizacji świetlnej i drogowej bądź latarni, o 
napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV, należy układać 50 cm pod 
chodnikiem bądź drogą. 

 kable o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV, kładzione poza użytkami 
rolnymi, powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 70 cm. 

 kable o napięciu znamionowym w przedziale 1-20 kV, kładzione poza 
użytkami rolnymi, powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 80 
cm. 

 kable o napięciu znamionowym w przedziale pomiędzy 20 a 30 kV, kładzione 
na użytkach rolnych, powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 
90 cm. 

 kable o napięciu znamionowym większym niż 30 kV powinny być ułożone na 
głębokości nie mniejszej niż 1 metr, bez względu na ich zastosowanie. W 
przypadku, gdy projekt wymaga instalacji kilku takich kabli, ich odległość w 
pionie nie może być mniejsza niż 70 cm. 

 istniejące kable są o napięciu znamionowym do 1 kV zgodnie z informacją z 
mapy oznaczenie eN (niskie napięcie) 

 trasa  kabli zlokalizowana  poza pasem istniejącej jezdni,  
 przejścia poprzeczne przez istniejącą drogą  zabezpieczone rurami ochronnymi. 

 sieć gazowa  o następujących parametrach ( gestor- Polska Spółka Gazownictwa sp. z 
o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk): 
 rurociąg  z rur fi 125 
 posadowienie rurociągu na głębokości: brak danych na mapie 
 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  
Dz.U.2013.640 z dnia 26 kwietnia 2013 r. minimalne przykrycie gazociągów 
niskiego i średniego ciśnienia układanych pod powierzchnią ziemi powinno 
wynosić: 
 0,8 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami 

drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni dróg niepublicznych 
i w trawnikach, chodnikach lub poboczach dróg publicznych, 

 0,6 m dla przyłączy gazowych, 
 1,0 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych. 
 w przypadku jezdni dróg publicznych odległość pionowa mierzona od górnej 

zewnętrznej ścianki gazociągu rozdzielczego, przyłącza lub rury osłonowej 
powinna wynosić nie mniej niż: 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym 
nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni, 

 trasa  rurociągu zlokalizowana  w pasie i poza pasem istniejącej jezdni,  
 przejście poprzeczne przez istniejącą drogą oraz w miejscach kolizji z innymi 

sieciami uzbrojenia podziemnego zabezpieczone rurami ochronnymi 
 skrzynki gazowe zlokalizowane poza istniejącą jezdnią  
 stan techniczny skrzynek nie wymaga zmiany ich właściwości użytkowych i 

parametrów technicznych  
4.5 Układ komunikacyjny 

Ul. Stefana Czarnieckiego połączona jest z DW 521 Prabuty-Kwidzyn. 
4.6 Ukształtowanie terenu 

Teren zagospodarowany elementami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania 
ulicy.  

4.7 Zieleń 
W zakresie opracowania znajdują się drzewa nie kolidujące z projektowaną inwestycją. 

4.8  Rozbiórki 
Tylko w zakresie wymienianych w pkt.4.3.2  nawierzchni w złym stanie technicznym. 

4.9 Obiekty planowane do dalszego użytkowania 
Wszystkie elementy drogi nie podlegające rozbiórce. 

4.10 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
W związku z planowaną inwestycją , nie przewiduje się zmian w istniejącym 
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zagospodarowaniu  terenu. Zakres robót drogowych zlokalizowany będzie w granicach 
istniejącego pasa drogowego i nie spowodują zmiany jego sposobu użytkowania.   

5 Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1 Budynki 
Bez zmian. 

5.2 Budowle  
Jezdnia: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze szarym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.30cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 
 podłoże gruntowe 
Zjazdy: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze grafitowym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.20cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 
 podłoże gruntowe 
Chodnik: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.6cm w kolorze szarym , bezfazowa 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.15cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm 
 podłoże gruntowe 
Chodnik wzmocniony: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze szarym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.15cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm 
 podłoże gruntowe 
Utwardzenie terenu: 
 nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr.10cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.30cm 
 warstwa odsączająca z piasku  gr.15cm 
 podłoże gruntowe 

5.3 Odwodnienie drogi 
Istniejące. Projektuje się dodatkowe przyłącze fi 160 z dwoma wpustami ulicznymi . 
Materiał i średnice 
Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC 
klasy minimum SN8 dostosowanych dla kanalizacji deszczowej. Dla zachowania 
szczelności zastosować rury z gładką ścianką zewnętrzną. Połączenia rur kielichowe. 
Cały system rur i kształtek powinien posiadać fabrycznie zamontowaną uszczelkę 
EPDM. Powyższe są wymaganiami standardu. Zastosowane średnice: fi160 . Ze względu 
na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji wymaga się aby rury i kształtki 
pochodziły od jednego producenta. Rury w wykopie należy ułożyć na podsypce 
piaskowej gr. min. 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z kątem podparcia rury 
minimum 90° i obsypać piaskiem wokół o warstwie min. 15 cm. Przejście rur  przez 
ściany żelbetowe w tulejach ochronnych. Całość wykopów zagęścić.  
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Uzbrojenie kanalizacji 
 studnie rewizyjne fi 600-PVC o schemacie zgodnym z załączonymi rysunkami  
 wpusty ściekowe uliczne betonowe fi 500 z koszem osadczym: 

wpusty uliczne fi500 z osadnikiem bez syfonu. Minimalna głębokość osadnika 
wynosi 0,6m. Należy zastosować elementy prefabrykowane żelbetowe, które 
zapewnią szczelność studzienek. Nie dopuszcza się włączanie przykanalików do 
studzienek przez ręczne wykuwanie w nich otworów. Stosować pierścienie 
odciążające dla wpustów. Skrzynki żeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000.  
Wpusty zaopatrzyć w stalowe osadniki zanieczyszczeń  (kubły).  

Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 
W miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich, roboty 
ziemne należy prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność, dokonując 
próbnych odkrywek dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzędnych i tras 
występującego uzbrojenia podziemnego z zastosowaniem środków zabezpieczających.  
W nie normatywnych zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu należy 
zastosować rury ochronne oraz inne środki zabezpieczające zgodnie z przepisami. 
Jeśli podczas budowy wystąpią kolizje, należy kierować się następującymi zasadami: 
- ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem i 
inwestorem. 
- przy wystąpieniu zbliżeń z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( poniżej 
0,5m) należy na kable telekomunikacyjne założyć osłony rurowe dwudzielne PS 58 
długości 2m, natomiast na kable energetyczne osłony rurowe dwudzielne PS 160  i PS 
110 długości 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-004. 
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z gazociągami należy zastosować na gazociągach 
rury ochronne. Rozwiązania kolizji wykonać zgodnie z Rozp. M.G. z dnia 04.06.2013r. 
Prace przy gazociągu mogą wykonywać osoby uprawnione pod nadzorem gestora sieci 
wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych. 
Ewentualne kolizje wodociągowe wykonać w uzgodnieniu z gestorem sieci 
wodociągowej. 
Roboty ziemne 
Wykopy dla układania przewodów planuje się jako wąskoprzestrzenne szalowane. 
Zagęszczenie Is> 0,98. Należy przewidzieć wymianę gruntu. W celu prawidłowego 
podparcia, zasypywanie wykopu i zagęszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzić 
ręcznie. W strefie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia oraz obiektów budowlanych należy 
prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością z zastosowaniem środków 
zabezpieczających. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji, należy przed 
rozpoczęciem robót dokonać przekopów kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych 
rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Warunki wykonania i uwagi końcowe  
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić instytucje i 

użytkowników, których urządzenia znajdują się w pobliżu tras projektowanej sieci o 
terminie rozpoczęcia robót.. 

 Urządzenia i materiały zastosowane do montażu winny posiadać wymagane 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania 
itd.  

 W strefie bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Wszelkie napotkane instalacje traktować jako czynne. W przypadku natrafienia na nie 
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać i ustalić jego 
użytkownika. 

 Trasa przewodów winna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem 
robót z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopów należy dokonać odbioru i 
inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia uzbrojenia przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
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 Całość kanalizacji wykonać zgodnie z  WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych, 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  Zeszyt 9 WTWiO sieci kanalizacyjnych, 
zgodnie z przepisami BiHP, normami państwowymi i branżowymi.  

 Stosować się bezwzględnie do wytycznych montażowych producentów rur i 
urządzeń.  

 Przy budowie kanalizacji stosować się do uzgodnień i uwag z właścicielami 
uzbrojenia i terenu. 

 Roboty winny być prowadzone przez uprawnione osoby. 
 Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać inspekcję kamerą 

ułożone rury. Płytę DVD dołączyć do protokółu odbioru robót. Kanalizacja podlega 
odbiorowi technicznemu przez gestora sieci. 

 Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie realizacji, 
wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego. 

5.4 Układ komunikacyjny 
Bez zmian. 

5.5 Ukształtowanie terenu 
Bez zmian. Roboty ziemne tylko z korytowania. 

5.6 Zieleń 
Zakładanie trawnika: 
 Przygotowanie terenu. 
Usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni 
drzew. Następnie wyrównujemy teren, starając się pozostawić naturalną wierzchnią 
warstwę gleby. Po wyrównaniu trzeba przekopać teren  trawnika usuwając chwasty. W 
przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą na krzyż i wybieranie 
rozłogów chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe 
chwasty wieloletnie. Jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową lub 
zwapnowaną popieczarkową , bądź też mieszamy wierzchnią warstwę z torfem 
odkwaszonym bądź średnim (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). 
Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża. 
Należy unikać zakopywania odpadów organiczych, żwiru, kamieni na miejscu przyszłego 
trawnika. Może to spowodować powstanie nierówności w miarę osiadania podłoża oraz 
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata. 
Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski 
odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów 
dwuliściennych. 
 Wałowanie podłoża. 
Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu 
gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijające 
się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi . 
 Siew 
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym 
grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa sierpnia-
połowa września.  
Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach.  
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze 
metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną! W przypadku dobrego przygotowania 
podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) 
metrów kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1cm (nigdy 
powyżej 2 cm gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Po siewie nasiona 
należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, grabii do liści bądź wałując 
teren. Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż 
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamiętajmy, że ulewny deszcz może 
spowodować wymycie nasion, szczególnie w przypadku gdy trawnik zakładaliśmy na 
stoku. 
Regeneracja trawnika: 
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 usunąć widoczne chwasty trwałe  
 trawnik nisko skosić na wysokość około 2 cm i dokładnie wygrabić trawę  
 zruszyć powierzchnię trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)  
 zgrabić obumarłe części roślinne  
 głęboko nakłuć trawnik aeratorem  
 dosiać mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja'  
 trawnik przykryć 0,5-1,0cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować i 

podlać  
 po kilkunastu dniach można rozpocząć nawożenie, najlepiej dolistne  

5.7 Elementy małej architektury 
Nie projektuje się. 

5.8 Likwidacja kolizji związana z nowym zagospodarowaniem terenu 
Projektowana przebudowa infrastruktury drogowej ul. Stefana Czarnieckiegi w zakresie: 
 wymiany istniejącej nawierzchni jezdni gruntowej na nawierzchnię twardą z kostki 

betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 wymiany istniejącej nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię twardą z kostki 
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 przebudowy ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.6cm na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
nie naruszy obiektów uzbrojenia  podziemnego i naziemnego typu liniowego oraz 
urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem i konieczność zmian dotychczasowego ich 
stanu w miejscu przecięcia się drogi z tymi obiektami ponieważ: 
  głębokość korytowania wynosi dla jezdni i zjazdów wynosi około 0,48m, czyli 

powyżej normatywnych głębokości sieci uzbrojenia podziemnego gestorów sieci 
opisanych w pkt.4.4 

 głębokość korytowania dla chodnika wynosi około 0,30m, czyli powyżej 
normatywnych głębokości sieci uzbrojenia podziemnego gestorów sieci opisanych w 
pkt.4.4 

 nie projektuje się zmiany wysokościowej profilu istniejącej drogi, a więc nie zachodzi 
konieczność przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z 
naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego 

 projektuje się zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów 
technicznych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, a zlokalizowanych w pasie drogowym 
Rozpoczęcie robót wykonawca robót drogowych winien zgłosić gestorom sieci 

uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania warunków technicznych prowadzenia robót na 
czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego.  

Wyjątkiem jest  Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK 
sp. z o.o w Prabutach, które zgodnie z porozumieniem z Miastem i Gminą Prabuty 
będącym Zarządcą Drogi, konsultowane jest na etapie wykonywania projektu 
przebudowy . Uzgodnienie w załączeniu.  

5.9 Zestawienie powierzchni 
Z uwagi na to że zakres przebudowy mieści się w granicach istniejącego terenu, bilanse 
terenów elementów drogi a w szczególności powierzchnia biologicznie czynna nie 
ulegnie zmianie. 

6 Uwarunkowania planistyczne i ochronne  

6.1 Ochrona dóbr kultury 
Teren działek objętych opracowaniem nie są objęte ochroną konserwatorską i nie są 
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, ani do rejestru zabytków. 

6.2 Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego  
Teren działek objętych opracowaniem nie znajdują się strefie wpływu eksploatacji 
górniczej. 
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6.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Brak.  

6.4 Wpływ inwestycji na środowisko wraz z oceną istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska 
Odprowadzenie ścieków 
Wody deszczowe odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych 
Przebudowa nie spowoduje zwiększenia emisji czynników szkodliwych dla środowiska, 
w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania urządzeń chroniących 
środowisko.  
Odpady 
Nie dotyczy.  
Emisja hałasu, wibracji i promieniowania 
Istniejąca , bez zmian. 
Ochrona zieleni i powierzchni ziemi 
Teren objęty inwestycją znajduje się poza granicami  obszarów chronionych Natura 2000. 

6.5 Higiena i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
Przebudowa została zaprojektowana z materiałów  i wyrobów oraz w taki sposób , aby 
nie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w 
szczególności poprzez zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i 
posiadających odpowiednie dopuszczenia . 

6.6 Obszar oddziaływania inwestycji  
Zgodnie z definicją „Obszar oddziaływania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W związku z powyższym 
sprawdzono  czy projektowany obiekt nie narusza przepisów zawierających regulacje 
odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i 
granic nieruchomości. Do ważniejszych aktów prawnych, które mogą wprowadzać 
związane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu należy: 
1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie 
art. 7 pr. bud., 
2) o drogach publicznych  
3) Prawo ochrony środowiska  
Po przeanalizowaniu w.w przepisów planowana inwestycja: 
 mieści się w granicach nieruchomości, do której tytułem prawnym dysponuje 

inwestor. 
 obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyż 

przebudowa drogi , nie spowoduje konieczność utworzenia obszarów, z którymi 
powiązane są ograniczenia, na nieruchomościach położonych w otoczeniu drogi 

 nie naruszy interesu prawnego nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z terenem 
inwestycji. 

 proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomości 
sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji. 
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NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5 

TEL.607 386 357                                                                                                      e-mail:r-korczynski@wp.pl 
  

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE 
WYMIANY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA 
NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ 
BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

82-550 PRABUTY  

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV 

INDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

PRABUTY MIASTO 220704_4 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 

0003 
NUMERY DZIAŁEK IWESTYCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

29/2,36 (PAS DROGOWY UL.STEFANA CZARNIECKIEGO). 
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY 

UL.KWIDZYŃSKA 2 
02-550 PRABUTY 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Ryszard 
Korczyński 

BRANŻA DROGOWA 

4072/GD/89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania MARZEC 2023  
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CZĘŚĆ OPISOWA PBA 
 

2 Podstawy formalno prawne opracowania 
2.1 Umowa z Inwestorem  
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy nie wymagana. 
2.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
2.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
2.6 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
2.7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
2.8 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
2.9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
3 Przedmiot inwestycji 
3.1 Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy, które spowodują poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów  osobowych: 
 wymianę nawierzchni gruntowej jezdni na nawierzchnię twardą z kostki betonowej 

drogowej  gr.8cm 
 wymianę nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię twardą z kostki betonowej 

drogowej  gr.8cm 
 budowę ciągów pieszych 
 usunięcie kolizji związanych z przebudową drogi 
 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej  
 prawidłową Stałą Organizację Ruchu 

3.2 Kolejność realizacji inwestycji 
Całe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą w drodze postępowania 
przetargowego a Inwestorem. 

4. Opis stanu istniejącego  
4.1 Stan prawny 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów właścicielem terenu objętym zakresem 
opracowania jest Miasto Prabuty.   

4.2 Lokalizacja 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodnio-południowej części Prabut. 

4.3 Rodzaj istniejących nawierzchni 
 jezdnia o nawierzchni gruntowej w złym stanie technicznym. 

4.4 Uzbrojenie terenu 
Zgodnie z opisem PZT. 

4.5 Ukształtowanie terenu 
Teren zagospodarowany elementami niezbędnymi dla funkcjonowania ulicy.  

4.6 Zieleń  
W granicach opracowania występują drzewa nie kolidujące z projektowanym 
zamierzeniem inwestycyjnym. 

4.7 Układ komunikacyjny 
Ulica połączona z DW 521. 

4.8 Warunki geologiczne i hydrologiczne 
Dobre, na podstawie lokalnych przekopów. 

5. Opis projektowanego rozwiązania 
5.1 Parametry techniczne projektowanych dróg, parkingów i ciągów pieszych: 

 szerokość jezdni  3,50m, 6,0m 
 szerokość chodnika zmienna 
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 pochylenie poprzeczne jezdni -2% , daszkowe  i jednostronne 
 pochylenioe poprzeczne chodnika 2%  jednostronne 
 krawężniki betonowe wystające 15x30 
 obrzeża betonowe 8x30 

5.2 Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniające bezpieczeństwo ruchu pieszych , 
pojazdów osobowych i ciężarowych 

Jezdnia: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze szarym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.30cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 
 podłoże gruntowe 
Zjazdy: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze grafitowym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.20cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 
 podłoże gruntowe 
Chodnik: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.6cm w kolorze szarym , bezfazowa 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.15cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm 
 podłoże gruntowe 
Chodnik wzmocniony: 
 nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm w kolorze szarym 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.15cm 
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm 
 podłoże gruntowe 
Utwardzenie terenu: 
 nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr.10cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym frakcji  wg.PN gr.30cm 
 warstwa odsączająca z piasku  gr.15cm 
 podłoże gruntowe 

5.3 Elementy zapewniające dostępność osób niepełnosprawnych: 
 obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych 
 rampa krawężnikowa na przejściach dla pieszych: 
 wykonana na całej szerokości przejścia tj.4.0m na zasadach określonych w WR-

D-41-3 „Projektowanie przejść dla pieszych” 
 pochylenie chodnika nie może być większe niż 8% 
 różnica poziomu między górnym poziomem jezdni i krawężnika 2cm. 

 system  fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie z WR-D-41-2 „Projektowanie 
infrastruktury liniowej” 
 zaprojektowano pas ostrzegawczy  na całej szerokości przejścia dla pieszych  o 

szerokości 0,50m i umieszczone w odległości 0,5m od krawędzi jezdni. 
 pas pomiędzy krawężnikiem a pasem ostrzegawczym wykonać z kostki 

betonowej w kolorze czerwonym 
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 pas ostrzegawczy wykonać z płytek ostrzegawczych o fakturze stożkowej i  
kolorze żółtym . 

 
5.4 Standardy wykonania elementów drogi w celu uznania wykonania ich za 

prawidłowe i zgodne z dokumentacją i przepisami: 
Krawężniki betonowe 
 należy stosować wyłącznie krawężniki typowe –systemowe tj.: 
 krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej długości 

dostępnej w sprzedaży stanowiący zamknięcie jezdni i wystający 10cm nad 
powierzchnię jezdni 

 krawężnik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejściach 
dla pieszych i wjazdach i wystający 2cm nad powierzchnię jezdni przy 
przejściach i 4cm przy wjazdach 

 krawężnik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na zamknięcie 
wjazdów od strony nieruchomości i wystający 2cm nad powierzchnię wjazdu 

 krawężnik skośny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako 
połączenie krawężnika drogowego i najazdowego 

 krawężnik drogowy betonowy łukowe o promieniach łuku 0,5m, 1,0m, 2,0m, 
3,0m, 5,0m , 8,0m, 12,0m na łukach 
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 krawężnik drogowy betonowy narożnikowe w narożach dróg 
 cięcie krawężników jest zabronione, oraz stosowanie innych niż łukowych na 

łukach dróg 
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 
 do wykonania nawierzchni chodników należy stosować wyłącznie kostkę betonową 

drogową typową –systemową tj.: 
 gr. 6 cm 
 o wymiarach 10cmx20cm 
 kostkę układać dłuższym bokiem wzdłuż krawężnika, dotyczy to szczególnie 

łuków i zaokrągleń 
 na przejściach i wjazdach nie wolno stosować innego ułożenia niż wskazanego 

powyżej 
5.5 Organizacja ruchu: 

 zgodnie z PB SOR. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem: 
 Ustawy  Prawo o ruchu drogowym 
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zarządzania 

ruchem na drogach 
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych  w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
 Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowych 

przepisów określających znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu wraz z załącznikami 

Znaki umieszczać na słupkach stalowych okrągłych. 
Lica znaków przy jezdni (w szczególności znaków D-6) lokalizuje się możliwie blisko jej 
krawędzi. Należy unikać lokalizowania krawędzi lica znaku dalej niż 1,00 m od krawędzi 
jezdni. 

5.6 Odwodnienie  
Projektuje się nowy odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej, zgodnie z PZT. 

5.7 Profil podłużny 
Niweletę powiązano ściśle z niweletą istniejącego terenu.  

5.8 Roboty ziemne 
Tylko w zakresie  korytowania. 

5.9 Likwidacja kolizji związanych z planowaną inwestycją 
Zgodnie z częścią opisową PZT. 

5.10 Tereny zielone -trawniki 
Zgodnie z częścią opisową PZT. 

6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Stefana 
Czarnieckiego: 
 zapewnienie takich warunków ruchu drogowego, w których zagrożenie 

bezpieczeństwa wszystkich bez wyjątku uczestników ruchu, a w niektórych 
przypadkach także użytkowników obszarów przyległych do drogi, będzie jak 
najmniejsze 

 zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunków, w których daleko 
nawet idące błędy lub nieprawidłowości uczestników ruchu nie będą doprowadzały 
do wypadków, lecz co najwyżej do kolizji drogowych. Równolegle: zapobieganie 
kolizjom i innym niepożądanym zdarzeniom w ruchu drogowym, 

 zapobieganie skutkom wypadków drogowych przez stworzenie warunków, w których 
przebieg niepożądanych zdarzeń w ruchu drogowym nie będzie zagrażał zdrowiu lub 
życiu kierowcy i pasażerów pojazdu oraz innych użytkowników drogi, a w niektórych 
przypadkach także użytkowników terenów przyległych 

 zwiększenie pewności i płynności ruchu na drodze przez zapewnienie warunków 
minimalizujących możliwości zakłóceń sprawności procesów ruchu drogowego przez 
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czynniki związane z ruchem drogowym i drogą, a w pewnym zakresie także przez 
czynniki zewnętrzne 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego zostało zapewnione poprzez: 
 poprawienie nawierzchni jezdni 
 przebudowę ciągów pieszych 
 obniżenie krawężników w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się osób o 

obniżonej sprawności ruchowej zwłaszcza przy przejściu przez jezdnię 
 prawidłową Stałą Organizację Ruchu, 

7. Ochrona środowiska 
Charakterystyka inwestycji w aspekcie ochrony przyrody 
Przebudowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 
Celem inwestycji jest naprawa istniejących nawierzchni umożliwiająca  bezpieczne 
korzystanie z drogi  w celu podniesienie standardu przejazdu. 
Inne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 postępowanie z urobkiem: nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany 

gospodarczo w miejscach  położonych blisko terenu budowy lub złożony na 
składowiskach odpadów 

 postępowanie z odpadami – powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) 
stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi użytymi w 
przeszłości na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostać 
wywiezione na najbliższe składowisko odpadów. Jeśli zajdzie stosowna możliwość 
można przyjąć alternatywnie, iż: 

 kruszywo mineralne z rozbiórki istniejących nawierzchni /podbudów może zostać 
użyte do wbudowania w dolne warstwy podbudów, po ocenie przez Inspektora 
przydatności do wbudowania 

 systemy korzeniowe drzew chronić przed uszkodzeniem, 
 pobocza, skarp wokół drzew ( w przypadku braku miejsca na rowy) kształtować w 

sposób umożliwiający dopływ opadowej wody do systemu korzeniowego  
 w trakcie wykonywania robót budowlanych emisja hałasu winna być ograniczona do 

niezbędnego minimum wyłącznie w porze dziennej 
 wykonawca robót budowlanych musi posiadać uregulowaną stronę formalną w 

zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogów ustawy z 
27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady 
wywozić na składowiska odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub pod 
plandeką ( (materiały masowe ) 

 roboty prowadzić sprawnym sprzętem, bez wycieków oleju czy paliwa 
 remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie drogowym, posiadającymi stosowne certyfikaty jakości. 
Podsumowanie 
Przebudowa nie niesie za sobą zmian w środowisku czasowych ani trwałych. W bilansie 
czynników mogących wpływać na środowisko przeważają korzyści. Nie wykonanie 
przebudowy  może spowodować degradację istniejącego terenu. 

8. Uwagi końcowe 
 Wszelkie zmiany projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania 
 Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
 Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodetę 
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NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5 

TEL.607 386 357                                                                                                      e-mail:r-korczynski@wp.pl 
  

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE 
WYMIANY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA 
NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ 
BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

82-550 PRABUTY  

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV 

INDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

PRABUTY MIASTO 220704_4 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 

0003 
NUMERY DZIAŁEK IWESTYCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

29/2, 36 (PAS DROGOWY UL.STEFANA CZARNIECKIEGO). 
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY 

UL.KWIDZYŃSKA 2 
02-550 PRABUTY 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Ryszard 
Korczyński 

BRANŻA DROGOWA 

4072/GD/89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania MARZEC 2023  
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Opis techniczny 
do projektu stałej organizacji ruchu związanej 

z przebudową ul. Stefana Czarnieckiego w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni 
gruntowej jezdni na nawierzchnię twardą z kostki betonowej drogowej , wymiany nawierzchni 
chodników, budowy odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej w  celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu pieszych i samochodów osobowych 
działka: 29/2, 36 (pas drogowy ul. Stefana Czarnieckiego), obręb 220704_4.0003 Prabuty 

Miasto. 
 

1 Metryka projektu 
 
1.1 Przedmiot inwestycji  Przebudowa ul. Stefana Czarnieckiego 
1.2 Inwestor   Miasto Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 
1.3 Adres budowy   Prabuty  
1.4 Jednostka projektowa  Nadzór i Projektowanie 

Ryszard Korczyński 
    Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 
1.5 Autor opracowania  mgr inż. Ryszard Korczyński 
1.6 Stadium opracowania  Projekt budowlany 
1.7 Data opracowania  marzec  2023r. 
2 Podstawy formalno prawne opracowania 
2.1 Umowa z Inwestorem 
2.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
2.3 Rozporządzenie Ministra Spraw  Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 
2.4 Ustawa o drogach publicznych 
2.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem  

2.7 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych  

2.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

3 Przedmiot inwestycji 
3.1 Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy: 
 Przebudowę ul. Stefana Czarnieckiego 

3.2 Kolejność realizacji inwestycji 
Całe zamierzenie inwestycyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego 
samochodów poruszających się po ul. Stefana Czarnieckiego  będzie realizowane 
jednoetapowo, przez wykonawcę wybranym w postępowaniu przetargowym. 

4.0 Opis stanu istniejącego  
4.1 Stan prawny 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów  właścicielem terenu objętego 
zakresem opracowania jest Miasto i Gmina Prabuty. 

4.2 Lokalizacja 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w południo-zachodniej  części m. Prabuty.  Droga  o 
nawierzchni gruntowej  o szerokości zmiennej (po przebudowie 6,0m). Ruch pojazdów 
na drodze  w związku z realizacją inwestycji nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1. 
Klasa drogi L.  

4.3 Zagrożenia lub utrudnienia mogące powstać przy realizacji inwestycji 
 ruch samochodów osobowych. 
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5. Opis projektowanego rozwiązania 
Aby wyczerpać warunek bezpieczeństwa uczestników ruchu zaprojektowano stałą 
organizację ruchu  w następującym zakresie: 
  zgodnie z  SOR 1 i SOR 2 
Znaki wykonać zgodnie z przepisami tj.: 
 małe na folii odblaskowej typu 2  
 skrajnia pozioma-0,5m pomiędzy skrajnym elementem oznakowania a krawędzią 

jezdni 
 skrajnia pionowa 2,2m pomiędzy powierzchnią chodnika , a dolną krawędzią znaku; 

2,0m pomiędzy powierzchnią gruntu a dolną krawędzią znaku 
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

do 31.12.2023r.. 
7. Uwagi końcowe 

 Wszelkie zmiany projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania 
 Należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy 

drogi. 
        

 opracował 
 

       
 mgr inż. Ryszard Korczyński 
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NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5 

TEL.607 386 357                                                                                                      e-mail:r-korczynski@wp.pl 
  

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA –ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE 
WYMIANY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA 
NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ 
BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

82-550 PRABUTY  

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV 

INDENTYFIKATORY 
DZIAŁEKEWIDENCYJ
NYCH 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

PRABUTY GMINA 220704_4 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 

0003 PRABUTY MIASTO 
NUMERY DZIAŁEK IWESTYCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

29/2,36(PD UL.STEFANA CZARNIECKIEGO) 
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY 

UL.KWIDZYŃSKA 2 
02-550 PRABUTY 

SPIS ZAWARTOŚCI 1. KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
2. POTWIERDZENIE WPISU PROJEKTANTA NA LISTĘ 

SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. INFORMACJA PROJEKTANTA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
5. UZGODNIENIE PZT PEWIK PRABUTY 
6. UZGODNIENIE PZT MIASTO I GMINA PRABUTY 
7. UZGODNIENIE SOR MIASTO I GMINA PRABUTY 
8. UZGODNIENIE SOR STAROSTWO POWIATOWE KWIDZYN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania MARZEC 2023  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
Ryszard Korczyński 
(imię i nazwisko) 
4072/Gd/89 
(nr uprawnień) 
POM/BD/2220/01  
POM-IQ3-U2A-8CK 
 (nr członkowski izby zawodowej) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351,z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz  
projekt  architektoniczno-budowlany:  
 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE WYMIANY 
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY 

CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

DZIAŁKI: 29/2,36(PD UL.TEFANA CZRNIECKIEGO) 
 (podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 
sporządzony w dniu : 

 31.03.2023 r. 
dla: 

Miasto Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty 
(podać Inwestora) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

.................................................. 
(pieczęć wraz z podpisem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prabuty 31.03.2023r. 
        (miejscowość i data)       
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA „BIOZ” 

 
na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
przebudowa ul.Stefana Czarnieckiego w Prabutach 

 

1.0  Metryka projektu 
1.1 Przedmiot inwestycji  Przebudowa ul. Stefana Czarnieckiego 

1.2 Inwestor   Miasto i Gmina Prabuty 

1.3 Adres budowy  Prabuty 

1.4 Jednostka projektowa Nadzór i Projektowanie 

    Ryszard Korczyński 
    Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 
1.5 Autor opracowania  mgr inż. Ryszard Korczyński 
1.6 Stadium opracowania  projekt budowlany 

1.7 Data opracowania  marzec   2023r. 
2.0 Zakres opracowania 

 przebudowa ulicy Stefana Czrnieckiego. 
3.0 Zagospodarowanie terenu budowy 

 zamontowanie tablic informacyjnych 
 wykonanie lub wydzielenie dróg, wyjść 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 odprowadzenie ścieków lub i utylizacja 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
 zapewnienie łączności telefonicznej 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

4.0 Zakres robót dla całego zamierzenie budowlanego 
 roboty rozbiórkowe 
 roboty drogowe 

5.0 Kolejność realizacji inwestycji 
 zagospodarowanie placu budowy 
 roboty rozbiórkowe 
 roboty budowlane 
 roboty porządkowe 

6.0 Wykaz istniejących obiektów 
W sąsiedztwie opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane i budowle: 

  Zgodnie z planem zagospodarowania terenu 
7.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Teren uzbrojony. Sieci uzbrojenia terenu zaznaczono ZPU. 
8.0 Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

Zagrożenie stanowią: 
 przygniecenie pracownika elementem budowlanym 
 potrącenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy 
 pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 

budowlanych 
 przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym 

na placu budowy 
9.0 Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed 
 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni zostać przeszkoleni na 
 stanowisku pracy 
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 pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i 
 okresowych szkoleń BHP 

10.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Przed wykonaniem robót budowlano-montażowych pracownicy powinni być 
zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.: 
 Przepisy ogólne – ROZDZIAŁ 1 
 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych – ROZDZIAŁ 2 
 Zagospodarowanie terenu budowy – ROZDZIAŁ 3 
 Warunki socjalno higieniczne – ROZDZIAŁ 4 
 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne – ROZDZIAŁ 6 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne – ROZDZIAŁ 7 
 Roboty ziemne – ROZDZIAŁ 10 
 Roboty ciesielskie – ROZDZIAŁ 13 
 Roboty zbrojarskie i betoniarskie – ROZDZIAŁ 14 
 Roboty rozbiórkowe – ROZDZIAŁ 18 

11.0 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić 

wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
 - najbliższego punktu lekarskiego, 
 - straży pożarnej, 
 - posterunku policji. 
 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej 

pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na 

planie. 
 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie. 
 Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

12.0 Informacje przewidziane , które winien podać kierownik budowy przy 
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji 
 termin rozpoczęcia robót 
 termin zakończenia robót 
 maksymalna liczba pracowników zatrudnionych 
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NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 
82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5 

TEL.607 386 357                                                                                                      e-mail:r-korczynski@wp.pl 
  

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYSU OFERTOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE 
WYMIANY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA 
NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ 
BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

PRABUTY 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV 

INDENTYFIKATORY 
DZIAŁEKEWIDENCYJ
NYCH 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

PRABUTY MIASTO 220704_4 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 

0003 
NUMERY DZIAŁEK IWESTYCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

9/2, 36 (PAS DROGOWY UL.TEFANA CZARNIECKIEGO). 
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY 

UL.KWIDZYŃSKA 2 
02-550 PRABUTY 

SPIS ZAWARTOŚCI 
KOSZTORYSU 
OFERTOWEGO 

1. PRZEDMIAR ROBÓT-TABELA 
2. PRZEDMIAR ROBÓT-GRAFIKA 
3. KOSZTORYS OFERTOWY 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania MARZEC 2023  
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TEL.607 386 357                                                                                                      e-mail:r-korczynski@wp.pl 
  

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA UL.STEFANA CZARNIECKIEGO W ZAKRESIE 
WYMIANY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA 
NAWIERZCHNIĘ TWARDĄ ,BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ 
BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

PRABUTY 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXV 

INDENTYFIKATORY 
DZIAŁEKEWIDENCYJ
NYCH 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

PRABUTY MIASTO 220704_4 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 

0003 
NUMERY DZIAŁEK IWESTYCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

29/2, 36 (PAS DROGOWY UL.STEFANA CZARNIECKIEGO). 
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY 

UL.KWIDZYŃSKA 2 
02-550 PRABUTY 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania MARZEC 2023  
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D-00.00.00  Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót drogowych , które zostaną wykonane w 
ramach przebudowy ul. Okrężnej w Prabutach. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł) 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności przekroju poprzecznego lub 
profilu podbudowy lub istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub kilku warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem    cząstek   podłoża.    Może    
zawierać    warstwę    mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 
 h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową w ramach 
dopuszczonych tolerancji, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - w ramach tolerancji, 
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i urządzeń (konstrukcji) związanych z drogą oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
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obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie lub przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór zasad, wymagań oraz opisów 
technologicznych dotyczących wykonania poszczególnych czynności związanych z wykonaniem zadania 
budowlanego. W dalszej części specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będzie 
nazywana dla uproszczenia Specyfikacją Techniczną, oznaczoną w. skrócie ST. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji, 
przyjezdni dołem, oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w uzgodnionym wcześniej terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów ,  Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w ramach 
 Umowy. 
Składa się z następujących części :  

 Wskazówki dla Oferentów i Formularze  

 Warunki i Dane Kontraktowe 

 Specyfikacje Techniczne 

 Ślepe Kosztorysy 

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa . 
Spis dokumentacji objętej Projektem: 
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania przedmiarów 
i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są Specyfikacje Techniczne i Projekt 
Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz dokumentację roboczą, Wykonawca wykonuje we własnym 
zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone 
po uzgodnieniu z Projektantem Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
ST na własny koszt, w 4 egzemplarzach i i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
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Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
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uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkich rodzajów 
robót, które maj ą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.4.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane na 
budowie od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Uszkodzenia powstałe na skutek złego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na własny koszt. 

1.4.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.4.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie .opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę 
materiału. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
Dokumentach Umownych. 

1.4.14. Szkody i zniszczenia 
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Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma 
wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub 
odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w Cenę Umowną. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektorr będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor  zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów są przykładowe. Wykonawca może stosować dowolne 
materiały spełniające odpowiednie wymagania. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy w maksymalnym stopniu wykorzystać ponownie do wykonania 
wybranych warstw konstrukcyjnych. 
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Materiały niewykorzystane należy utylizować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt 
utylizacji niewykorzystanych materiałów ponosi Wykonawca. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
oraz sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków, dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz    osób    odpowiedzialnych    za   jakość    i    terminowość    wykonania poszczególnych 
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elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów (spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.), 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektorr będzie mieć zapewnioną, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie .przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub 
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

 6.8. Dokumenty budowy 
 6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych 
odbiorów robót,  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się natychmiast po ich zakończeniu. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe  do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i j 
ednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego 
robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy. 
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
lub , na zasadach określonych w Umowie. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w n/n 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)       Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi kopii projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 
(b)       Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
(c)       Opłaty/dzierżawy terenu. 
(d)       Przygotowanie terenu. 
(e)       Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. 
(f)       Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)       Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
(b)       Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)       Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)      Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane . 
2.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne . 
3.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 
D.01.01.01.  Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac pomiarowych tj. 
odtworzenia osi trasy drogowej i stabilizacji punktów wysokościowych. 

1.2.  Zakres stosowania S.T. 
Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
1.2. 

1.3.  Zakres robót objętych S.T.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynność umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktów wysokościowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
W zakres robót wchodzi : 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ), 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami niezbędnymi do wyznaczenia wysepek kierujących i 

innych elementów skrzyżowań w planie, 
- wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. D-M.00.00.00. 

2.  Materiały. 
- nie dotyczy. 

3. Sprzęt. 
Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien być dobrej jakości . 

4.  Transport.  
- nie dotyczy. 

5.  Wykonanie robót. 
 Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego zastabilizowane 

punkty główne trasy i punkty wysokościowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.1.1. ) wraz 
ze szkicem wytyczenia skrzyżowania dróg i węzłów. Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane 
protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru . 

 W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 

 W nawiązaniu do otrzymanych od Zamawiającego punktów wysokościowych Wykonawca powinien 
wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w ilości nie mniej niż 
dwa na każdym z ciągów drogowych. 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu rur metalowych, bolców stalowych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. 

 Wykonawca powinien uzupełnić wytyczenie skrzyżowania dróg punktami dodatkowymi nie rzadziej 
niż co 50 m. 

 Wykonawca powinien wytyczyć przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturów nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu w odległościach dostosowanych do ukształtowania terenu oraz 
geometrii skrzyżowania. Odległość ta powinna odpowiadać co najmniej odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych podanych w dokumentacji projektowej. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej 
nie powinno być większe niż 5 cm. 

 Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych 
w Dokumentacji projektowej. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną do 
reperów stałych. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i 
skrzyżowaniami oraz spis i sytuację założonych reperów roboczych . 

6.  Kontrola jakości robót. 
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidłowości wyznaczenia osi skrzyżowania dróg na wszystkich 
załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych. 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 km, który zgodny jest z jednostką obmiarową wg. Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje: 
 sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie punktów głównych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojów dodatkowych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru . 
8.  Odbiór robót. 

 Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robót Inspektor Nadzoru dokona 
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8.2. 

 Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczające tolerancje określone w pkt. 5.8 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

9.  Podstawa płatności. 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych prac 
obejmujących: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie punktów głównych punktami dodatkowymi, 
 wykonanie punktów bieżących w miarę postępu robót, 
 utrwalenie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiarów 
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 wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
10.  Przepisy związane. 

Patrz ST D-00.00.00. pkt. 10 
 

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg  
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg przy realizacji robót określonych w D.00.00.00. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg i ulic wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  
 W zakres robót wchodzą w szczególności: 
 rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej i betonu, 
 rozebranie podbudowy z kruszywa i tłucznia, 
 rozbiórka krawężników betonowych, 
 rozbiórka obrzeży betonowych, 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją. 
Materiał uzyskany z rozbiórek (jeżeli wystąpi) materiałów kamiennych (kostki kamiennej, bruku, 
krawężniki kamienne) należy złożyć w bazie materiałowej Zamawiającego.  
Wykonawca w ramach robót rozbiórkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materiały nie nadające się do 
powtórnego wykorzystania na swój koszt.  

2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 

4. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów ilość wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentów 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy stosować: 
– spycharki, 
– ładowarki, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne. 

4.  TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki nawierzchni, podbudowy i elementy można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Elementy rozbiórkowe nadające się do powtórnego użytku zostaną przewiezione do Rejonu w Szczytnie 
lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy rozbiórkowe przewidziane do odzysku należy 
ostrożnie rozebrać, oczyścić, posortować, załadować, przetransportować, wyładować i ułożyć w pryzmy 
lub stosy.    
Elementy i materiały, które nie przedstawiają wartości użytkowej dla Zamawiającego stają się własnością 
Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementów nieprzydatnych do 
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja wywiezienia musi być zaakceptowana 
przez Inżyniera. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- nawierzchni i podbudów                         - m2 (metr kwadratowy), 
- krawężników i obrzeży    - m (metr) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Kierownik Projektu, po zgłoszeniu robót 
do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 wyznaczenie zakresu robót, 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
 rozbiórka elementów opisanych w pkt 1.2, 
 załadunek i odwiezienie materiałów stanowiących własność Zamawiającego, na miejsce wskazane 

przez Inżyniera, 
 wyrównanie podłoża, zasypanie dołów gruntem wraz z zagęszczeniem, 
 uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 
W ramach robót rozbiórkowych Wykonawca sporządzi inwentaryzację elementów rozbiórkowych, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania. 
 
 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe i przykanaliki  
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej .  

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania  kanalizacji deszczowej wg poniższego 
zakresu: 
 studzienki ściekowe D 500 mm, 
 rurociąg z rur  315 mm. 
 przykanaliki z rur  160 mm. 
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
 Studzienka ściekowa - urządzenie di odbioru ścieków opadowych spływających z nawierzchni do kanału 
lub innego odbiornika. 

 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią chłonną  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2.  Rury kanałowe 
Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwuściennych z polipropylenu  200 mm, łączonych za pomocą 
uszczelek i nasówek. Rury spełniające wymagania PN -EN-1852-1. 

2.3  Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
 wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01, 
 pierścienia odciążającego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stalą STOS wg PN-82/H-

93215, 
 rur betonowych średnicy 0,5 m. wg BN-83/8971-06.02, 
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 płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-I00 wg BN-62/6738-07. 
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg 
PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. 
Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być 
dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien 
przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa 
wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

2.4 Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy budowlane służące do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

2.5.  Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40oC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniu zamkniętym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzenie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance powinny się znajdować na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.5.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.5.3.  Wpusty żeliwne  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach 
o wysokości maksymalnej 1,5 m. 
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących 
możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

2.5.4. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego składowania i poboru. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do 
zapraw należy składować w pryzmach. 

2.5.5. Inne materiały 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować 
w magazynie zamkniętym. 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z  
następującego sprzętu: 
 koparka podsiębierna  o pojemności 0,25 m3, 
 żuraw samochodowy, 
 ubijak spalinowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 betoniarka, 
 pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.  Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z  
następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
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- przyczepa skrzyniowa. 
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.  Wytyczenie w terenie 

Przed przystąpieniem do budowy elementów kanalizacji odwadniającej, Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego punkty stałe i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalików wraz 
z lokalizacją studzienek ściekowych. Podstawę wytyczenia osi przykanalików w terenie stanowi 
Dokumentacja Projektowa. 

5.3.  Roboty przygotowawcze 
W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy  prowizorycznie 
odgrodzić od strony ruchu (a na noc należy dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi). 

5.4.  Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050. 

5.5.  Przygotowanie podłoża 
Podłożem może być nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych należy wykonać podsypkę z piasku 
grub. warstwy 15 cm. 

5.6. Fundament  
Fundament pod studzienki należy wykonać z betonu z B 25, na zagęszczonym podłożu w wykonanym 
wykopie. 

5.7.  Wykonanie przykanalików 
Podczas wykonywania przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
 przykanaliki powinny być układane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm, 
 trasa przykanalika powinna być prosta, składać się z odcinków prostych, załamania są dopuszczalne na 

studzienkach. 
 spadki przykanalików powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.8.  Wykonanie studzienki ściekowej 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg, powinny być 
wykonane z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.9.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
wynosić 0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót. 

6.2.  Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową. 
Miejsca sprawdzenia wymiarów, w zależności od kształtu elementów są następujące: 
- długość, 
- średnica wewnętrzna, 
- grubość ścianki. 

6.3.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; należy wykonać oględziny powierzchni, elementów w celu 
stwierdzenia czy elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni i krawędzi 
elementów należy przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za pomocą przymiaru stalowego 
z podziałką milimetrową z dokładnością do 1 mm. 

6.4.  Szczegółowa kontrola jakości poszczególnych elementów 
Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień Dokumentacji 
Projektowej: 
- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki, 
- jakość rur przewodowych, 
- jakość wyrobów żeliwnych: wpustów, 
- szczelność przewodów i studzienek, 
- wykonanie zasypu i zagęszczenie gruntu wokół studzienek. 

6.5.  Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić, uwzględniając dopuszczalną 
odchyłkę: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 cm. 
 odchylenie wymiarów w planie   10 cm, 
 długość przykanalika z dokładnością  10 cm. 



S t r o n a  | 49 
 

PRZEBUDOWA UL STEFANA CZARNIECKIEGO  W PRABUTACH 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
 1 (m) dla przykanalików, 
 1 (szt.) dla studzienek ściekowych 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- zakup i transport materiałów, 
- wykonanie wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty, 
- wykonanie podsypki pod przykanaliki, 
- wykonanie studzienek ściekowych i przykanalików, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
2. PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
4. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obróbkę  

 skrawania i odchyłki masy. 
5. PN-82/H-9321 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

   badania przy odbiorze. 
7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy   

   odbiorze. 
8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

10.2.  Inne dokumenty 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt Warszawa”  
Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wrocław 

 

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
1.  Wstęp. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania koryta ziemnego do wykonania 
konstrukcji nawierzchni w ramach budowy wyszczególnionej w ST D-M.00.00.00 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Zgodnie z Dokumentacją projektową przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni. 
Wykonanie koryta będzie obejmowało profilowanie i zagęszczenie podłoża. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Nie wprowadza się określeń dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2.  Materiały.  
Nie występują. 

3.  Sprzęt. 
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Do wykonania robót należy stosować sprzęt opisany w ST w części "Wykonanie nasypów" pkt. 3. 
4.  Transport.  

Nie występuje. 
5.  Wykonanie robót. 
5.1.  Przygotowanie podłoża. 

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
projektowej ( spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe ) oraz powinno być zagęszczone w sposób 
jednorodny tak, aby wskaźnik zagęszczenia wynosił Is > 1,0. 
Jeżeli bezpośrednio po podłożu gruntowym odbywał się ruch budowlany, to przed przystąpieniem do 
układania warstwy ulepszonego podłoża, wszelkie powstałe zagłębienia, nierówności lub koleiny, powinny 
być naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na własny koszt. 
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu, w 
stosunku do Dokumentacji projektowej. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Zakres badań i pomiarów powinien być taki jak ustalony dla robót ziemnych zawartych SST / pkt. 6. 
specyfikacji dla wykopów i nasypów /, z tym, że dodatkowo należy sprawdzić grubość warstwy 
ulepszonego podłoża przyjmując dopuszczalne odchyłki ±10%. 
Częstotliwość dokonywania pomiarów i badań powinna być nie mniejsza niż w dwóch miejscach na 
dziennej działce roboczej. 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni koryta. Obmiar polega na określeniu i uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilości (grubości) wbudowanej warstwy 
ulepszonego podłoża. 

8.  Odbiór robót. 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu", na podstawie oględzin wizualnych i analizy wyników badań i pomiarów. Jeżeli w 
wyniku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności z Dokumentacją projektową lub ST, należy wyznaczyć 
krótki termin wykonania robót poprawkowych. 
Nie powinno się dopuścić do układania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.  

9.  Podstawa płatności 
Ilość zakończonych i odebranych robót związanych z przygotowaniem koryta zostanie opłacona według 
ceny jednostkowej 1m2 koryta. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
profilowanie podłoża gruntowego, 
zagęszczanie, 
wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w ST. 

10.  Przepisy związane 
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10. 

 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  robót drogowych. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  . Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej. Specyfikacja obejmuje roboty objęte pozycją nr  12 i 22 przedmiaru robót. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania 
 ogólne” pkt. 2. 
 

2.2 Wymagania dotyczące kruszywa 
2.3 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Badania 
według podbudowa 

zasadnicza 
podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-EN 933-
1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 933-
1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % 
(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 
PN-EN 933-
4:2001 

4 
Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

5 

Wskaźnik piaskowy po  
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-
8:2001 
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6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
45 
 
 
40 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
50 
 
 
35 

PN-EN 1097-
2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 
PN-EN 1097-
6:2002 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, % (m/m), 
nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 1367-
1:2001 

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-
06102:1997 

 
2.4 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz 
kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5. 

2.5 Wymagania dla kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia.  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

Tabela 2. Skład ziarnowy kruszywa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 3.Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Badania według 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 
od 2 do 12 
PN-EN 933-
1:2000 [1] 

 

2 
Zawartość nadziarna, %(m/m), 
nie więcej niż 

5 10 PN-EN 933-1:2000 [1] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % 
(m/m),  nie więcej niż 

35 40 PN-EN 933-4:2001 [2] 

od 30 do 
70od 30 do 
70PN-EN 
933-8:2001 
[3]4 

Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8] 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 
16 56-93 
8 40-75 
4 28-58 
2 19-41 

0,5 9-23 
0,075 2-10 
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6Wskaźnik 
piaskowy po  
pięciokrotny
m 
zagęszczeniu 
metodą I lub 
II  
wg PN-B-
04481, % 
5 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów,  
nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
50 
 
35 

PN-EN 1097-2:2000 [4] 

7 

Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

3 5 

PN-EN 1097-6:2002 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy 
po 25 cyklach zamrażania, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 
10 
PN-EN 1367-
1:2001 [7] 

 

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 
PN-S-
06102:1997 
[9] 

 

 

   

 

2.6 Woda 
Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

2.7 Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w 
pkt. 2.2. 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na górnej warstwie podbudowy 
odcinka próbnego. 
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 

3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie, 
 równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców 

ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,  
 beczkowozów. 

4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić samowyładowczymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę pomocniczą stanowi: 
warstwa odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna, która powinna spełniać wymagania określone w ST 
D-04.02.01 „Warstwa odsączająca, odcinająca i mrozoochronna”, lub 
podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 
Podłoże pod podbudowę zasadniczą stanowi: 
podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 
podbudowa pomocnicza spelniająca wymagania niniejszej ST. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na 
poszerzeniach istniejącej jezdni. 
Minimalna szerokość poszerzenia powinna wynosić 0,5 m, jeśli jest mniejsza, to należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię tak, by uzyskać wymaganą wielkość poszerzenia.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli 2, lp. 10. 

5.5 Odcinek próbny 
Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 
– określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 

5.6 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed ułożeniem 
następnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwę ścieralną, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę Robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz z reprezentatywną próbką kruszywa Inżynierowi, 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 
niniejszej ST. 
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6.3 Badania w czasie Robót 
6.4 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 3. 

Tabela 3. Częstotliwość oraz  zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tabeli 1, pkt. 2.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.5 Uziarnienie mieszanki. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.6 Wilgotność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według 
PN-EN 1097-5:2001 [5]. 

6.7 Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [11]. Kontrolę zagęszczenia można 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. 14, nie rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy: 
 ≤ 2,2 
oraz: 
moduł pierwotny E1  100 MPa, moduł wtórny E2  180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej. 

6.8 Właściwości kruszywa. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.1. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.9 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.10 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4. 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 
co 30m na prostych, w punktach głównych łuku, 
co 20m na łukach o R  100m, 
co 10m na łukach o R  100m 

2  Równość podłużna W sposób ciągły łatą 

3 
 Spadki 
poprze
czne*) 

Co 20 m  

4  Rzędne wysokościowe Co 25 m w punktach wątpliwych 
5  Grubość podbudowy Co 50 m 
  Nośność podbudowy:  
6  - moduł odkształcenia Co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m 

  - ugięcie sprężyste Co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

7 
 Zagęszczenie 
 - wskaźnik zagęszczenia 
 - E2 / E1 

 
co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 
co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
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6.11 Szerokość podbudowy. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. 

6.12 Równość podbudowy. 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ]. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej. 

6.13 Spadki poprzeczne podbudowy. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 

6.14 Rzędne wysokościowe podbudowy. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.15 Grubość podbudowy. 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej niż  2 cm. 

6.16 Nośność i zagęszczenie podbudowy. 
–  moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tabeli 5, 
–  ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 13. 

Tabela 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa 
owskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, [mm] 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, [MPa] 

40 kN  50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,00 
1,00 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.17 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.17.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.17.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.17.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2 Sposób odbioru Robót 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres płatności za wykonaną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
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Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrębnej zapłacie i należy je 
uwzględnić w cenie jednostkowej dotyczącej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, które będą wykonywane w pasie robót ziemnych.  
Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:  
  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
  oznakowanie Robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wg ST D-07.04.01.01, 
 zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
 utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

10 Przepisy związane 
10.1 Normy 

1.  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego . Metoda przesiewania. 

2.  PN-EN 933-4:2001            Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
3.  PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część  8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie  wskaźnika piaskowego. 
4.  PN-EN 1097-2:2000             Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
5.  PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją. 

6.  PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

7.  PN-EN 1367-1:2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 

8.  PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
9.  PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
10. PN-88/B-04481                       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
11. BN-77/8931-12                        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
12. BN-68/-8931-04                        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
13. BN-70/8931-06                       Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 
10.2 Inne dokumenty 

14. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Załącznik 2 - GDDP  
1998 r.  

 

D-04.05.01  Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy    i ulepszonego podłoża z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [29]. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2.  Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 
ilościach. 

1.4.3.  Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
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1.4.4.  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5.  Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2.  Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować 
za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.3.  Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
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5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niż: 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niż: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do          30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 
wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4.  Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 
[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,5 
PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 

1 
PN-B-06714-28 

[6] 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6.  Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
wapno wg PN-B-30020 [12], 
popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

Wskaźnik 
mrozood- 
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(MPa) 
  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego podłoża 
z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłożu z gruntów wątpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 
3.  Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4.  Transport 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST                        D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu. 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
                 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5.  Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, 
grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
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wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w 
tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 
dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.6.  Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7.  Grubość warstwy 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem nie powinna przekraczać: 
15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa 
może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej 
powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 

5.8.  Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 
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być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 
cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9.  Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  
należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 
ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 
należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10.  Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.11.  Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.3. 

5.12.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.4. 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.2. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne”  pkt 6.3. 

6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
        i ulepszonego podłoża 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w 
OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.5. 

7.  Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8.  Odbiór robót 
Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9.  Podstawa płatności 
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10.  Przepisy związane 
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki betonowej 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy wyszczególnionej w  
D-00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych - z kostki betonowej. 
Nawierzchnie z kostki betonowej mogą być wykonywane: 
 na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 
 na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, pierścieniach na rondach, chodnikach. 
Nawierzchnie z kostki betonowej mogą być stosowane na ulicach i placach o charakterze 
reprezentacyjnym. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
 przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
1.4.2.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek betonowych. 
1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Betonowa kostka drogowa 
2.2.1.  Klasyfikacja 

Betonowa kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej wg 
PN-S-06100. 

2.2.2.  Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki betonowej jest masa betonowa. 

2.3. Krawężniki 
Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01. 
Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z ST D-08.01.01. 
„Krawężniki betonowe”. 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01. 
Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.02. 
„Krawężniki kamienne”. 

2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie 
może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 
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Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki betonowej 
powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty 
technicznej. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 
ręcznym. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
4.2. Transport kostek betonowych 

Kostki betonowe przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostki należy układać na paletach obok siebie tak, aby wypełniły całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, 
kostki powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Wysokość stosu na palecie nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
5.2. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i 
kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. „Krawężniki 
betonowe” lub ST D.08.01.02. „Krawężniki kamienne”. 

5.3. Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki: 
 podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
 podsypka bitumiczno-żwirowa, 
 podsypka żwirowa lub piaskowa. 
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z 
PN-S-96026. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien 
wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7=10 MPa, R28=14 MPa. Podsypka 
bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026, 
zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą 
wymagania określone w WT.EmA-94. 

5.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
5.4.1. Układanie kostki betonowej 

Kostkę można układać w różne desenie: 
 deseń prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki szeregami prostopadłymi do osi drogi, 
 deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki szeregami pod kątem 45 do osi 

drogi, 
 deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45 w przeciwne strony na 

każdej połowie jezdni, 
 deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 
różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 
wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny 
się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju betonu. Dla 
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch 
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rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
5.4.2. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej o 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, 
jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z 
zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać 
nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić do 8 do 12 mm. 

5.4.3. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych 
przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5C lub wyższa. Nie należy układać kostki o 
temperaturze 0C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0C do +5C, a 
nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy 
chronić w sposób podany w PN-B-06251. 

5.4.4. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania 
spoin. 
a) Kostkę na podscypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 
ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z 
podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa 
wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić 
szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek 
wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. 
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie należy 
poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni 
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można 
stosować wałowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od 
krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować 
obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej 
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio 
po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory 
płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. 
Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 
działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 
umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.4.5. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na 
podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem 
można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub 
piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% 
cementu w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.7., 
spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 
5 cm, 
bezpośrednio przed zalaniem mas powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180C, 
masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 



S t r o n a  | 66 
 

PRZEBUDOWA UL STEFANA CZARNIECKIEGO  W PRABUTACH 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5., 
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

5.5. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na 
polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez 
okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię 
należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnię kostkową, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację 
nawierzchni można uznać za ukończoną. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek betonowych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełnie obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.  
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych 
w liczbie: 
do badania zwykłego: 40 sztuk, 
do badania cech podanych w tablicy (wytrzymałość na ściskanie, ścieralność, wytrzymałość na uderzenie, 
nasiąkliwość, odporność na zamarzanie): 6 sztuk. 
Badanie zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzeniu zgodności partii z wymaganiami normy, 
badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzeń równa lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla danego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy, należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni.  
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek betonowych, powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. 

6.3.2.  Badanie prawidłowości ułożenia kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
zmierzeniu szerokości spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6., 
zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2. do 2.2.5., 
sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i 
określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 
25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegalne. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w 
p. 5.5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 
na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo - piaskowej i masie zalewowej - również przez 
sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.  Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
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BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

6.4.3.  Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

6.4.4.  Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

6.4.5.  Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 

6.4.6.  Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono 
w tablicy. 

Tablica. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2. Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3. Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 
określone w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8.2. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
2.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
4.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
7.BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
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D.07.01.01.   Oznakowanie poziome 
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru znakowania poziomego jezdni w 

ramach budowy zgodnej z D-M.00.00.00.  

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Jak w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oznakowania poziomego. 

W zakres tych robót wchodzi oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni drogi poziomych 
(podłużnych i poprzecznych) pasów zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami zawartymi w ST-D-M.00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".  

2.  Materiały. 
2.1. Materiały użyte do oznakowania poziomego winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie drogowym. 

2.2. Oznakowanie poziome będzie wykonane przy użyciu farb zatwierdzonych przez IBDM: 
2.3. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić i składować w pojemnikach zapewniających 

szczelność, bezpieczny transport i nie wpływających na właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-85/O-79252. 

2.4. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach zabezpieczających 
opakowania przed nasłonecznieniem, w temperaturze od 5°C do 25°C. 

3.  Sprzęt. 
3.1.  Do wykonania oznakowania należy użyć sprzętu pozwalającego spełnić wymagania określone w pkt. 3.2. 

niniejszej specyfikacji i umożliwiającego posypywanie kulek na świeżo nałożoną farbę. 
3.3.  Wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu określonego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.  Transport. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić krytymi środkami transportowymi, zgodnie z 
prawem przewozowym i normą PN-73/C-81400. 

5.  Wykonanie robót. 
5.1.  Przygotowanie podłoża. 

5.1.1. Przed przystąpieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia  
malowanych linii, strzałek i innych elementów oznakowania zgodnie z Dokumentacją projektową. 
5.1.2. Wykonawca robót przed malowaniem dokona oczyszczenia powierzchni malowanej z pyłu, kurzu i 
innych zanieczyszczeń za pomocą szczotek mechanicznych, ręcznych a w razie potrzeby sprężonym 
powietrzem. 
5.1.3. Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta. 

5.2.  Malowanie jezdni. 
5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wymogów wykonania robót zgodnie  
z "Tymczasowymi warunkami technicznymi" TWT-92-GDDP-1/6 z dn.18.05.1992r. 

5.2.2. Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne 
 odpowiadają warunkom określonym przez producenta farb i świadectw. 
5.2.3.Wykonywane oznakowanie powinno posiadać wymiary i kształty zgodne z "Instrukcją o znakach 
drogowych poziomych" oraz być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
5.2.4. Wszelkie niezgodności (długość linii, szerokość, niewłaściwe linie) w malowaniu  
spowodowane błędami Wykonawcy zostaną zatarte i poprawione na jego koszt, a sposób ich zatarcia 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

5.3.  Wymagania i dopuszczalne tolerancje. 
5.3.1. Temperatura powierzchni malowanej powinna być większa od 10°C. 
5.3.2.Wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta użytej farby i 
mniejsza od 85%. 
5.3.3.Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego w stosunku do 
wymogów Dokumentacji projektowej. 
szerokość linii może się różnić o ± 0 -5 mm,  
długość linii może się różnić o ± 50 mm, 
długość cyklu złożonego z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o 
więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
rozstaw punktów narożnikowych (strzałki, litery, cyfry)- odchyłki od wymaganego wzoru nie mogą 
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przekraczać ± 50 mm dla długości. 
grubość mokrej warstwy farby w stosunku do określonej w świadectwie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym nie powinna się różnić o więcej niż ± 0,05 mm. 

 6.  Kontrola jakości robót. 
6.1. Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych robót zgodnie z 

przedstawionym PZJ i udostępnienia jej wyników Inspektorowi Nadzoru. 

6.2.  Wykonawca robót będzie pobierał do badań minimum jedną dowodową próbkę farby na każde 500m2 
pomalowanej jezdni. 

6.3. Wykonawca 3 razy (na zmianę roboczą) będzie sprawdzał temperaturę i wilgotność względną powietrza. 

6.4. W trakcie nanoszenia farby na powierzchnię malowaną Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
kontroli wg. PZJ w zakresie: 

- rodzaju i ilości dodawanego rozpuszczalnika, 
- ilości dozowanej farby (g/m2) na mokro i sucho metodą ważenia płytek kontrolnych o znanej 

powierzchni pomalowanych standardowo (bez zmiany prędkości malowarki i innych parametrów), 
- pomiaru grubości warstwy nałożonej farby na mokro przy pomocy grubościomierza (tzw. grzebień). 

Pomiary wykonuje się na płytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na której oznakowanie naniesiono 
podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej prędkości,  

- sprawdzenia ilości kulek szklanych metodą różnicy ciężaru płytek kontrolnych pomalowanych farbą 
bez kulek i z kulkami. Określona ilość kulek nie może odbiegać od uzgodnionej o więcej niż ± 20%. 

- sprawdzenia gęstości i równomierności rozmieszczenia kulek szklanych wg. oceny wizualnej. 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 pomalowanej powierzchni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej i ST. 

8.  Odbiór robót. 
8.1.  Po zakończeniu i zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę wykonanych robót, Inspektor Nadzoru dokonuje 

ich odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. 
W trakcie odbioru robót Inspektor Nadzoru ocenia: 
- widoczność oznakowania w dzień /ocena wizualna/, 
- widoczność oznakowania poziomego w nocy /ocena wizualna/, 
- szorstkość powłoki malarskiej /ocena wizualna/,  
- geometrię oznakowania poziomego przez dokonanie pomiarów kontrolnych, 
- zgodność wyników badań z wymogami określonymi w pkt. 5.3 i 6 niniejszej specyfikacji. 

8.2. W przypadku uzyskania wyników, które przekraczają dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru może 
wyłączyć część lub całość robót i polecić ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy. 

9.  Podstawa płatności. 
Faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty zostaną zapłacone zgodnie z ustaloną 
ceną za 1 m2 malowania, obejmującą: 
- dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni pasów zgodnie z Dokumentacją 

projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru., 
- badania i pomiary kontrolne. 

10.  Przepisy związane 
 Patrz S.T.D-M.00.00.00. pkt. 10. 
 

D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe 
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego w 
ramach robót drogowych określonych w ST D-M.00.00.00. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.  

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oznakowania pionowego. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Nie wprowadza się określeń dodatkowych do podanych w S.T. D-M. 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.  Materiały. 
2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania oznakowania pionowego muszą posiadać atesty producenta oraz 

odpowiadać warunkom wyszczególnionym w przedmiotowych przepisach i instrukcjach. 

2.2. Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znaków i tablic zgodnych z zamieszczonymi w 
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Dokumentacji projektowej. 
2.3. Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zamówi u producenta uzgodnionego z 

Inspektorem Nadzoru, gwarantującego właściwą jakość ich wykonania, zapewniającego minimum 12-
miesięczny okres gwarancji i przedstawiającego stosowne atesty na wyroby. 

2.4.  Wszelkie rodzaje znaków i tablic powinny być wykonane na blasze ocynkowanej lub aluminiowej grub. 2,5 
mm. Rodzaj blachy należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

2.5.  Słupki z rur stalowych do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy i długości zgodnej z 
wymaganiami Dokumentacji projektowej. 

2.6.  Drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty, powinny być wykonane ze stali 
ocynkowanej. 

2.7. Tła znaków i tablic drogowych powinny być wykonane z folii I lub II generacji, a jej rodzaj 
2.8. Tablice drogowe powinny posiadać konstrukcję segmentową. 
2.9. Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny być wykonane metodą sitodruku. 
2.10. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenia naroży, wysokość liter powinny być ściśle zgodne z 

Dokumentacją projektową i "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 
2.11. Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacja projektową. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z zamawiającym. Na dostarczone 
prefabrykaty należy uzyskać atest producenta. Prefabrykat winien być wykonany w oparciu o wymagania 
normy PN-88/B-06250. 

2.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór od producenta wykonanych wyrobów pod względem ich jakości 
i zgodności z Dokumentacją projektową i "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 

3.  Sprzęt. 
Nie występuje. 

4. Transport. 
4.1. Prefabrykaty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 

prefabrykatów przed uszkodzeniami.  

4.2. Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów i osprzętu powinien się odbywać samochodami 
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich 
przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenie. 

4.3. Nie przewiduje się składowania znaków na terenie budowy. W przypadku konieczności ich składowania, 
Wykonawca zapewni ich składowanie w magazynach zamkniętych w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie. 

4.4. Transport znaków powinien być sukcesywny w miarę ich ustawiania na wybudowanych odcinkach drogi. 

5.  Wykonanie robót. 
5.1.  Przygotowanie podłoża. 

Przygotowanie podłoża dla umieszczenia prefabrykatów w gruncie polega na wykonaniu wykopu o 
wymiarach zgodnych z Dokumentacją projektową. 

Wykopy lokalizować ściśle w miejscach przewidzianych Dokumentacją projektową. Dno wykopu należy 
wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12 - 16 kg. 

5.2.  Ustawienie znaków i tablic. 
W wykonanych wykopach ułożyć gotowe prefabrykaty do zamocowania słupków znaków drogowych. Luz 
pomiędzy ścianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatów wypełnić klińcem i dokładnie 
zagęścić ubijakami ręcznymi. Powierzchnię terenu wokół prefabrykatu należy wyrównać. Wierzch 
prefabrykatu powinien być posadowiony równo z powierzchnią pobocza, gruntu lub chodnika. 

5.2.2.  W gotowym prefabrykacie umocować słupki znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

5.2.3. Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku lub tablicy, lokalizacja 
ustawienia powinny być całkowicie zgodne z Dokumentacją projektową i "Instrukcją o znakach i sygnałach 
na drodze". 

6.  Kontrola jakości robót. 
6.1. W trakcie wykonywania robót Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00. 

 "Wymagania ogólne") jest zobowiązany do kontroli wykonania: 
- jakości dostarczonych prefabrykatów, 
- sposobu i prawidłowości zamocowania znaków, 
- wysokości i prawidłowości zamocowania znaków od powierzchni terenu, 
- odległości umieszczenia znaków od krawędzi jezdni, 
- zgodności ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w Dokumentacji projektowej, 
- pionowego ustawienia słupków znaków drogowych, 
- widoczności znaków w dzień,  
- widoczności i odblaskowości znaków w nocy (wizualnie). 

6.2.  Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie słupka znaku od pionu ±1%, 
- różnica w wysokości umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm, 
- różnica w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni + 5 cm. 
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7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. ustawionego znaku. 

8.  Odbiór robót. 
Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiarów własnych oraz pomiarów uzyskanych od 
Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne" 
pkt. 8.4. 

9.  Podstawy płatności. 
Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zapłatę wg. 
ceny jednostkowej obejmującej: 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopów,  

 ustawienie słupków i znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją projektową i ST. 
10.  Przepisy związane. 

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10. 
 
D.08.01.01.     Krawężniki betonowe 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku z tematem  określonym w DM.00.00.00  

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.2.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.2.3.  Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt. 

1.2.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 
Wyrobami stosowanymi i materiałami przy robotach związanych z ustawieniem krawężników wg zasad 
niniejszej WWiORB są: 
- krawężnik betonowy wystający, najazdowy, wtopiony. 
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-
EN 1340. 

2.1.  Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony 
w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 

1.1 

Wartości dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C 

Długość: ± 1%, ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%,  ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≤ 10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C 

 
 
 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
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2.1 
Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D 

Ubytek masy po badaniu:  
-badanie warstwy ścieralnej 

 wartość średnia ≤ 0,5 kg/m2, 
 maksymalny  wynik ≤ 1,0 kg/m2 

-badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. krawężników 
dwuwarstwowych) 
 wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
 maksymalny  wynik ≤ 1,5 kg/m2 

 

2.2 

Wytrzymałość na zginanie  
- dopuszczalne określenie klasy 
na podstawie badania 4 szt. 
krawężników 

F 

 
Każdy pojedynczy wynik                                                                                   
nie mniejszy niż  5,0 MPa 

2.3 
Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F 
Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 
Odporność na ścieranie 
(Klasa odporności ustalona 
przez Inżyniera) 

G i H 

 Odporność przy pomiarze na tarczy 
Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 

G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 
Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I 

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada-
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 
polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość  E 

Klasa                Oznaczenie                  Nasiąkliwość% 
masy 
    2                            B            Wartość średnia dla każdego  
                                                  krawężnika ≤ 4%                           

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J 

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J 

a)  barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

Na odcinkach łuków należy stosować krawężniki łukowe. 
W przypadku braku na rynku krawężników łukowych o projektowanych promieniach dopuszcza się 
stosowanie krawężników prostych o długościach: 
- 33cm dla promieni ≤3,0m, 
- 50 cm dla promieni 3,0m<R≤8,0m, 
- 100cm dla promieni >8,0m. 

2.1.1.  Składowanie krawężników 
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Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2 Ława betonowa z oporem 
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15  
wg PN-EN 206-1 przy użyciu kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii: 
- grube Gc90/15, f4, F2, SI40, 
- drobne GF85, zawartość pyłów do 3% (f3).  

2.3 Podsypka cementowo – piaskowa 
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
Na podsypkę cementowo- piaskową oraz piaskową należy stosować materiały spełniające poniższe 
wymagania: 
a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 
pyłów f10,  
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 
fdeklarowana (max. do 10% pyłów),  
d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową 
pitną). 
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, 
szkło, plastik, grudki gliny.  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

2.4 Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypełnienia spoin między krawężnikami należy stosować: 
 cement portlandzki 32,5- odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 
 kruszywo - należy stosować kruszywo 0/2, kat. 1, o zawartości pyłów 3% odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 13139, 
 woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań można stosować 

wodę wodociągową pitną. 
2.5.     Zalewa drogowa  

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej można stosować masy zalewowe. Masa 
uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1 lub 
na zimno PN-EN 14188-2. 

3 SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi ST należy do Wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 
jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną 
dopuszczone do Robót. 

4 TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, że 
transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki betonowe układać należy 
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki można 
transportować po osiągnięciu 0,7 wymaganej wytrzymałości 
Beton na ławę z oporem transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu. 
Transport zalewowy powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
opakowania. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2  Wykonanie robót 

Źródła pozyskania wyrobów i materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie  
z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na 
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podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.3.  Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem i bez 
oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie  z „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. Wskaźnik zagęszczenia koryta IS ≥ 1,03 dla KR3-
KR7 i Is ≥ 1.00 dla KR1-KR2. 

5.4.  Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężniki. 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany 
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych składników, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporządzona receptura musi 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zagęszczenia betonu w temperaturze do +20C może wynosić 
najwyżej 2 godziny. Czas ten można wydłużyć przez domieszki opóźniające wiązanie. W temperaturach 
powyżej +20C należy zastosować domieszki opóźniające wiązanie. W każdym przypadku zagęszczanie 
należy zakończyć przed początkiem wiązaniem cementu. 
Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym 
deskowaniu w temperaturze ≥+5˚C.  
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu, wyrównaniu 
warstwami oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz 
z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem  rysunkowi w „Katalogu  
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym należy 
stosować co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypełniane zalewą drogową na gorąco lub na zimno. Ława 
betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z częstotliwością zapewniającą utrzymanie jej w stanie 
wilgotnym. 

5.5.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - kruszywową grubości 5 
cm po zagęszczeniu, celem prawidłowego osadzenia krawężnika.  

5.6.  Wbudowanie krawężników betonowych 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężnika 
należy wykonać ręcznie.  
Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 
krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Techniczną. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to  1 cm w niwelecie krawężnika i  5 cm w usytuowaniu 
poziomym. 

5.7.  Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-kruszywową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-kruszywową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-kruszywowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m zalewą drogową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane i materiały do obrotu  
i powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszącymi informacjami, ew. badania 
wykonane przez dostawców itp.), 
wykonać obligatoryjnie własne badania właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkt. 2 ( niezależnie od badań przedstawionych przez producenta ) 
sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych wyrobów i materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich wyrobów i 
materiałów w pkt. 2. 

6.3 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.2.4.  
– 1 badanie zagęszczenia na każde rozpoczęte 500 m krawężnika. 

6.3.2.  Sprawdzenie ław 
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Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić  1 cm – pomiar co 100 m.. 
b)Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości  +10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości  +10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde  
100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
e)odchylenie linii ław od projektowanego. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego w planie nie może przekraczać   5 cm – pomiar co 
100 m.. 

6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 
 1 cm – pomiar co 100 m, 
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta pod ławę, 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8 D-M.00.00.00. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 1340      Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 206-1 Beton. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
 PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 1008      Woda zarobowa do betonu. 
 BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
 PN-EN 12620       Kruszywa do betonu  
 Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 
 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 

Mostów, Transprojekt, Warszawa 1979 
 

D.08.02.02 Chodnik  z brukowej kostki betonowej 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy  określonej w 
wymaganiach ogólnych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
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jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1.  Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o 
takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości   3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości   5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 

niż 
4 

 
2.3.  Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1.  Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3.  Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4.  Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
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3.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 
0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie. 

5.3.  Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4.  Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 

5.5.  Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
6.3.  Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
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Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m:   1 cm,  
- szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 
- szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3.  Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2.  Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 
cm. 

6.4.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy związane 
10.1.  Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
D.08.03.01.  Obrzeża betonowe 
 
1.  Wstęp 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 



S t r o n a  | 79 
 

PRZEBUDOWA UL STEFANA CZARNIECKIEGO  W PRABUTACH 

związanych z wykonaniem obrzeży betonowych w ramach robót drogowych określonych w ST D-
M.00.00.00. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót  związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych obramowujących kostki betonowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2.  Materiały 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2.  Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki 
zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04. 
Każda dostarczana partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 4% oraz 
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z norma PN- 75/B-06250. 
Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniami 
mechanicznymi i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

2.3.  Cement 
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 

2.4.  Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

2.5  Woda  
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymogom normy 
PN-88/B-32250. 

3.  Sprzęt  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie. 
4.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
4.2.  Transport obrzeży 

Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2.  Ustawienie obrzeży betonowych 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża . Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom 
obrzeża w planie. 

W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, 
obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go.  

Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2.  Ocena prefabrykatów 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt 2 należy wykonać 
jednorazowo dla każdej zatoki. 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania podłoża 
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Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie : 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku  
- szerokość dna wykopu, z tolerancją  1 cm. 

6.4.  Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Sprawdzeniu podlega : 
- odchylenie obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m), 
- odchylenie niwelety - max. 1 cm (na każde 100m), 
- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  1cm (na każde 100 

m), 
- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego obrzeża betonowego. 
8.  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymagania Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, dały  wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonania obrzeża betonowego obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- przygotowanie robót, 
- dostarczenie potrzebnych materiałów, 
- wykonanie wykopu pod obrzeże, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- obsypanie zewn. ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
- pielęgnacja spoin wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
10.  Przepisy związane 
10.1.  Normy 

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonów zapraw. 
3.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
5.BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwaj. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 

D.09.01.01. Humusowanie i obsianie trawą 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą w ramach robót drogowych określonych w ST D-
M.00.00.00. 

1.2.  Zakres stosowania S.T. 
Jak w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.2. 

1.3.  Zakres robót objętych S.T. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z humusowaniem i 
obsianiem trawą. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w S.T. D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2.  Rodzaje materiałów. 

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników zostaną użyte następujące materiały: 
- ziemia urodzajna dowożona z ukropu wskazanego przez Inwestora 
- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi 



S t r o n a  | 81 
 

PRZEBUDOWA UL STEFANA CZARNIECKIEGO  W PRABUTACH 

- nasiona traw - mieszanka dywanowa 
- woda 
- nawozy mineralne (Azofoska) 
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania podane w OST D.09.00.00. „Zieleń drogowa” pkt.2, 
wymagania odpowiednich norm oraz posiadać atesty producenta. 

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2.  Rodzaje sprzętu. 

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników na terenie płaskim należy stosować: 
- samochód samowyładowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczeń z terenu budowy oraz do 

transportu ziemi urodzajnej 
- samochód skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozów 
- spycharka gąsienicowa i koparkę o poj. 0,25 m3 do pozyskiwania ziemi urodzajnej 
- sprzęt ręczny do robót ziemnych i uprawy gleby 
- siewnik rzutowy wieloczynnościowy 
- wał gładki ciągniony 
- kosiarkę 
- sprzęt mechaniczny do podlewania 

4.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
4.2.  Transport materiałów do zieleni. 

Transport ziemi i pozostałych materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi 
przez Wykonawcę. 

W trakcie załadunku ziemi Wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie jej z zanieczyszczeń 
obcych takich jak korzenie, kamienie itp. 

Podczas transportu niesiona traw powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2.  Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod trawniki obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywozem 
- wyrównanie powierzchni terenu 
- przekopanie terenu 
- rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 10 cm z transportem taczkami 
- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwą 2 cm 
- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyrównanie powierzchni 
- ubicie powierzchni wałem gładkim 
Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężnika o ok. 15 cm. 

5.3.  Wykonanie trawników. 
Wykonanie trawników obejmuje: 
- wysianie nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2 
- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią 
- wałowanie powierzchni 
Obsianie powierzchni terenu powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być rozsypane 
równomiernie na powierzchni. 

5.4.  Pielęgnacja trawników. 
Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje następujące czynności: 

 wałowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy) 

 pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10 cm 

 następne koszenie w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie przekraczała 10 cm 

 ostatnie przedzimowe koszenie powinno być wykonane około miesiąca przed nastaniem mrozów (w 
pierwszej połowie października) 

 usuwanie chwastów w okresie do pół roku ręcznie, później można użyć środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu w ilości 0,1 kg na 100 m2 (ok. 3 razy) 

 nawożenie mineralne w ilości ok. 3 kg na 100 m2 (1 raz) 

 podlewanie wodą w łącznej ilości 24 m3 na 100 m2 (ok. 24 razy) 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w S.T. D-M.00.00.00. „wymagania ogólne” pkt. 6 
6. 2.  Kontrola jakości w czasie wykonywania robót. 
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Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- określenia ilości zanieczyszczeń (m3) 
- pomiaru odległości i wywozu zanieczyszczeń na zwałkę oraz odległości dowozu ziemi urodzajnej 
- wymiany gleby na ziemię urodzajną 
- ilości rozrzuconej ziemi i torfu 
- zgodności mieszanki traw 
- gęstości wysiewu nasion 

6.3.  Kontrola jakości przy odbiorze. 
Kontrola jakości dotyczy: 
- gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”) 
- obecności chwastów 

6.4.  Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień S.T., powinny być doprowadzone na 
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora. 

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni. 
8.  Obmiar robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej i torfu, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi 
- zakładanie trawników 
- pielęgnacja trawników: podlewanie, odchwaszczenie, nawożenie i koszenie 

10.  Przepisy związane 
Patrz S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.10 

 


