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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA MONTAZU
ELEMNTOW SILOWNI ZEWNETRZNEJ NAD JEZIOREM W
KIKOLE WRAZ Z MONTAZEM PIEKO-CHWYTOW PRZY
BOISKACH PLAZOWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych zwigzanych z montazem elementéw sitowni
zewnetrznej nad jeziorem w Kikole wraz z montazem pitko-chwytéw przy boiskach
plazowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania

szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST,
Opis elementéow do demontazu:
¢ Korzen po §cietym drzewie- 2szt
¢ Drzewo do usunigcia- 6szt
¢ Istniejgce urzadzenia do demontazu- 4szt
Opis ogélny elementéw do wykonania:
Montaz element&w :

1. Tablica informacyjna 120x200cm — 2szt

2. Prostownik plecéw 200x81,5x185 em o wymiarach strefy bezpieczefistwa 381,5x485
cm.

3. Drgzki 404x220x80 cm o wymiarach strefy bezpieczefstwa 408x804 ¢m

4. Masazer 200x78,3x168,7 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 378,3x468,7 cm

5. Wspormnik 200x108x90,4 cm o wymiarach strety bezpieczenstwa 408x390,4 cm

6. Kota TAI CHI 200x90x144,5 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 390x444,5 cm

7. Ogrodzenie sitfowni zewnetrznej — ogrodzenie panelowe o wys. 110cm z obrzezem o
wym. 100x20x6¢cm z oporem.

8. Montaz pitkochytow przy boiskach plazowych



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robat
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i | kod CPV-45212172-2
roboty ziemne

2. Betonowanie bez zbrojenia kod CPV-45262350-9

3. Naprawa terendw rekreacyjnych kod CPV-45236290-9

4. Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym Kod CPV-37410000-5
powietrzu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to stale i tymezasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolgjowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
SciekOw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze
techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub
czedci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu,

Projekt - nalezy przez to rozumieé projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreélenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejécia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace sig na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

Wilaseiwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice,

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnoéci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zalozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzdr techniczny - to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i
nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakodci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obickiow budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowe] lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to clementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.




Wykonawey, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robdt lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy. ‘
Kosztorys ,,slepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczefi, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukeyjng ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego  spelnienia
przewidywanych  funkeji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i
przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gldwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege
obmiarow robét oraz jeden egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowe;j.






1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjq projektows i SST

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosei
docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw i elementéw budowli powinny byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszezalnego
przedzialu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nic zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartogé minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub
elementdw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
moze akceptowa takie roboty i zgodzié sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednic
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6lowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST, i wplyneto to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposob okreslony w
SST, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ przez umieszezenie w miejscach i
ilogciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic
informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlgczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony grodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szezegoinosei Wykonawca powinien zapewnic

spetnienie nastepujacych warunkow:

s Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszezen w rodowisku naturalnym.



e Powinny zostaé podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami;
o przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu;
o mozliwosciag powstania pozaruy;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w §rodowisku naturalnym
o Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku,
0 stgzeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce,

{2} Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszezane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy polozone sa w sasiedztwic
zbiornik6w lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszezane
przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartosé pyléw i innych
zanieczyszezen w odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajgce z baz, magazynow i skladowisk materiatéw powinny byé
oczyszezone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialéw napgdowych, olejow, bitumdéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obslugiwane w sposéb gwarantujgcy nie
przedostawanie si¢ tych materiatéw do otoczenia,

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ si¢ w obrgbie granic zbiornikdw i ciekéw
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad wartosci
dopuszezalnych przez odpowiednic przepisy.

Jezeli roboty bgda prowadzone mefoda mieszania materialow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organdw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przesirzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.,



Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
whasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio
jako rezultat realizacji robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedostaé sig z wbudowanych materiatléw do
wéd powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wizelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wlasciwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mieé $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na érodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaf technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosei
Zamawiajacego i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenic lub zniszczenie wiasnosci Zamawiajacego
lub prywatnej to Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wiasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca powinien przestrzegad wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinodci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt | odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpicczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnié i uttzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objgte kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY



Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreglenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos§¢ skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materialy i
urzadzenia be¢da posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolyczyé
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen réwnowaznych,
zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyke, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na vzycie tych materialow do innych robodt, niz te dla ktoérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnoéé z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materialow powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w. sposob umozliwiajacy inspekcje materialdw.

Wszystkie migjsca czasowego skladowania materiatdéw powinny byé po zakonczemu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

8.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodei
wskazaniom zawartym w SST,

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontrakfem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wlasnoéci wykonywanych materiatéw,

Liczba rodkéw transportu powinna zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych érodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzef na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inspektora Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANTE ROBGT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli i jakoSci roboét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewnié odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od
Wykonawey przeprowadzenia badafh w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawcea powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
doknmentacji projektowej i SST.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badaf jakofei materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafh powinny byé
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosei:

datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementdéw robdt; przebieg robot, trudnosei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robét;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j;
dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane  dotyczace jakosei
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; inne istotne
informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. :

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieti do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaréw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badafi Wykonawey i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
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uzgodnionej w programic zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru
rob6t, Winny by¢ udostepnione na kazde 7zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozosiale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoly odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odiworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wizelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym 1 SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosei Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji, Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczay.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbiorowt koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robédt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwigjgcym wylkonanie ewentualnych korekt i poprawelk bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalef,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen,

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsei robdt.

83. Odbior czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosei i jako$ei wykonanych czedei robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

84. Odbior koncowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosei, jakogei 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koacowego powinna by¢ stwierdzona
przez. kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koficowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i kompletnosei .

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora Nadzorn i Wykonawey. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumeniow, wynikéw badaf i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i
bezpieczefstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

s dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
atesty jakosciowe whudowanych materiatdw,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

s wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;

przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

» date rozpocz¢cia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru kofcowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnogei jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu,

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowa¢: robocizng bezposrednia, wartos¢ zuzytych
materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty poérednie, w skiad kt6rych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST
Roboty, kiorych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

14 Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

L5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz za zgodnos§¢ z dokumentacja
projektows SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sig
nastepujacym sktadem:

zawarto$é krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢ glinianu
tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartosé alkalidow do 0,6 %,

zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawarto$é C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

¢)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajgcy nastgpujace dane: oznaczenie;

nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysyiki;

termin trwato$ei cementu

Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianic zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli
jakosei zgodnie z PN - 86/B-04320,
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e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera,

DBiezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy,
dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgniesé w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu,

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

dla cementu pakowanego {(workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki Iub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu  znajdujgcego sie w
zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wazy do czyszczenia
oraz klamry na zewngtrznych dcianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszezoweji
zanieczyszczenien.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i  czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania,
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwéreg w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozrbznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmni¢jszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartosci
pylow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-
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06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzié biezgca kontrole wilgotnosei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci zawartosci
frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- B-15 dla podbetonéw i podktadéw,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw oraz plyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (plyty stropowe, stupy, wierice, belki, rygle,
schody

B 25 dla wykonania konstrukeji Wymagania co do szezelnosci i mrozoodpornosei wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwosé nie wigksza jak 4%.

mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatodci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagani i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
§ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospétka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Hlo§é cementu 6%. gd max = 2,09 gricm , wilgotnos¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podklady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw
przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywaé podkladéw z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatoé¢ podkladu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a na
zginanie 3MPa.
Grubogci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Dozatory muszq mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4,1, Transport, podawanie i uktadanic mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw, gruszkami)
Ilo$é ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
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(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia -+ 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(DDozowanie skladnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa,

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednié korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.,

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: poloZenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych 2z projektem, czystoé¢ deskowania oraz obecno$é wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkoéé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokodei 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosei 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledni¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpoérednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
Tub rurociggu pompy. W plytach o grubodci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem
nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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e wibratory wglcbne nalezy stosowaé o czestotliwosci min, 6000 drgan na minute, z
butawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszezenia wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora;

» podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci 5-
8 cm warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym;

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7 m;

e belki wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

s czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosié¢ od 30 do 60 sekund;

e 7zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokodci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
o narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powictrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio wlozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezedniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia  zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badafi laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakoéci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
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SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowaé: badanie skladnikéw betonu badanie
mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ulkdadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

()Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uloZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosei co najmniej 15 MPa,
Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podiac dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osloniecie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukeji.

5.4.Piclegnacia betonu

(Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz + 5 C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyt z nastgpna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

(2)Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wvkanczanie powierzchni betonu
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o  Rowno$é powierzehni i tolerancii
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiagzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zagigbien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomo6w i wybrzuszef ponad powierzchnig;
peknigeia sa niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszezalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszezalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj 4 nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej sciany,
Rownoséé gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm.

o Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukeji nalezy: wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw; raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzyma¢ téwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw. Wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszezotkowaé wilgotng szczotka aby
usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nastepujgce warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewniaé jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

- wykazywa¢ odpornoéé na deformacjg pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze skiejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowafi mozna vzyé desek z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
32mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust 1 pidro. Styki
gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ szozeliny pomigdzy
deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
uszezelnienie stykéw écian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow
Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnodci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakeie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 em w ilosei
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,
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- 1 probka na 50 1n3bet0nu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sig¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo§é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji,

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda InZzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie pdZnigjszym, lecz nie dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie w
wieku wezednigjszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwogei betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1
raz. w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
vkladania i zaggszezania - po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjoych i badaé w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250,

Nasiakliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycigtych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornodei betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac w
wielku 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujgcych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszezelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu - po 6 prébek regularnych o grubosei nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze
boku lub érednicy 100mm. :

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-
06250.
Dopuszeza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktvalng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
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- badanie betonu.
6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosei deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym pofozenia gérnego poziomu deskowania
6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca sig
w przypadku wykonywania elementéw szozegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podhinych i poptzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
shupow.

Odchylenia poziome wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosei roznoimienne
w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylefi o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia usytuowania
elementéw konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszezeniem.

6.3.3. Przekroje

Dopuszezalne odchylenie wymiaru 1przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niZ:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

1 ilu"b 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,021 ilub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i polaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2,

6.3.4. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszezalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odeinku 2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

Smm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszezalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancii N1
dmm prey klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenia elementu o dlogosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu } w plaszezyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100=20mm przy klasie tolerancji N1
L/200=10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszezalne odchylenia linii krawegdzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny byé wigksze
niz:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.
7.OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg.
- 1 m3 wykonanej konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
(.00 oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:
s dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji
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» oczyszczanie podioza

» wykonanie deskowania z rusztowaniem

o ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdw rozbiérkowych poza
granice obiektu

Podbeton na podlozu gruntowym

Placi si¢ za ustalona ilo$é m3 betonu wg ceny jednostkowej, kiora obejmuje
wyréwnanie podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszezenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3

Naprawa terenow rekreacyjnych
Kod CPV - 45236290-9
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1. WSTEP
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1.7 Zakres stosowania SST

1.8 Zakres robot objetych SST

1.9 Okreslenia podstawowe

1,100golne wymagania dotyczace robot
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12 SPRZET
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14 WYKONANIE ROBOT

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16 OBMIAR ROBOT
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L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem uzupelnienia nawierzchni
piaskowej na boiskach plazowych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonanie nawierzchni trawiastej

1 .4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne" 1.5, Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania ogolne"

3SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogolne” .

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

5.WYKONANIE, ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogolne”

5.2, Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie piaskows o gr.10cm wykona¢ na istniejacej nawierzchni z piasku z piasku
drobnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

8.0DBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9. I. Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

a)Atesty PZH
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4

SPRZET SPORTOWY DO
UPRAWIANIA SPORTOW NA
WOLNYM POWIETRZU Kod CPV —

37410000-5

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robdt objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji techniczne) sg wymagania dotyczgce
wykonanid i odbioru rob6t zwigzanych z wyposazenia silowni zewnetrzne; .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét wykoniczeniowych specjalistycznych tzn.:

Strefy bezpieczenistwa wykonaé z materialu zgodnie z istniejacym wokoél urzadzen
istniejacych i zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanych urzadzen.

1. Tablica informacyjna 120x200cm — 2szt ., stalowa malowana na kolor szary ,
stupki fi 60mm , tablica PCW

2. Prostownik plecéw 200x81,5x185 ¢cm ¢ wymiarach strefy bezpieczenstwa
381,5x485 cm.
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Wymiary wrzadzenia: wysoko$é 2000 mm, szerokosé: 815 mm, dlugosé: 1850 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$é 3815 mm, dlugosc 4850 mm

+ Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

« Instrukeje: instrukcje uzytkowania urzgdzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

» Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujacych materialow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: r. 40 — 63 X 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium
- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK
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- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako

sztywne

» Zastosowano nastepujace materialy:
- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

» Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 957-9:2005, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

3. Drazki 404x220x80 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 408x804 cm

Wymiary: 4040x2200x80
Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg
Przedzial wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie powyzej 140cm.

Strefa bezpieczenstwa: 4080 x 8040 - Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie
nachodzit.
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Funkcja urzagdzenia:

Wzmacniajgca: miesnie Klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha.
Poprawiajgca: koordynacja ruchowa, zmyst rownowagi.

Material: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, galwanizacje

(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubo$¢ $cianki 4 mm,
drazek osrednicy 42,4 mm, grubogd $cianki 3,2mm.

Fundamentowanie: slupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem
z betonu B25 o wymiarach zgodnych z karta techniczna.

4. Masazer 200x78,3x168,7 cm ¢ wymiarach strefy bezpieczenstwa 378,3x468,7 cm

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Wymiary urzadzenia: wysoko$é 2000 mm, szerokos¢: 783 mm, dlugosé: 1687 mm
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 3783 mm, dlugos¢ 4687 mm

» Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

« Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzeri na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
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Klasa dokladnosci: A
* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nos$na rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: §r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium
- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polaczenie shupkow noénych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

* Zastosowano nastgpujgce materiaty:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi,

» Wyréb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006,
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

5. Wspornik 200x108x90,4 em o wymiarach strefy bezpieczenstwa 408x390,4 cm
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Wymiary urzadzenia: wysoko$¢ 2000 mm, szerokosé: 1080 mm, diugo$é: 904 mm
Wymiary Strefy bezpieczefstwa: szeroko$¢ 4080 mm, dhugoé¢ 3904 mm

» Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

« Instrukeje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnodci: A

» Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r, 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK
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- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polagczenie stupkow nosnych ramy noénej w fundamencie wykonane jest érubowe jako
sztywne

+ Zastosowano nastgpujgce materiaty:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Whszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

» Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 957-9:2005, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090

- Certytikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

6. Kola TAI CHI 200x90x144,5 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 390x444,5 cm

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 2000 mm, szeroko$é: 900 mm, dhugosé: 1445 mm

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: szeroko$é 3900 mm, dlugosé 4445 mm
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« Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

s Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosei: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujacych materialow:

- rama nogna rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- lozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy noénej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

« Zastosowano nastepujgce materialy:
- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wizystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

» Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006,
PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
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7. Ogrodzenie silowni zewnetrznej — ogrodzenie panelowe o wys. 110cm z obrzezem o
wym. 100x20x6cm z oporem. Kolor szary. W ogrodzeniu projektowane sa dwie furtki o

szer. 1,0m.

--------

Szerokoé¢ panelu — 250 cm
Wysokos¢é panelu — 103 cm
Grubos¢ — 5 mm

Ilos¢ przetloczen —2 V
Rozmiar oczka — 75 x 200 mm

M
1030 mm
200

nx 75 = 2500 mm

1. OPIS MONTAZU PILKOCHWYTOW PRZY BOISKACH PILKI
PLAZOWEJ
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Pitkochwyty skladaja si¢ z siatki oraz stupow z linka, na ktérych jest zawieszona. Lekka
konstrukcja pitkochwytéw sprawia, ze dobrze wkomponuja si¢ w otoczenie, zarowno w
gestej miejskiej zabudowie, jak i na otwartej przestrzeni. Zaprojektowano pitkochwyty o
wysokosci 4,0m

Pitkochwyty spelniaja role zabezpieczenia boisk do pitki plazowej przed wydostaniem si¢
pilki poza obszar boiska w czasie gry oraz ochrona widowni badZ przechodniow, a takze
mienia znajdujacego sie poza terenem stuzacym do uprawiania sportu . Zaleta stosowania
pitkochwytow jest takze to, ze siatka zatrzymuje pitke w obszarze boiska, umozliwiajae
szybkie wznowienie przerwanej gry.
W sklad pilkochwytéow wehodzg:

« slupy na pilkechwyty — stalowe okragte o srednicy 60 mm — kolor szary

o siatka — fi 3,2 mm drutu przed powleczeniem , rozstaw oczek 45x45mm- kolor
szary

» linka stalowa pleciona fi 4mm

Zastosowane obrzeza wykonanym z oporem o wym. 100x30x8cm oddzielaja dwa rodzaje
nawierzchni (piasek boiska od istniejgcej nawierzchni trawiastej).

Ukladanie obrzezy :
» wykopa¢ rowek o glebokosei 40,0cm i szerokosei 30,0cm

¢ wykona¢ podbudowe z kamienia (thucznia) gr. 3cm i zasypac¢ przygotowana
wezesnie] mieszanka betonows ,

e obrzeza wbudowaé 8-10cm powyzej poziomu gruntu.

14 Okreélenia podstawowe,

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 QOgdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami InZzyniera.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

43



Dla w/w elementow przewidziano posadowienie w postaci stép fundamentowych w
ksztalcie prostopadlosciennym o wymiarach 60x60x60cm. Nalezy je wykonaé¢ z betonu
B-30/B25 ponizej poziomu przemarzania , pod stopy nalezy ulozy¢ warstwe chudego
betonu B-10 o gr. 10 cm.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

Podczas transportu nalezy zwrdeié szezegdlng uwage na mozliwosc uszkodzenia.

f

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™p.5.

5.1. Urzgdzenia montowac zgodnie z instrukcjg Producenta

B
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

susang i
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