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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 
2003 r. poz. 2016  z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany:

INWESTOR Powiat Tarnogórski
OBIEKT Budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garażowy
TYTUŁ Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego, 

wymiana instalacji odgromowej oraz rozbiórka ruin budynku gospodarczego
OPRACOWANY Lipiec 2019

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, o czym zgodnie oświadczają:

PROJEKTANCI:
CZĘŚĆ PROJEKTU/ 
SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. 
Ewa Jaremków

� Architektura
� Zagospodarowanie 

terenu
30/11/SLOKK 07.2019 r.

PROJEKTANT:

mgr inż. 
Jacek Jamróz 

� Konstrukcja SLK/6882/PWBKb/16 07.2019 r.

PROJEKTANT:

mgr inż. 
Łukasz 
Marcinkowski

� Instalacje elektryczne SLK/7788/PWBE/18 07.2019 r.
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INWESTOR Powiat Tarnogórski
OBIEKT Budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garażowy
TYTUŁ Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego, 

wymiana instalacji odgromowej oraz rozbiórka ruin budynku gospodarczego

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Informację opracowano:
- zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w spra-
wie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126 odwołującego się do art. 21a ustęp 4 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
- zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie bhp
- zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
- na podstawie zakresu niniejszego projektu budowlanego

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ROBÓT
Zgodnie z opisem technicznym, który stanowi integralną całość z niniejszym opracowaniem.

3. LOKALIZACJA

3.1. STAN PRAWNY TERENU
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim. Nieruchomość, na której
zlokalizowany jest budynek, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 11, ob-
ręb 0001 Nakło Śląskie, jednostka ewidencyjna Świerklaniec (241307_2). 

3.2. LOKALIZACJA BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
Budynek położony jest w otoczeniu Parku Dworskiego w Nakle Śląskim. Działka na której
usytuowany jest obiekt objęty opracowaniem, graniczy z innym działkami Parku Dworskiego
o niskiej intensywności zabudowy, a od strony północnej przedmiotowa działka graniczy z te-
renem zewnętrznym miejskim - działką drogi publicznej. 

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
Opracowanie obejmuje wykonanie następujących zakresów robót:

� demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz łatami i kontrłatami
� demontaż rynien i rur spustowych
� demontaż instalacji odgromowej dachów
� demontaż obróbek blacharskich dachów i murów ogniowych
� demontaż wywiewek metalowych kominków instalacyjnych
� wyburzenie  ruin  starego  budynku  gospodarczego  wraz z fundamentami;  utylizacja

gruzu
� wyburzenie  istniejących  schodów  zewnętrznych  zlokalizowanych  z  tyłu  budynku

mieszkalnego
� potwierdzenie dostatecznego stanu technicznego konstrukcji drewnianej po wykona-

niu demontaży
� wykonanie napraw uszkodzeń konstrukcji wskazanych dokumentacją
� oczyszczenie i impregnację drewnianej konstrukcji dachu preparatami chemicznymi

przeciwko niekorzystnemu działaniu wilgoci, korozji biologicznej oraz do NRO
� remont kominów
� remont warstw ściany szczytowej budynku garażowego
� wykonanie nowego pokrycia dachowego (łącznie z łatami i kontrłatami; rynnami i ru-

rami spustowymi; obróbkami blacharskimi)

Tarnowskie Góry, lipiec 2019
Str. 11



� odnowienie murów ogniowych (remont warstw oraz wykonanie nowych obróbek bla-
charskich

� wykonanie nowej instalacji odgromowej
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze ścian fundamentowych (wskazanie

graficzne)
� wykonanie schodów zewnętrznych do budynku

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU - PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować:
- Zagospodarowanie placu budowy, harmonogram robót, etapowanie, plan składowisk, zaple-
cze - organizację robót należy przedstawić i uzgodnić z Inwestorem
- Wymagany zakres prac nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z
działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uży-
ciem materiałów wybuchowych
- Na terenie budowy nie będą składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. -
Ogrodzenie placu budowy: wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m i nie
może stwarzać zagrożenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinna znajdować się brama wjazdowa
umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd sprzętu i pojazdów niezbędnych do obsługi budowy.
Teren budowy oznakować.
- Na drogach dojazdowych nie wolno składować materiałów bez wcześniejszego uzgodnienia
z Inwestorem.
- Strefy niebezpieczne z powodu spadania z góry przedmiotów lub materiałów, strefy niebez-
pieczne w trakcie montażu konstrukcji należy oznakować i ogrodzić poręczami lub zabezpie-
czyć daszkami. Strefa niebezpieczna nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości, jednak nie
mniej niż 6m.
- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, z określeniem
dopuszczalnego obciążenia na m2 powierzchni
- Bramy należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamykaniem się
- Doprowadzenie energii i elektrycznej i wody: w przypadku poboru energii elektrycznej z za-
silania i urządzeń Inwestora, sposób podłączenia i warunki rozliczenia powinny być określone
pisemnie (ustalenia, protokoły, umowa lub tp.).Urządzenia elektryczne powinny być wykona-
ne utrzymywane i eksploatowane zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami. Prace
związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny
być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia   - Zabronione jest orga-
nizowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów, maszyn i urządzeń bezpośrednio pod li-
niami napowietrznymi lub w odległości bliższej niż 2m dla linii niskiego napięcia. Skrzynki
rozdzielcze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Kontrola okre-
sowa stanu urządzeń elektrycznych powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, lub
też po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, po
dłuższym postoju urządzenia (pow. miesiąca), przed uruchomieniem urządzenia po jego prze-
mieszczeniu.
- Wodę do picia i celów higieniczno-sanitarnych zgodnie z przepisami należy dostarczyć w
ilości nie mniejszej niż 201 na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany lub
po uzgodnieniu z Użytkownikiem korzystać z jego zaplecza socjalno-higienicznego. Pomiesz-
czenia socjalne i higieniczno sanitarne: na budowie należy ustawić pakamery na pomieszcze-
nia socjalne i do spożywania posiłków, magazynowe oraz ustęp budowlany, umywalnie lub
po uzgodnieniu z Użytkownikiem korzystać z jego zaplecza socjalno - higienicznego.
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6.  TYPOWANIE  ROBÓT,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

6.1. W ZAKRESIE CHARAKTERU PRACY:
- upadek z wysokości,
- porażenie prądem,
- praca na różnych poziomach obiektu,
- praca sprzętem ciężkim przy pracach montażowych konstrukcji,
- zagrożenia występujące przy wykopach - zabezpieczenie ścian wykopów w zależności
od głębokości, pochylenia skarp i stanu gruntu,
- praca elektronarzędziami,
- zagrożenia występujące przy pracach wyburzeniowych.

6.2. W ZAKRESIE ROBÓT:
- demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej - pomieszczenia powinny być opróżnione
przez użytkowników z mebli i innego wyposażenia
-  demontaż  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  w  budynku  w rejonie  ścian  wyburzanych
(oprawy oświetleniowe), roboty rozbiórkowe ścian i tynków – przed rozpoczęciem robót ist-
niejąca instalacja elektryczna w części budynku objętej robotami powinna być odcięta od za-
silania
- urobek z wyburzeń nie może zalegać na stropach – należy go na bieżąco usuwać. Stosować
rynny do gruzu mocowane do otworów okiennych. Gruz usuwać na podstawiony samochód
skrzyniowy lub do kontenera
- do robót murarskich i tynkarskich stosować rusztowania i podesty robocze dopuszczone do
stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których dopuszczalne obciążenie pode-
stów roboczych spełnia warunki wykonania projektowanych robót
- rusztowania powinny być montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy
na podstawie zapisu do dziennika budowy.
- do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wy-
sokościowymi
- podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producen-
ta
-  przed  rozpoczęciem  robót  dokonać  obowiązkowych  szkoleń  bhp  i  stanowiskowych,  ze
szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem.   
- zgodnie z art. 21 a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr
120, poz.1126) Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia „PLANU BIOZ”.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ZAPOBIEGAWCZE
� Demontaż i roboty wyburzeniowe:
wszystkie pomieszczenia przed wykonaniem robót budowlanych, powinny być opróżnione
przez użytkowników. Urobek z wyburzeń nie może zalegać na stropach – należy go na bieżą-
co usuwać,  z zastosowaniem rynien spustowych.  Stosować rynny do gruzu mocowane do
ścian. Gruz usuwać na podstawiony samochód skrzyniowy lub do kontenera
� Rusztowania:
Do robót elewacyjnych, murarskich, montażowych i tynkarskich stosować rusztowania i po-
desty robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których
dopuszczalne obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania projektowanych ro-
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bót. Rusztowania powinno być montowane przez przeszkolone brygady, dopuszczone do pra-
cy na podstawie zapisu do dziennika budowy.
�  Praca na wysokości:
Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wy-
sokościowymi.
� Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu:
- pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcją,
- liny bezpieczeństwa z amortyzatorami,
- tablice z oznaczonym zagrożeniem i ostrzegające przed nim,
- bariery ochronne,
- przestrzeganie,  by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie związani z
daną pracą i osoby postronne,
- dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim,
- przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robót,
- dbanie o czystość i porządek na budowie oraz na jej zapleczu.
� Zatrudnienie, dopuszczenie do pracy, instruktaż: 
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony pracownik, który:
- posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku.
Przy pracach na wysokości może być zatrudniony tylko pracownik posiadający aktualne ba-
dania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Przed przystąpieniem do prac budow-
lanych mających charakter wysokiego ryzyka, zagrożenia i zdrowia ludzi, pracownicy powin-
ni być dodatkowo poinformowani o zagrożeniach i metodach zabezpieczenia przed nimi. Do
tych prac w szczególności należy zaliczyć:
- roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie in-
stalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. Wy-
konywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe i  kanalizacyjne powinno być po-
przedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci oraz sposobu wykonywania tych robot. W czasie wyko-
nywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegaw-
cze. W czasie wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić ba-
lustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny
znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej ni 1,0 m od kra-
wędzi wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powin-
no dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
� Roboty murarskie i tynkarskie:
- stanowisko robocze należy utrzymywać w czystości i porządku,
- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Wyko-
nywanie tych robót z drabin jest zabronione. Poziom pomostu roboczego rusztowania powi-
nien znajdować się poniżej wznoszonego muru co najmniej 30 cm.
� Roboty ciesielskie:
- rozbiórkę deskowań należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zabezpieczając się przed
możliwością zawalenia się elementów deskowania.
- cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych obrotów, przy
prawidłowo założonych osłonach i klinie rozczepiającym.
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- przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unierucho-
mione
- roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonywane przez pracowników za-
poznanych z występującymi zagrożeniami.
� Roboty zbrojarskie:
- roboty zbrojarskie: stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamknię-
tych lub pod wiatami
- prostowanie stali metodą wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego ogrodze-
niem z obu stron
- przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub
stole zbrojarskim
- w czasie montażu zbrojenia na krawędzi budynku, zbrojarze powinni być zabezpieczeni apa-
ratami bezpieczeństwa.
� Roboty betonowe i żelbetowe:
- przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien być wyposażony w od-
bojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. Wylewanie masy betonowej w de-
skowanie nie może być wykonywane z wysokości większej niż 1 m.   
� Roboty spawalnicze: 
wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i warunkach określonych w przepisach
szczegółowych. Materiały niebezpieczne: Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy
stosować się ściśle do instrukcji producenta. Materiały przechowywać w pomieszczeniach za-
mkniętych.

� Narzędzia:
Stosować narzędzia sprawne, sprawdzone i dopuszczone do stosowania.
� Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych:
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożli-
wiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
� Praca sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, dźwigi itp.):
Stosować sprzęt o parametrach technicznych odpowiednich do zakresu wykonywanej pracy:
udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia, itp. Do mocowania, zawieszenia, opasania stosować
atestowany sprzęt pomocniczy (zawiesia, opaski, trawersy, haki, zblocza itp.).
� Instalacje elektryczne:
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić instruktaż pracowników. Instruktaż prze-
prowadzić powinien kierownik robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. Dz. U. 47 poz.401. Wszystkie prace elektryczne należy prowadzić w stanie bez-
napięciowym. Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych, należy odciąć dopływ energii
elektrycznej w miejscach, w których te roboty będą prowadzone.

8. SZKOLENIA, PLAN BIOZ DLA PLACU BUDOWY
Przed rozpoczęciem robót dokonać obowiązkowych szkoleń bhp i stanowiskowych, ze szcze-
gółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót budowlanych:
- wszyscy pracownicy budowy winni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zaświad-
czenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny być przechowywane u kierownika budo-
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wy lub dziale kadr firmy wykonawczej. Działalność szkoleniowa powinna zapewnić pracow-
nikom:
- znajomość przepisów i zasad dotyczących bezpiecznej pracy i ochrony swojego zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników znajdujących się w otoczeniu ich stanowisk pracy,
- umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników,
rozpoznawania bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia oraz podejmowanie czynności  nie-
zbędnych dla uniknięcia tych zagrożeń,
- umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom przy pracy. Kadra kierow-
nicza szkolona powinna być w wyspecjalizowanych ośrodkach szkolenia co 5 lat, zaś pracow-
nicy zatrudnieni w produkcji co l rok. Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebez-
pieczne i nietypowe winni być szkoleni przed przystąpieniem do ich wykonania. Zgodnie z
art.  21  a)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz.U.  nr  120,
poz.1126) Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia „PLANU BIOZ”. 
W „planie BIOZ” należy uwzględnić:
- przepisy bhp przy wykonywaniu robót budowlanych,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robót,
-organizację placu budowy i organizację robót, ze szczególnym uwzględnieniem usprzętowie-
nia ciężkiego i lekkiego.

9.  WYTYPOWANE  AKTY  WYKONAWCZE,  DO  OBOWIĄZKOWEGO
UWZGLĘDNIENIA W „PLANIE BIOZ”
Poniżej przedstawiono akty normatywne przepisów i warunków BHP i p.poż. dla robót obję-
tych projektem, obowiązujących przy realizacji robót budowlanych:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996
r. poz. 288 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Zamawiającym na wykonanie prac projektowych
- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Projektanta w zakresie odpowiednim do specy-
fiki dokumentacji, ocena własna stanu technicznego budynku, analiza stanu istniejącego pod-
stawowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, wizja w terenie
- Obowiązujące przepisy, normy i rozporządzenia m. innymi:
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z
późniejszymi zmianami)

� Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z późniejszymi zmianami)
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
� Materiały techniczne do projektowania i foldery materiałów budowlanych
� Wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i oświad-

czenia
� Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia

2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych (Dz. U. Nr 81 poz. 463 z 2012 r.)

� Rozporządzenie MSW z 16. 06. 2003  w sprawie „ochrony przeciwpożarowej budynków i
innych obiektów budowlanych i terenów ” Dz. nr. 121 poz.1138 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest:
,,Opracowanie  dokumentacji  projektowej  remontu  dachu  budynku  mieszkalnego  przy  ul.
Głównej 2 w Nakle Śląskim''.  Budynek zlokalizowany jest przy ul. Głównej 2 w Nakle Ślą-
skim. Nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek, oznaczona jest w ewidencji grun-
tów jako działka nr ew. 11, obręb 0001 Nakło Śląskie, jednostka ewidencyjna Świerklaniec
(241307_2). Funkcja budynku - obiekt mieszkalny - pozostaje bez zmian. Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zarówno budynek mieszkalny
jak i działka są własnością Inwestora. 

Przedmiot inwestycji obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
� demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz łatami i kontrłatami
� demontaż rynien i rur spustowych
� demontaż instalacji odgromowej dachów
� demontaż obróbek blacharskich dachów i murów ogniowych
� demontaż wywiewek metalowych kominków instalacyjnych
� wyburzenie  ruin  starego  budynku  gospodarczego  wraz z fundamentami;  utylizacja

gruzu
� wyburzenie  istniejących  schodów  zewnętrznych  zlokalizowanych  z  tyłu  budynku

mieszkalnego
� potwierdzenie dostatecznego stanu technicznego konstrukcji drewnianej po wykona-

niu demontaży
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� wykonanie napraw uszkodzeń konstrukcji wskazanych dokumentacją
� oczyszczenie i impregnację drewnianej konstrukcji dachu preparatami chemicznymi

przeciwko niekorzystnemu działaniu wilgoci, korozji biologicznej oraz do NRO
� remont kominów
� remont warstw ściany szczytowej budynku garażowego
� wykonanie nowego pokrycia dachowego (łącznie z łatami i kontrłatami; rynnami i ru-

rami spustowymi; obróbkami blacharskimi)
� odnowienie murów ogniowych (remont warstw oraz wykonanie nowych obróbek bla-

charskich
� wykonanie nowej instalacji odgromowej
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze ścian fundamentowych (wskazanie

graficzne)
� wykonanie schodów zewnętrznych do budynku

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego dotyczy robót budowlanych zdefiniowa-
nych według Prawa Budowlanego jako REMONT. Konieczność wykonania projektu bu-
dowlanego wynika tylko i wyłącznie z faktu, że przedmiot opracowania jakim jest budy-
nek przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim został wpisany do rejestru zabytków na podsta-
wie decyzji nr A/646/66 z dnia 02.05.1996 r. pod nazwą Zamek wraz z założeniem parko-
wym. Całość obiektu z założeniem parkowym w ramach ogrodzenia. Działka nr 11, KW
nr GL1T/00058530/4.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Teren  Parku  Dworskiego  jest  ogrodzony,  ukształtowanie  terenu  -  zasadniczo  płaskie.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulica Główna. Tereny otaczające są uzbrojone i
zagospodarowane.  Na  działce  występują  zarówno  powierzchnie  utwardzone,  jak  i
powierzchnie  biologicznie  czynne.  Na  działce  posadowiony  jest  budynek  mieszkalny  z
częścią gospodarczo-garażową podlegający remontowi. Ponieważ w związku z niniejszym
opracowaniem brak jest zmian w zakresie funkcji obiektu czy też ilości zamieszkujących go
osób - niniejszy projekt  nie obejmuje swoim zakresem usytuowania miejsca składowania
odpadów (śmietnik) - składowanie odpadów zgodnie ze stanem istniejącym - brak zmian  w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu  – zakres robót  –  demontaże i rozbiórki
W zakresie zagospodarowania terenu, do demontażu przeznacza się jedynie ruiny starego bu-
dynku gospodarczego typu komórki murowane (prawdopodobnie, niegdyś toalety zewnętrz-
ne).  Pozostała część zagospodarowania całkowicie bez zmian.

Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny nie ulega zmianom.

Ukształtowanie terenu
W zakresie niniejszej inwestycji brak jest robót związanych ze zmianą ukształtowania terenu -
pozostaje ono bez zmian zgodnie ze stanem istniejącym. 

Zieleń
W związku z zakresem robót objętym niniejszym projektem budowlanym, nie przewiduje się
wycinek drzew ani krzewów, które wymagałyby pozwolenia. Nie przewiduje się nowych na-
sadzeń. 
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Parametry techniczne drogi pożarowej, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniają-
ce przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
Poza zakresem opracowania.

Infrastruktura techniczna zewnętrzna - sieci i urządzenia uzbrojenia terenu
W zakresie niniejszego projektu budowlanego nie ma żadnych robót związanych z sieciami
uzbrojenia terenu, przyłączami itp. Elementy te pozostają bez zmian, zgodnie ze stanem ist-
niejącym. 

6. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE  USTALEŃ  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO. 
Budynek przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim został wpisany do rejestru zabytków na podsta-
wie decyzji nr A/646/66 z dnia 02.05.1996 r. pod nazwą Zamek wraz z założeniem parko-
wym. Całość obiektu z założeniem parkowym w ramach ogrodzenia. Działka nr 11, KW nr
GL1T/00058530/4.

7.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ
LUB  TEREN  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO,  ZNAJDUJĄCEGO  SIĘ  W
GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO

Teren inwestycji nie jest obecnie objęty eksploatacją górniczą. 

8.  INFORMACJĘ  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I
PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I
ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODRĘBNYMI
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związa-
nych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) inwestycja nie podlega procedurze sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja jest dopuszczalna bez uzy-
skania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
(Dz.  U.  z  1999r.  Nr  96  poz.  1110)  i  art.  108  –112),  nie  występują  przesłanki  do
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym.

9.  INNE  KONIECZNE  DANE WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI,  CHARAKTERU  I
STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  LUB  ROBÓT
BUDOWLANYCH.

Ocena  aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich  i  warunki  hydrogeologiczne
Warunki posadowienia budynku zasadniczego nie ulegają  zmianie. Warunki posadowienia
budynku  istniejącego  proste,  na  ławach  fundamentowych.  Obiekt  objęty  opracowaniem
zalicza się do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja jest remontem i w żaden sposób nie wpływa na istniejący obszar
oddziaływania obiektu w związku z czym nie ustala się jego zakresu.

11.  PRZEZNACZENIE  I  PROGRAM  UŻYTKOWY  OBIEKTU  BUDOWLANEGO
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Planowane  przedsięwzięcie  polega  głównie  na  remoncie  budynku  mieszkalnego  wraz  z
częścią gospodarczo-garażową. Przeznaczenie budynku  i jego sposób użytkowanie nie ulega
zmianie -  po wykonaniu inwestycji  w dalszym ciągu będzie to budynek mieszkalny, brak
zmian w tym zakresie. 

W  stanie  istniejący  jest  to  budynek  o  2  kondygnacjach  nadziemnych,  z  poddaszem
nieużytkowym, dostępnym za klatki  schodowej.  Na parterze i  piętrze mieszczą się  lokale
mieszkalne wraz z powierzchnią komunikacyjną (korytarze i klatka schodowa). Kondygnacje
użytkowe  są  poza  zakresem  przedmiotowego  opracowania  w  związku  z  czym  nie  były
inwentaryzowane.

12.  EKSPERTYZA  TECHNICZNA  DOTYCZĄCA  STANU  TECHNICZNEGO
BUDYNKU W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Informacje ogólne
Budynek mieszkalny z częścią gospodarczo garażową, murowany z cegły pełnej o konstrukcji
tradycyjnej,  posadowionych na ławach fundamentowych.  Dwie kondygnacje nadziemne w
części  mieszkalnej + poddasze nieużytkowe. Część gospodarczo-garażowa o jednej kondy-
gnacji nadziemnej + poddasze nieużytkowe. Całość w zabytkowym stylu zamkowym.

Widok ogólny od ulicy Głównej.
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Część gospodarczo-garażowa – widok od podwórza.

Fundamenty
Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach. Nie dokonywano odkrywek natomiast stan
ogólny budynku nie wskazuje na problemy z nośnością posadowienia lub nierównomiernym
osiadaniem. Brak oznak utraty stateczności.

Ściany zewnętrzne
Ściany murowane z cegły pełnej wyprawione tynkiem cementowo wapiennym zacieranym do
faktury typu baranek. Przegrody nieizolowane termicznie, ani przeciwwilgociowo. Zasadnym
jest  rozważenie  wykonanie  termomodernizacji  istniejącego  budynku.  Pod  względem kon-
strukcyjnym ściany bez zastrzeżeń. Wyjątek stanowi jedna ze ścian szczytowych części go-
spodarczo-garażowej mocno zdegradowana wskutek nieszczelności połaci dachowej. Należy
wykonać remont tej ściany uwzględniając skucie istniejących resztek skorodowanego tynku;
osuszenie; uzupełnienie spoin i ponowne wyprawienie ściany (wskazanie ściany również w
części graficznej opracowania).

Dach
Konstrukcja dachu drewniana w ustroju płatwiowo-kleszczowym (z udziałem zastrzałów/wie-
szarów przeciwdziałającym siłom rozporu – w części mieszkalnej) oraz krokwiowo-wieszaro-
wa (w części gospodarczo-garażowej). Ogólny stan techniczny konstrukcji uznaje się za do-
stateczny. Jest kilka fragmentów konstrukcji, które naprawić w ramach niniejszej inwestycji.
Poniżej zestawienie elementów do naprawy (numeracja detali D.x zgodna z częścią graficzną
opracowania).
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Detal D.1 -  silna nieszczelność połaci dachowej przy ścianie szczytowej spowodowała znisz-

czenie skrajnej krokwi oraz słupa z wieszarem. Drewniane elementy konstrukcji do wymiany/

uzupełnienia. Wykonując połączenia stosować systemowe złącza ciesielskie.

Detal D.2 -  silna nieszczelność połaci dachowej przy ścianie szczytowej spowodowała znisz-

czenie skrajnej krokwi oraz słupa z wieszarem (tożsama przyczyna z detalem D.1). Drewniane

elementy konstrukcji do wymiany/wzmocnienia. Zalecą się wymianę skrajnej krokwi, a węzeł

słup-wieszar-zastrzał oraz płatew wzmocnić stosując systemowe złącza ciesielskie.
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Detal D.3 -  silna nieszczelność połaci dachowej przy połączeniu dwóch dachów spowodowa-

ła zniszczenie skrajnej krokwi oraz słupa z wieszarem. Drewniane elementy konstrukcji do

wymiany/wzmocnienia. Zalecą się wymianę skrajnej krokwi oraz słupa z zastrzałem (mie-

czem), a węzeł słup-płatew wzmocnić stosując systemowe złącza ciesielskie.

Detal D.4 -  miecz zdegradowany korozją biologiczną, drewno spróchniałe – na uderzenie

młotka reaguje bardzo podatnie -  element do wymiany.
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Detal D.5 -  skrajna krokiew przy kominie zniszczona wskutek niekorzystnego oddziaływania

wilgoci i wysokiej temperatura z komina – brak ok. 30% przekroju – element do wymiany.

Istniejące pokrycie dachu z dachówki wykazujące liczne nieszczelności i ubytki zdecydowa-
nie nadaje się do natychmiastowej wymiany – silne zużycie materiału oraz korozja biologicz-
na (porośnięcie roślinnością i  mchem). Podobna sytuacja z systemem odprowadzania wód
opadowych (rynny i rury spustowe)  – liczne nieszczelności,  ubytki.  Instalacja odgromowa
również zniszczona – przewody niekompletne, połączenia niestabilne i pozrywane. Istniejący
stan nie zapewnia ochrony jaką powinna gwarantować poprawna instalacja odgromowa.

Zdegradowane pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa. 
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Stolarka okienna i drzwiowa oraz schody zewnętrzne z tyłu budynku
Ogólny stan stolarki okiennej i drzwiowej należy uznać jako dobry (większość po wymianie/
remoncie). Wyjątek stanowi wejście do budynku mieszkalnego od strony podwórza (tył bu-
dynku). Jest ono mocno zniszczone; stopnie i murki oporowe posiadające liczne spękania i
ubytki; brak poręczy; drzwi stare zaniedbane i zniszczone – drewno spróchniałe i nienadające
się do naprawy. Naświetle prowizorycznie zamknięte płytą OSB, która również jest już zde-
gradowana w wyniku penetracji wody. Zasadna jest wymiana i remont strefy wejściowej.

Strefa wejściowa od strony podwórza (tył budynku).

Warstwy podłogowe, stropy poddasza
Część mieszalna budynku  posiada wyremontowaną podłogę najwyższej kondygnacji. Prace
były prowadzone podczas wykonywania na poddaszu kotłowni gazowej.  Nie stwierdza się,
żadnych znacznych uszkodzeń lub objawów, które mogły by świadczyć o nieprawidłowym
stanie konstrukcji stropu poddasza.
Część  gospodarczo-garażowa  posiada  podłogę  w tanie  średnim;  miejscami  pogorszonym.
Fragmenty deskowania stropu drewnianego zostały zerwane z podłogi. Wskazuje się w części
graficznej powierzchnię stropu, na której należy zdemontować deskowanie i dokonać oglę-
dzin konstrukcji  stropu potwierdzonych  wpisem do dziennika  budowy.  Strop poddasza  w
trakcie wizji projektanta nie wskazywał na uszkodzenia (reagował prawidłowo, na obciążenia
dynamiczne – można przyjąć, że gniazda belek drewnianych nie są wyrobione). Natomiast,
jeżeli oględziny po demontażu stwierdzą uszkodzenia, należy dokonać wymiany uszkodzo-
nych elementów stropu. Zdemontowane deskowanie należy odtworzyć. 
Nośność stropu jest adekwatna do funkcji (poddasze nieużytkowe), a docieplanie nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego, ponieważ budynek jest nieogrzewany.
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Uszkodzone poszycie stropu poddasza części garażowo-gospodarczej.

Wnioski
Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi.
Budynek będący przedmiotem opracowania nadaje się do wykonania robót budowlanych
objętych niniejszym opracowaniem.

14. ROBOTY BUDOWLANE
14.1 Demontaże i wyburzenia
Do demontażu przeznacza się:

� 100% istniejącego pokrycia dachowego,
� 100% istniejących łat i kontrłat,
� 100% rynien i rur spustowych,
� 100% instalacji odgromowej dachów,
� 100% obróbek blacharskich dachów i murów ogniowych,
� 100% wywiewek i metalowych kominków instalacyjnych (do ponownego montażu po

wykonaniu nowego pokrycia)
� 100% papowego pokrycia dachowego niższego daszku owalnego wykusza.
� zniszczone stare drzwi zewnętrzne z tyłu budynku mieszkalnego

Do  wyburzenia  przeznacza  się  ruiny  starego  budynku  gospodarczego  (prawdopodobnie
kiedyś  zewnętrzne  toalety),  a  także  schody zewnętrzne  z tyłu  budynku  mieszkalnego  (od
strony podwórza – za budynkiem gospodarczo-garażowym). Wyburzenie całkowite razem z
fundamentami. Wskazanie lokalizacyjne wg części graficznej opracowania.

Materiały  pochodzące  z  demontaży  (gruz  i  odpady)  oraz  wszelkie  inne  przedmioty  i
zanieczyszczenia  zalegające  w  przestrzeni  poddaszy  nieużytkowych  przeznacza  się  do
utylizacji.

14.2. Potwierdzenie stanu technicznego drewnianej konstrukcji dachu po wykonanych
demontażach
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Po  wykonaniu  demontażu  pokrycia  dachu,  łat  i  kontrłat  należy  dokonać  oględzin,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, drewnianej konstrukcji dachu pod kątem stanu
technicznego  drewna  w  miejscach  niedostępnych  podczas  wykonywania  dokumentacji
projektowej.  W przypadku złego stanu  zaleca  się  odtworzenie  stanu  pierwotnego poprzez
wymianę  zniszczonych/zbutwiałych  elementów  konstrukcji  lub  naprawę  połączeń  (w
zależności od rodzaju uszkodzeń).

14.3. Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu
Ekspertyza stanu technicznego istniejącego obiektu budowlanego wykonywana na potrzeby
niniejszej  dokumentacji  wykazała,  że  ogólny  stan  konstrukcji  jest  dostateczny.  Wskazała
natomiast kilka rejonów, w których niezbędne jest wykonanie bieżącej naprawy. Miejsca te
zostały oznaczone w części graficznej opracowania jako detale D.1-5. Tożsame oznaczenia
tych miejsc są użyte w ekspertyzie technicznej, wskazując sposób naprawy.
Wykonanie  powyższych  napraw  należy  wykonać  po  zakończeniu  prac  związanych  z
wyburzeniami  i  demontażami.  Po  wykonaniu  stosownych  napraw  i  wzmocnień  całość
konstrukcji należy skutecznie zabezpieczyć środkiem chemicznym przeciwko szkodliwemu
działaniu wilgoci oraz korozji biologicznej oraz do NRO.

14.4.  Remont  kominów,  murów  ogniowych  i  ściany  szczytowej  części  gospodarczo-
garażowej
Istniejące  kominy  są  w  stanie  technicznym  średnim  i  pogorszonym.  Przed  wykonaniem
nowego pokrycia dachowego należy zbić z nich luźne i skorodowane fragmenty wyprawy
tynkarskiej oraz czap kominowych. Po zbiciu tynków dokonać oględzin murowanego trzonu
komina.  W przypadku  stwierdzenia  spękań  lub  luźnych  fragmentów dokonać naprawy  w
postaci  odtworzenia  stanu  pierwotnego  (przemurowania).  Tożsamo  potraktować  mury
ogniowe  części  mieszkalnej  i  gospodarczo-garażowej.  Mury ogniowe wykończyć jak stan
istniejący tj. części mieszkalna – wyprawa tynkarska w spadku; część gospodarczo-garażowa
zwieńczyć obróbkami blacharskimi (wszystkie obróbki z blachy tytanowo cynkowej).

Ściana szczytowa (bliższa części mieszkalnej) w części gospodarczo-garażowej jest  mocno
zdegradowana w wyniku nieszczelności  połaci dachowej.  Wieloletnia nieszczelność dachu
spowodowała cykliczne zamakanie i schnięcie ściany. Istniejący tynk należy w całości zbić.
Dokonać  oględzin  surowej,  suchej  konstrukcji  i  zdecydować  o  przemurowaniu  ściany  w
całości lub tylko uzupełnieniu wypłukanych spoin.  Ścianę otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym.

14.5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego
Na odpowiednio oczyszczonej, naprawionej, wzmocnionej i zaimpregnowanej wykonać nowe
pokrycie dachowe w tym: kontrłaty  3x5cm na każdej  z  krokwi mocujące wiatroizolację z
należytymi  zakładkami;  łaty  6x4cm  uwzględniając  odpowiedni  rozstaw  do  wybranego
producenta pokrycia dachowego (z łat wykształtować krzywiznę dla dwóch lukarn typu „wole
oko”); montaż pokrycia:

� część mieszkalna - dachówka ceramiczna karpiówka układana podwójnie w koronkę
(np. system KORAMIC – pokrycie dachowe dostosować stylistycznie i kolorystycznie
do wyremontowanego już w sąsiedniej lokalizacji  Pałacu Donnersmarcków), każdą
dachówkę  należy  zamocować,  a  całość  montażu  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją
wybranego producenta.

� część  gospodarczo-garażowa  –  dachówka  ceramiczna  jw.  natomiast  układana
pojedynczo.
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� półokrągły wykusz w części mieszkalnej – kryć radialnie arkuszami z blachy tytanowo
cynkowej łączonej na rąbek stojący

Konstrukcja lukarny typy „wole oko” do odtworzenia

14.6. Wykonanie instalacji odgromowej, instalacji uziemienia
Budynek został zakwalifikowany do IV poziomu (LPL – LightningProtection Level) ochrony
odgromowej.  Poziom  LPL  ma  bezpośredni  wpływ  na  cechy  charakterystyczne
projektowanego  urządzenia  piorunochronnego  (LPS  –  LightningProtection  System),  to
znaczy:

� Wymiar  siatki  zwodów poziomych  na  dachu  obiektu  nie  może  być  większy  niż:
(20x20) m;

� Średnia odległość pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi nie może być
większa niż 20 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: ± 20 %).

W przypadku wystąpienia bezpośredniego wyładowania piorunowego w urządzenie dachowe,
konsekwencją jest  jego bezpośrednie zniszczenie,  jak i  również uszkodzenie  wyposażenia
elektrycznego i elektronicznego powiązanych systemów zainstalowanych wewnątrz obiektu.
Zaprojektowano  system  wzajemnego  połączenia  zwodów  poziomych  i  pionowych,  który
tworzy  dostateczną  strefę  chroniącą  budynek  wraz  z  infrastrukturą  dachową  przed
bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. 
Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

� siatki  zwodów  poziomych,  nieizolowanych  wykonanych  przy  zastosowaniu  drutu
stalowego  ocynkowanego  o  średnicy  8  mm  instalowanego  na  dachu  obiektu  na
dedykowanych uchwytach dachówkowych (w odległości nie większej niż 1 m);

� zwodów  pionowych,  nieizolowanych  wykonanych  przy  zastosowaniu  iglic
odgromowych;

� zwodów pionowych,  nieizolowanych w postaci  drutu ocynkowanego,  stalowego o
średnicy 8 mm
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Zwody  poziome  na  dachu  obiektu  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  gąsiorowych
poprzez  skręcanie,  na  pozostałych  trasach  za  pomocą  uniwersalnych  uchwytów  pod
dachówkę.
Kominy  wykonane  z  materiałów izolacyjnych  nie  chronione  za  pomocą  układu  zwodów
poziomych  są  chronione  za  pomocą  zwodów  pionowych  w  postaci  iglic  odgromowych
kominowych.  Zwody  poziome,  zaciski  montażowe,  elementy  łączące  należy  instalować
wzdłuż  tras  prostych  (w  miarę  możliwości  wykonania),  lokalizacja  zwodów  poziomych
obejmuje ich zewnętrzne krawędzie (najbliżej w miarę możliwości).
Zwody  pionowe  instalowane  w  celu  ochrony  odgromowej  płasko  osadzonych  lub
wystających  ponad powierzchnię  dachu  urządzeń  mają  wysokość  dobraną  w sposób,  aby
poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdował się w całości w wyznaczonej
przestrzeni ochronnej poprzez:

� zastosowanie metody toczącej się kuli;
� zastosowanie metody stożka o odpowiednim kącie ochronnym.

Odstępy izolacyjne pomiędzy zwodami poziomymi i pionowymi a urządzeniami dachowymi
zostały  dobrane  z zachowaniem normatywnego  warunku  określającego  zbliżenie  (izolacja
elektryczna zewnętrznego LPS). 
Funkcję przewodów odprowadzających zgodnie z  rysunkiem instalacji  odgromowej  pełnią
druty  stalowe,  ocynkowane  prowadzone  naściennie  przy  zastosowaniu  uchwytów
elewacyjnych dystansowych mocowanych do podłoża poprzez wkręcanie, w odległości nie
większej niż 1m.
Nie  należy  prowadzić  przewodów  odprowadzających  w  rynnach  lub  rurach  spustowych
(nawet w przypadku przykrycia materiałem izolacyjnym).
W celu możliwości wykonywania okresowych pomiarów kontrolnych rezystancji uziemienia
konieczne jest zastosowanie zacisków (złącz) probierczych w miejscu połączenia przewodów
odprowadzających z uziomem obiektu zapewniających możliwość ich rozłączania za pomocą
narzędzi. Zaciski należy wykonać przy zastosowaniu złącz krzyżowych 3-płytkowych typu
pręt-płaskownik instalowanych natynkowo na elewacji obiektu na wysokości ok. 1,5 m od
powierzchni gruntu, zabudowy chodnika, parkingu.
Nie  jest  dopuszczalne  stosowanie  stali  bez  zabezpieczeń  antykorozyjnych.  Wszystkie
połączenia  przewodników  w  ziemi  powinny  być  zabezpieczone  dodatkowo  taśmą
antykorozyjną  lub  masą  bitumiczną,  chyba  że  wykonane  byłyby  za  pomocą  połączenia
egzotermicznego.
Po wykonaniu robót montażowych konieczne jest przeprowadzenie oględzin, aby stwierdzić,
że:

� LPS znajduje się w dobrym stanie;
� Nie ma obluzowanych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach;
� Żadna z części nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi;
� Wszystkie widoczne połączenia z uziomem są nienaruszone;
� Wszystkie widoczne przewody i elementy LPS są przytwierdzone do powierzchni

montażowych i elementy,  które zapewniają ochronę mechaniczną, są nienaruszone
oraz znajdują się na właściwym miejscu;

� Nie było żadnych oznak uszkodzenia LPS;
� Istnieją i są nienaruszone przewody wyrównawcze;
� Utrzymane są wymagane odstępy izolacyjne.

W celu uziemienia zastosowano układy uziomów pionowych składanych, w postaci  prętów
pomiedziowanych  o  długości  6  m  i  średnicy  17,2  mm.  Pręty  należy  zainstalować  przy
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wyprowadzeniu  płaskowników  ze  złącz  kontrolno-pomiarowych  przy  usytuowaniu  ich
górnych krańców na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m poniżej powierzchni gruntu.
Wszystkie połączenia spawane należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Po  wykonaniu  prac  należy  wykonać  pomiary  sprawdzające  wartość  rezystancji  instalacji
uziemienia oraz sporządzić protokoły pomiarowe.
Rezystancja powinna wynosić nie więcej niż 20 Ohm.

14.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jednej ze ścian fundamentowych
Odcinek ściany fundamentowej od strony podwórza (wskazanie graficzne) należy odkopać
następnie starannie oczyścić i osuszyć. W przypadku stwierdzenia ubytków mechanicznych
dokonać uzupełnienia i naprawy. Na odpowiednio suchą i zdrową mechanicznie powierzchnie
ścian  fundamentowych  nałożyć  preparat  gruntujący  np.  Ceresit  CP41  lub  równoważny.
Zagruntowane podłoże szczelnie izolować dwuskładnikową masą bitumiczną za pomocą pacy
lub agregatu natryskowego – grubość świeżej warstwy 4,0mm (np. Ceresit CP48 XPRESS lub
równoważne). Na wyschniętą izolację założyć warstwę zabezpieczającą z folii kubełkowej z
zamocowaniem listwy dociskowej. Wykop zasypać gruntem rodzimym i zagęścić warstwami
~15cm.

14.8. Wykonanie nowych schodów strefy wejścia do budynku od strony podwórza
W miejscu wyburzonych schodów zewnętrznych projektuje się odtworzenie ich i wykonanie
nowych wraz z montażem drzwi wejściowych. Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane z
półkolistym  naświetlem  w  kolorze  ciemnobrązowym  –  zachować  stylistykę  tożsamą  z
istniejącymi  drzwiami  głównymi  do  części  mieszkalnej.  Szczegóły  geometryczne  oraz
wytyczne wykonania w części graficznej opracowania.

14. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO  OBIEKTU  PRZEZ  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE,  W  SZCZEGÓLNOŚCI
PORUSZAJĄCE  SIĘ  NA  WÓZKACH  INWALIDZKICH.  W  STOSUNKU  DO
OBIEKTU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  I  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

15.  PODSTAWOWE  DANE  TECHNOLOGICZNE ORAZ  WSPÓŁZALEŻNOŚCI
URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I
JEGO  ROZWIĄZANIAMI  BUDOWLANYMI;  W  STOSUNKU  DO  OBIEKTU
USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO

Nie dotyczy

16.  ROZWIĄZANIA  BUDOWLANE  I  TECHNICZNO-INSTALACYJNE.  W
STOSUNKU  DO  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  LINIOWEGO  -  ROZWIĄZANIA
BUDOWLANE  I  TECHNICZNO-INSTALACYJNE,  NAWIĄZUJĄCE  DO
WARUNKÓW  TERENU  WYSTĘPUJĄCYCH  WZDŁUŻ  JEGO  TRASY,  ORAZ
ROZWIĄZANIA  TECHNICZNO-BUDOWLANE  W  MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH  LUB  O  SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU  DLA
FUNKCJONOWANIA  OBIEKTU  ALBO  ISTOTNE  ZE  WZGLĘDÓW
BEZPIECZEŃSTWA,  Z  UWZGLĘDNIENIEM  WYMAGANYCH  STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy
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17.  DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJĄCE
WPŁYW  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  NA  ŚRODOWISKO  I  JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Zapotrzebowanie i  jakość wody oraz ilość,  jakość i  sposób odprowadzania ścieków - bez
zmian w stosunku do stanu istniejącego - nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - bez zmian w sto-
sunku do stanu istniejącego - nie dotyczy.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego - nie do-
tyczy.
Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizu-
jące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego
- nie dotyczy.
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan,  powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego - nie doty-
czy.

18.  ANALIZA  RACJONALNOŚCI  WYKORZYSTANIA  O  ILE  SĄ  DOSTĘPNE
TECHNICZNE,  ŚRODOWISKOWE,  EKONOMICZNE  MOŻLIWOŚCI
WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMÓW  ALTERNATYWNYCH  W  ENERGIĘ  I
CIEPŁO.
W oparciu o posiadane informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji możliwość wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii jest poza dostępem ekonomicznym Inwestora. Zaleca się,
w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie ich przez Inwe-
stora/Użytkownika w przyszłości.
Zasilanie w energię cieplną i elektryczną nie ulega zmianie w związku z inwestycją objętą ni-
niejszym projektem budowlanym 

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Poza zakresem opracowania.

20. NADZÓR TECHNICZNY
Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  technicznym  oraz  merytorycznym  nadzorem
autorskim,  a  także  zgodnie z  Polskimi  Normami  i  warunkami technicznymi  wykonania  i
odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Należy  przestrzegać  zapisów  uzgodnień
branżowych,  decyzji  i  postanowień.  Prowadzenie  robót  zlecić  jednostce  uprawnionej  do
wykonywania tych robót. Zastosowane materiały budowlane materiały, wyroby, urządzenia
posiadały dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej  (Ustawa z
dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz.U. 204/2004 poz.2087 z późn. zm.).
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