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I. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

PT budowlane budynku,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotowe obiekty sg budynkiem jedno kondygnacyjnymi, murowanymi, niepodpiwniczonym.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budynki zasilane bedzie w wode z projektowanych przytagczy wody. Projekt zaktada wykonanie instalacji
wodociggowej dla celédw bytowo-gospodarczych.. Rozprowadzenie wody nalezy wykona¢ z rur z tworzywa
wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy ztgczek z pierscieniem zaprasowywanym dla instalacji wody cieptej do
70 st.C i prowadzi¢ rownolegle do rurociggdw wody zimnej w bruzdach Sciennych i warstwach posadzkowych w
rurach ostonowych typ ,,peschel” lub w otulinach izolacyjnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca
kulowg oraz baterie nad przyborami (umywalkowe, zlewozmywakowe itp).

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLE).

Ciepta woda uzytkowa dla celdow bytowo-gospodarczych bedzie przygotowywana w projektowanych
podgrzewaczach wody o pojemnosciowych o poj. 120 dm3 zlokalizowanych w projektowanych pomieszczeniach
pod stropem kondygnacji. Rozprowadzenie wody cieptej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa wielowarstwowych,
taczonych przy pomocy ztgczek z pierscieniem zaprasowywanym dla instalacji wody cieptej do 70 st.C i prowadzié¢
rownolegle do rurociggéw wody zimnej w bruzdach $ciennych i warstwach posadzkowych w rurach ostonowych
typ ,peschel” lub otulinach izolacyjnych.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzane beda przez instalacje wewnetrzng w systemie grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane przytacza. Projektowang instalacje wykonac z rur PVC tgczonych za pomoca ksztattek PVC z
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Odpowietrzenie instalacji przez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad
dach budynku zakonczone rurami wywiewnymi oraz pdétpiony z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi..
Piony uzbrojono w rewizje zamykane hermetycznie.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako elektryczng Przewidziano zastosowanie grzejnikdw
elektrycznych stalowych. Specyfikacje przedstawiono w czesci elektrycznej opracowania.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACII

W budynkach, w czesci sanitarnej projektuje sie wentylacje nawiewno-wyciggowa opartg o wentylatory kanatowe.
Powietrze czerpane bedzie przez sciane, a zespdt nawiewny zostanie dodatkowo wyposazony w filtr, nagrzewnice
elektryczng oraz ttumik akustyczny. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie przez wyrzutnie dachowa, za



wentylatorem przewidziano ttumik akustyczny. Powietrze dostarczane i wywiewane z pomieszczen bedzie przy
pomocy kratek lub zaworéw wentylacyjnych. W pomieszczeniach nie zapewniajacych mechanicznego nawiewu
powietrza kompensacja nastapi przez nawiewniki okienne.

Instalacje zaprojektowano z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz z
przewodow o przekroju kotowym typu Spiro. Odcinek bezposrednio przed nawiewnikami wykonaé z przewodoéw
elastycznych. Przewody czerpne bedg izolowane wetng mineralna grubosci 100mm, a pozostate przewody 20mm.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji; wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla projektowanych budynkéw amfiteatru
oraz budynku sanitarnego zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej dz. nr ewid.: 1126/2 Biatobrzegi 26-800.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CpPV 45332000 -3

- Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowe;j
KOD CPV 45232411-6

- Roboty w zakresie rurociggédw do przesytu wody KOD CPV 45232150-8
- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331000-6

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0soéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od dary
rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniaé normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 . TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozq po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.



5.2.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3

.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-

- kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatoéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i



stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg pdiniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédtfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona



do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy .Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét,

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3] nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d)

protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

e W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,



8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtfaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

o W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt

zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. . Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca lub Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. ) 321 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, pdz. 204!).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, -
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Warszawa 2003.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w
zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej dla potrzeb
projektowanych budynkéw amfiteatru oraz budynku sanitarnego zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej dz. nr ewid.:
1126/2 Biatobrzegi 26-800.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, cieptej wody oraz instalacji hydrantowej p.poz. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e - montaz rurociggoéw,

e - montaz armatury wody zimnej i cieptej

e .- montaz osprzetu p.poz.,

e «-montaz urzadzen,

e - préby szczelnosci i badania instalacji,

e .- wykonanie izolacji termicznej,

e «-regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Zatozenia projektowe

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych i p. poz. zostanie zabezpieczone z istniejgcego przytgcza wtaczonego
do gminnej sieci wodociggowej. Wewnetrzng instalacje wody zimnej dla celéw p.poz nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych, tagczonych przy uzyciu ztgczek i ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem ztaczy pakutami
i pokostem, natomiast dla celéw uzytkowych i weztéw sanitarnych z rur z tworzywa wielowarstwowych, tgczonych
przy pomocy ztgczek z pierscieniem zaciskowym. Rurociggi gtdwne wody zimnej, od wejscia do budynku do
rozdziatu instalacji (zawdr pierwszenstwa), nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody gtéwne
prowadzié¢ pod stropem, natomiast piony instalacji zimnej wody przewidziano rozprowadza¢ po wierzchu s$cian w
obudowie karton-gipsowe] ujetej w projekcie architektonicznym. Instalacje wody zimnej i cieptej w weztach
sanitarnych oraz do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa w bruzdach
sciennych warstwach posadzkowych. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ rurami z tworzywa



wielowarstwowymi z zastosowaniem podejs¢ do baterii, zaprasowywanych w Scianie przy pomocy ptytek
pojedynczych lub podwdjnych. Opomiarowanie zuzycia wody przy pomocy istniejgcego wodomierza
zainstalowanego w komorze wodomierzowej na przytaczu wody. W pomieszczeniu kottowni na odejsciu dla wody
bytowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa, ktory zapewni wiasciwe cisnienie wody w instalacji hydrantowej
w przypadku pozaru. W pomieszczeniu kottowni na odcinku wody bytowej za zaworem odcinajgcym nalezy
zainstalowaé zawdr antyskazeniowy klasy BA Na odgatezieniu zasilajgcym hydrant p.poz zainstalowac¢ zawor
antyskazeniowy klasy EA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejgcym i przeniesionym z budynku istniejgcego podgrzewaczu o poj.500
dm3. Jako armature odcinajgcg przewiduje sie zawory przelotowe kulowe. Jako armature czerpalng nalezy
zamontowac zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. 15 mm. Zasilenieptuczek ustepowych poprzez przewody
elastyczne oraz zawory odcinajgce przy ptuczce. Jako armature czerpalng przyjmuje sie baterie umywalkowe oraz
zlewozmywakowa, zawory do w-c oraz pisuaru.

W weZle sanitarnym dla niepetnosprawnych przewidziano armature oraz sanitariaty wykonane w wersji dla oséb
niepetnosprawnych.

Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami (piankg poliuretanowg) gr. 9 mm
(woda zimna) oraz 20 mm (woda ciepta i cyrkulacja).

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie instalacje z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.
Gtéwne poziome przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod podtogg, natomiast podejscia do przyboréw w bruzdach
sciennych, a w przypadku prowadzenia po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych, ujetych w
projekcie architektonicznym.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakorczy¢ wywiewkami lub pdl piony zakonczy¢
zaworami napowietrzajgco - odpowietrzajgcymi . Na kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczaki.

Wezly sanitarne nalezy wyposazy¢ w umywalki z postumentami lub pdétpostumentami, zlewozmywak (zlew
gospodarczy) oraz miski ustepowe i pisuar podwieszane na stelazach systemowych . Pomieszczenie dla
niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia i armature w wersji dla oséb niepetnosprawnych.
Instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci i ptukaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-centéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.



2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa - gtdwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej i instalacja p.poz. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H/74200, ZN-72/8640-01 taczonych za pomocy ztgczek i ksztattek gwintowanych z
uszczelnieniem ztaczy pakutami i pokostem.

Instalacja rozprowadzajaca do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywa, tgczonych przy pomocy ztgczek z
pierscieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdach sciennych i warstwach posadzkowych (rozprowadzenia
do przybordéw). Podejscia do baterii i zaworéw — zaprasowywane w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub
podwajnych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami i zaopatrzonych w rewizje, wywiewki dachowe oraz zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyptywowga zawory odcinajgce
kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe z wezykiem elastycznym, zawory czerpalne ze ztgczka do weza
(zaopatrzone w przerywacze przeptywu) — niklowane, do umywalek baterie stojgce, do zlewozmywaka (zlewu) dla
pisuaru zawor sptukujgcy.

Na podejsciach do podtaczenia baterii stojgcych nalezy uzy¢ zawordw odcinajgcych z filtrami oraz wezykow w
oplocie metalowym.

2.3. Przybory sanitarne

e umywalki ceramiczne z postumentami lub pétpostumentami

e miski ustepowe podwieszane na stelazach systemowych

e zlewozmywak ze stali nierdzewnej (zlew gospodarczy)

e pisuar podwieszany na stelazu systemowym

e wpusty sciekowe PVC o $r. 110 mm z kratkami ze stali nierdzewnej

2.4. Izolacja termiczna

Izolacja antyroszeniowa instalacji wody zimnej prowadzonej po wierzchu $cian - otuliny grub. 13 mm wykonane z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Izolacja termiczna instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzonej po wierzchu $cian - otuliny wykonane z
materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

Izolacja przewoddw z tworzywa prowadzonych w warstwach podtogowych i bruzdach $ciennych otulinami grub.9
(woda zimna), 20 mm (woda ciepta) lub innymi o podobnych wtasciwosciach, posiadajgcymi atest o wspdtczynniku
przenikania ciepta k-0,38 W/m~K.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.



4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Baterie oraz armature dla niepetnosprawnych transportowaé krytym srodkiem
transportu, natomiast sktadowaé, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed ingerencjg oséb postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-mieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Przy montaz rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-Wa. | w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
—wyznaczenie miejsca utozenia rur,
—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—przecinanie rur,

—zatozenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocy
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac .

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.



5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana proébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej i antyroszeniowej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosSci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

—przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),

—S$ciany w miejscach montazu przybordéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$é z kierun-kiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosé robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ korcowego odbioru
technicznego instalacji.

*Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

—Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

—protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,



—protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

—protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

—aktualno$¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

—protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa

2001.

PN -76/B-02861 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i badania.”

PN-72/B-02865 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.”
PN —85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i
badania.”

PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 , Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”
PN-82/M- 54910 ,,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.”
PN-85/M-75178/00 ,, Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6

(INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku Miejsko
Gminnego Osrodka Kultury w Biatobrzegach na dziatkach gruntu o nr ewid. 833/6, 1458/2, 1127, 1116 (jedn. ewid.
140101_4 — Biatobrzegi, obreb ewid. — 0001 Biatobrzegi).

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania obejmuje
nastepujgce roboty instalacyjne:

—wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

—montaz urzadzen wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

Zakresem opracowania objeta jest wentylacja mechaniczna nawiewna, wywiewna oraz grawitacyjna.

W budynkach, w czesci sanitarnej projektuje sie wentylacje nawiewno-wyciggowg opartg o wentylatory kanatowe.
Powietrze czerpane bedzie przez $ciane, a zesp6t nawiewny zostanie dodatkowo wyposazony w filtr, nagrzewnice
elektryczng oraz ttumik akustyczny. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie przez wyrzutnie dachowa, za
wentylatorem przewidziano ttumik akustyczny. Powietrze dostarczane i wywiewane z pomieszczen bedzie przy
pomocy kratek lub zaworow wentylacyjnych. W pomieszczeniach nie zapewniajgcych mechanicznego nawiewu
powietrza kompensacja nastgpi przez nawiewniki okienne.

Instalacje zaprojektowano z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz z
przewodow o przekroju kotowym typu Spiro. Odcinek bezposrednio przed nawiewnikami wykonac¢ z przewodow
elastycznych. Przewody czerpne bedg izolowane wetng mineralna grubosci 100mm, a pozostate przewody 20mm.
Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych. Odcinek
bezposrednio przed nawiewnikami wykona¢ z przewodow elastycznych w celu umozliwienia korekty lokalizacji
nawiewnikéw w stropie powieszonym.

Podfaczenia i rozruchu urzadzen dokonaé zgodnie z DTR i wytucznymi producenta.

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja podzielona zostata na czes$¢ systemdw wentylowania: 2 systemy nawiewne, 3 wywiewne oraz jeden
grawitacyjny.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w OST .

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczqgce materiatow

W sktfad instalacji wentylacji mechanicznej budynku wchodzi:

Wentylatory kanatowe. Praca ciggta

Nagrzewnice elektryczne- sterowanie wzgledem temp. Zew.
Filtry

Ttumiki akustyczne

Zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne

przepustnice jednoptaszczyznowe

czerpnie $cienne

wyrzutnie dachowe

przewody elastyczne. izolowane

kanaty wentylacyjne i osprzet z blachy stalowej ocynkowanej

Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Izolowany cokét na dachwg wyrzutnie powietrza

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw,
typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylatory zamontowac zgodnie z wymogami i zleci¢ uruchomienie przez autoryzowany serwis dostawcy sprzetu
Wentylatory kanatowe nalezy montowac¢ na podktadkach uszczelniajgcych i ttumigcych przenoszone wibracje.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. tom I, warunkami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi
koniecznos$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zaméwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpic¢ o
zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiadac aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujagce wymagania. Jako$s¢ montazu elementdéw instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do robot i_nstalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST .

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,

jak tego wymagajq przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczqce srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST .
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Transport powyzszych urzadzen powinien odbywaé sie w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST .

5.2. Szczegétowe wymagania wykonania robot budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcéw
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie
lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszg posiadaé¢ komplet
uzgodnienn wilasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP , potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi
przepisami. Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do
ktorychwymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediow) lub
odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia
na budowe.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub



wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego
oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres
instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatdw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgacymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPiA, wytgczonymi z zakresu robét,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokdéty odbioréw, wpisy
do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéow Inwestorowi (w
szczegblnosci pomiaréw przeptywow, wydatkdw, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje —
wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatdow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty
lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badZ do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzgdzenia musza by¢
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosSciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy,
przejsé szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebié) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w
szczegblnosci fundamentoéw i konstrukeji pod wszelkie wentylatory i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w
pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w



czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robdt budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przejs¢ (np.odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewoddw (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan spowodowanych pracg
instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory,
podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne

i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i
elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordow pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robdt
wykonawcy robét innej branzy (np. robdt ogélnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robdét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego wymagania Projektu Budowlanego,
Projektu Przetargowego, Zatgcznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu
Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow: do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw
sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP

i ergonomii, potwierdzajgcych jego zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz
aktualnymi wydaniami obowigzujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwoled na budowe i
uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw przez wiasciwe witadze, instytucje
oraz dostawcéw medidw,

Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura, konstrukcja, etc.) w
stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych —
zarowno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtdwnych przewodow instalacji oraz
lokalizacji gtéwnych urzadzen,

Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania

robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,



przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowiodpowiednich protokotow
dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przeglagddw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewodow
(zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz
ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy powsta-wanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od
budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach
ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-czeniowymi
(w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od
pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajacg, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace,

w ktérych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i
kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci podano w OST .

6.2. Szczegofowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robot poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot:

—Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

-Fundamenty pod urzadzenia.

-Konstrukcje pod urzgdzenia.



-Konstrukcje wsporcze
—Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegofowe wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegé Inych elementdw instalacji s g : szt. — dla urzgdzen; m2 — dla blachy; mb — dla
rur; kpl. — dla zestawodw; kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne
przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST .

8.2. Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i
zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza byé wykonane przed zakoriczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- uzycie wtasciwych materiatow,
- Woykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.



Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw korncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiodr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas
protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

—protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

—aktualnos¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a

takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.

dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem

opiséw poszczegdlnych parametréow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy
podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowiqgzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot



Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegotowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposoéb, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentac;ji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowad z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie

certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-pisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-czas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzqdzen i materiatow.

10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowiqgzkowego stosowania:

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



10.4 Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.



