Przedmiar robot

Montaz 4 szt. opraw LED na stupach stalowych ocynkowanych 6m szt. 4 z wysiegnikiem 1/1m. Budowa ok. 330 mb
linii kablowej YAKY 4x25mm?2 (w tym przecisk ok.50mb).

Obiekt Budowa o$wietlenia w miejscowosci Bagno
Lokalizacja Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszynp
Inwestor Gmina Swieszyno 76-024 Swieszyno 71

Biuro kosztorysowe Zaklad Oswietlenia Drogowego Ryszard Tomczyk z siedzibg ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Sprawdzit inz. Ryszard Tomczyk

Karlino, 1 2024 r
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Linia kablowa o$wietleniowa ST D 07.07.01
1.1. Kopanie i zasypywanie rowéw
1 KNR 5-12 Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym
0101/02 km 0,33
2 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
0701/02 m 275
3 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
0704/02 0,6m m 275
4 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 88
1.2. Nasypanie podsypki piaskowej ST D 07.07.01
5 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01
(doptata 2x)
275 m 275
razem, m 275
1.3. Przejscie pod obiektami - przecisk ST-D 07.07.01
6 KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur o $§rednicy do 110mm - za pierwsza rur¢
0306/01
50 m 50
razem| m 50,
7 KNR 5-10 Uktadanie w rurach kabli wielozytowych Y AKXs 4x25mm?2
0114/03 m 77
1.4. Ukladanie rur ochronnych ST -D 07.07.01
8 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVK do 50mm
0303/03 m 30
9 KNR 5-10 Uktadanie w rurach, kabli wielozytowych
0114/02 m 30
1.5 Ukladanie kabla ST-D 07.07.01
10 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli YAKXS 4x25mm2
0103/02
wykop a=240
ilo$¢ petli  b=9
5*b+a m 285
razem| m 285
11 KNR 5-10 Obroébka na sucho kabli energetycznych
0603/07
a=2
ilos¢ stupow  b=9
a*b szt 18
razem| szt 18
12 KNR 5-08 Uktadanie drutu uziemiajacego w rowach kablowych, przekroj drutu FeZN d=8mm?2
0608/07 m 360
13 | KNR 5-08u2 Montaz uziomoéw pograzalnych dtugos¢ 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomoca mtotow recznych
0018/01 w gruncie kategorii I-IT szt 2
14 KNR 5-08 Podtaczenie uziemienia do stupow
0813/03 szt 10
15 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 1
16 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04 p()nliar 8
17 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
18 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02 szt 8
19 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
2. Montaz instalacji o§wietleniowej ST-D 07.07.01
2.1. Montaz stupéw o$wietleniowych
20 KNR 2-01 Wykopy r¢czne wraz z zasypaniem dla stupéw o$wietleniowych
0707/02
glebokosé x dtugosé x szerokos¢  a=1,5%0,5%0,5
ilos¢ stupow  b=4
a*b m3 1,5
razem| m3 1,5
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
21 KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych slowowych 6m z wysiegnikiem
0709/01 szt 4
22 KNR 4-03 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 25mm?2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub sruby
0901/11
a=4
ilo$¢ stupow  b=4
a*b podtacz 16
razem | podtacz 16
23 KNR 5-10 Montaz izolacyjnych ztaczy kablowych w stupie
1001/04 szt 4
24 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 1
25 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06 szt 3
2.2. Montaz opraw o$wietleniowych ST-D 07.07.01
26 KNR 5-10 Weciaganie przewodéw do stupa
1004/03
wysokos¢ stupa  a=7
ilo$¢ stupow  b=4
a*b m 28
razem| m 28
27 KNR 5-10 Montaz opraw LED
1005/07 szt 4
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Nr Opis
1. Linia kablowa oswietleniowa ST D 07.07.01
1.1.Kopanie i zasypywanie rowow
1.2 Nasypanie podsypki piaskowej ST D 07.07.01
1.3./Przejscie pod obiektami - przecisk ST-D 07.07.01
1.4 Uktadanie rur ochronnych ST -D 07.07.01
1.5 Ukladanie kabla ST-D 07.07.01
2. Montaz instalacji oSwietleniowej ST-D 07.07.01
2.1.Montaz stupow o$wietleniowych
2.2.Montaz opraw oswietleniowych ST-D 07.07.01
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