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Egz. nr: .......



         KOSZTORYS OFERTOWY



Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



                     Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina 



                     ul. Leśna 6 - Remont zjazdu zwykłego z dorogi Krajowej nr 27



Inwestor :  

Nadleśnictwo Krzystkowice

Adres :  

ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

Wykonawca :  

...............................................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ................................................   zł

Wartość robót ogółem :   .............................................  zł

Słownie :   .........................................................................................................................................................................................................



 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny :  ......................................................................................................................................................................................

Umowa :  ......................................................................................................................................................................................

Uwagi :  ......................................................................................................................................................................................

Opracował :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Sprawdził :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



           KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Remont zjazdu

A.a ELEMENT :  Wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu zjazdu



.............................

A.a.1 w tym ASORTYMENT :  Oznakowanie dróg na czas robót



..................................

A.b ELEMENT :  Roboty rozbiórkowe, podbudowa



.............................

A.b.1 w tym ASORTYMENT :  Zdjęcie warstwy humusu i darniny, roboty rozbiórkowe



..................................

A.c ELEMENT :  Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



.............................

A.c.1 w tym ASORTYMENT :  Podbudowa i nawierzchnia



..................................

A.c.2 w tym ASORTYMENT :  Formowanie poboczy



..................................

Razem :   Remont zjazdu  .............................

Wartość kosztorysowa robót  : .............................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



      PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A STAN :   Remont zjazdu



A.a ELEMENT :   Wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu zjazdu



A.a.1 ASORTYMENT :   Oznakowanie dróg na czas robót



1 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Organizacja ruchu na czas robót wraz z elementami zabezpieczającymi - zapory z oświetleniem, 



słupki krawędziowe



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Projekt org. ruchu   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



2 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................

52 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,74490 r-g .......................... ...............................



Słupki do znaków z rur stalowych 50mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Gruz   0,04500 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00500 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



3 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................

53 Przymocowanie podświetlonych znaków drogowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,82410 r-g .......................... ...............................



Tablice znaków drogowych   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.a. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu zjazdu



 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



4 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego ( powiadomień stron o zajęciu pasa wg decyzji 



administracyjnej, odbioru pasa drogowego)



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

A.b ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe, podbudowa



A.b.1 ASORTYMENT :   Zdjęcie warstwy humusu i darniny, roboty rozbiórkowe



5 Pozycja   0,013 km ..................................       .....................................



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



13 / 1000 = 0,013

Razem   =   0,013 km



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   111,73500 r-g .......................... ...............................



Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,10400 m3 .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   7,50000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



6 Pozycja   36,000 m2 ..................................       .....................................



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 



cm z przemieszczeniem na odległość do 50 m 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



36 = 36,000

Razem   =   36,000 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00530 r-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,01540 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



7 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,19800 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.b. Roboty rozbiórkowe, podbudowa



 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



8 Pozycja   113,750 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 22,750 m2 * 5,00000 =   113,750 m2 )



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,88800 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



9 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 



głębokości: 20 cm wraz z przemieszczeniem ziemi na odległość do 50 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



22.75 = 22,750

Razem   =   22,750 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,03760 r-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,00350 m-g .......................... ...............................



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   0,00860 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



10 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 



głębokości: ponad 20 cm wraz z przemieszczeniem ziemi na odległość 50 m - dodatek za każde 5 



cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



22.75 = 22,750

Razem   =   22,750 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00050 r-g .......................... ...............................



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,00090 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



11 Pozycja   2,310 m3 ..................................       .....................................



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



0.3 * 0.22 * 35 = 2,31

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,310 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   9,88000 r-g .......................... ...............................
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.b. Roboty rozbiórkowe, podbudowa



 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Piaski do nawierzchni drogowych   0,34000 m3 .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,04000 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03000 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,47000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



12 Pozycja   2,310 m3 ..................................       .....................................



Ławy pod krawężniki: dodatek za wyk.ławy na łukach o prom.do 40 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



35 * 0.3 * 0.22 = 2,31

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,310 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,36000 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



13 Pozycja   35,000 m ..................................       .....................................



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,32550 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,01110 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00320 t .......................... ...............................



Krawężniki drog.bet.prostokąt.100x22x15cm   1,02000 m .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00410 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



14 Pozycja   15,700 m ..................................       .....................................



Dodatek za ustawienie krawężników betonowych, na łukach o promieniu: do 10 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,35700 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



15 Pozycja   3,870 m3 ..................................       .....................................



Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 



wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 4

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.b. Roboty rozbiórkowe, podbudowa



 Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



22.75 * 0.17 = 3,87

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,870 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1)   0,11700 m-g .......................... ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



16 Pozycja   3,870 m3 ..................................       .....................................



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - 



samochodem ciężarowym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,26060 r-g .......................... ...............................



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,47400 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



17 Pozycja   3,870 m3 ..................................       .....................................



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - 



samochodem ciężarowym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,03700 m-g .......................... ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



18 Pozycja   8,510 t ..................................       .....................................



Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170504 - Odpady - gleba, gruz

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



ziemia: 3.87 * 2.2 = 8,51

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,510 t



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Opłata za utylizację ziemi   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

A.c ELEMENT :   Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



A.c.1 ASORTYMENT :   Podbudowa i nawierzchnia



19 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 



gruntu: I-II

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.c. Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



 Str. 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



22.75 = 22,750

Razem   =   22,750 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,13150 r-g .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00500 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



20 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość 



warstwy po zagęszczeniu 10 -35 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



22.75 = 22,750

Razem   =   22,750 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,10790 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,45000 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00500 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



21 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po 



uwałowaniu: 14 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,21780 r-g .......................... ...............................



Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.   0,07200 t .......................... ...............................



Kamień łamany do budowy dróg i obiekt.inż.   0,24200 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,01400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)   0,01120 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



22 Pozycja   91,000 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po 



uwałowaniu: ponad 14 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 4,00000    ( 22,750 m2 * 4,00000 =   91,000 m2 )



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00780 r-g .......................... ...............................
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.c. Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



 Str. 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.   0,00700 t .......................... ...............................



Kamień łamany do budowy dróg i obiekt.inż.   0,01700 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00100 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



23 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,18800 r-g .......................... ...............................



Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   0,02070 t .......................... ...............................



Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0mm   0,01960 t .......................... ...............................



Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,14840 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00700 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   0,02240 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



24 Pozycja   113,750 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 



cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 22,750 m2 * 5,00000 =   113,750 m2 )



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,00760 r-g .......................... ...............................



Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0mm   0,00180 t .......................... ...............................



Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,02120 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00100 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   0,00140 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



25 Pozycja   22,750 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,30320 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,08180 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,01170 t .......................... ...............................



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe   1,02500 m2 .......................... ...............................
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.c. Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



 Str. 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Woda   0,02700 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym   0,13000 m-g .......................... ...............................



Piła do cięcia kostki   0,02500 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

A.c.2 ASORTYMENT :   Formowanie poboczy



26 Pozycja   18,840 m2 ..................................       .....................................



Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



15.7 * 1.2 = 18,840

Razem   =   18,840 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,09550 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



27 Pozycja   3,140 m3 ..................................       .....................................



Roboty ziemne ręczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



15.7 * 0.2 = 3,14

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,140 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,10100 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



28 Pozycja   15,000 m2 ..................................       .....................................



Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych - 



w gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



1.5 * 10 = 15,000

Razem   =   15,000 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,10410 r-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Wartość kosztorysowa robót
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Remont zjazdu 

                      zwykłego z dorogi Krajowej nr 27

STAN :  A.  Remont zjazdu

ELEMENT :  A.c. Roboty konstrukcyjne nawierzchni zjazdu



 Str. 9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


