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CZĘŚĆ OPISOWA 

I Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych, dla inwestycji pn.: „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej” w 
formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie modernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. 
Inwestycja dofinansowana jest z dwóch źródeł w związku z czym została podzielona na dwa odrębne etapy i 
przetargi. W ramach niniejszego opracowania (etapu 2) przewidziano do wykonania następujące roboty: 

 montaż instalacji fotowoltaicznej oraz agregatu kogeneracyjnego dla kotłowni Szpitala Powiatowego 
przy ul. Grunwaldzkiej (agregat kogeneracyjny ma zostać podłączony do bufora ciepła zgodnie z zał. nr 6 
do PFU - SCHEMAT SZPITAL GRUNWALDZKA – KONCEPCJA) 

 montaż instalacji fotowoltaicznej na Oddziale Dializoterapii i Nefrologii tzw. „nerce” przy ul. Kolejowej 

UWAGA: Podczas projektowania i wykonania. robót budowlanych jw. należy uwzględnić pierwszy etap inwestycji 
(objęty osobnym PFU i przetargiem), w ramach którego przewiduje się następujący zakres prac: 

 modernizację istniejącej technologii kotłowni gazowo-olejowej parowo-wodnej w budynku głównym 
Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej poprzez wymianę urządzeń i instalacji obejmującą 
zamontowanie w układzie technologicznym kotłowni: dwóch kondensacyjnych wodnych kotłów 
gazowych oraz innowacyjnych wysokowydajnych podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej wraz z 
montażem Odnawialnych Źródeł Energii polegającym na zastosowaniu wysokotemperaturowych 
dwustopniowych pomp ciepła. 

 modernizację istniejącej technologii kotłowni gazowej wodnej w Oddziale Dializoterapii i Nefrologii tzw. 
„nerce” przy ul. Kolejowej poprzez przebudowę (budowę) kotłowni z zastosowaniem kondensacyjnych 
wodnych kotłów gazowych oraz wysokowydajnego innowacyjnego podgrzewacza c.w.u. ze stali 
nierdzewnej. 

w związku z czym Wykonawca musi bezwzględnie uzgadniać wszystkie aspekty wykonania zadania z 
Zamawiającym. 

 Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym programem 
technologii umożliwiającej wykorzystanie niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 
stawiane przedmiotowej inwestycji.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi podstawę do przygotowania i ogłoszenia przez 
Zamawiającego SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) zamówienia publicznego w formule 
„zaprojektuj i  wybuduj” na kompleksową realizację ww. inwestycji obejmującego wykonanie zgodnie z 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
prawem uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami budowlano – montażowymi, wraz z uruchomieniem 
i  przekazaniem do eksploatacji zakończonym przeprowadzeniem instruktażu dla administratorów Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej w zakresie obsługi instalacji.  

Jeżeli gdziekolwiek w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym użyte są znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, dopuszczalne są rozwiązania równoważne, o ile zapewniają one zgodność 
z wymaganiami technicznymi i funkcjami opisanymi w niniejszym PFU.  

 



Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie 
jako określone marki. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie projektowania i 
realizacji robot, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w niniejszym PFU i nie powinny 
być gorsze od ich założeń (równe lub lepsze). Dopuszczalne są wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach 
równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do 
wymogu określonego w niniejszym PFU spoczywa na Wykonawcy na etapie składania oferty albo opracowania 
dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące 
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) 
do użytkowania oraz opinie niezależnych jednostek certyfikacyjnych pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są 
one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora niniejszego PFU, który sporządzi stosowną 
opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o akceptacji równoważników lub 
odrzucenia oferty albo opracowanej dokumentacji projektowej z powodu braku ich równoważności. 

2. Lokalizacja i stan istniejący, wstępne założenia 

 Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 
Grunwaldzkiej 4 oraz na Oddziale Dializoterapii i Nefrologii tzw. „nerce” przy ul. Kolejowej 3 w Kolbuszowej. 
Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania działkami na cele budowlane. Opis kotłowni w 
poszczególnych lokalizacjach: 

 Kotłownia w budynku głównym SP w Kolbuszowej 

 Kompleks budynków Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej zasilany jest poprzez 
zmodernizowaną sieć cieplną z wolnostojącego budynku kotłowni. Budynek w kształcie prostokąta o wymiarach 
ok. 24,8 x 9,8m składa się z pomieszczeń: hala kotłów, magazynu oleju oraz antresoli z pomieszczeniami 
pomocniczymi nad magazynem oleju. Budynek posiada okna z PCV, drzwi stalowe, dach dwuspadowy. Budynek 
jest w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje się jego remontu. 
 W chwili obecnej technologia kotłowni zbudowana jest w oparciu o 3 jednostki kotłowe: dwa kotły 
wodne Viessmann typ Vitomax 200 HW o mocy 980 kW oraz jeden kocioł parowy Viessmann typ Vitomax 200 HS 
o mocy 980kW, który wyłączony jest z eksploatacji. Podczas modernizacji kotłowni, w związku z brakiem 
zapotrzebowania na parę, przewiduje się demontaż kotła parowego wraz z technologią oraz pozostawienie 
istniejących kotłów wodnych z palnikami gazowo-olejowymi i magazynu oleju jako rezerwowe źródło ciepła 
(zgodnie z przepisami na wypadek braku dostaw gazu, kotłownia będzie pracować na oleju). Kotły podłączone są 
do indywidualnych kominów spalinowych – wolnostojących zlokalizowanych na zewnątrz budynku kotłowni. 
Kominy kotłów wodnych pozostają bez zmian, natomiast komin od kotła parowego przewidziany jest do 
demontażu – w jego miejsce należy zabudować układ spalinowy dla nowych kotłów gazowych kondensacyjnych. 
Kotłownia wyposażona jest w niezbędne instalacje elektryczne i AKPiA, instalację wentylacyjną, wodociągową, 
kanalizacyjną oraz gazową (przyłącz gazu doprowadzony jest na elewację budynku kotłowni, skąd poprowadzona 
jest wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca palniki przy kotłach). Istniejąca kotłownia w chwili obecnej pracuje 
na cele c.o. i c.w.u. przy parametrach max. 90/60°C. Na cele przygotowania c.w.u. w kotłowni zamontowane są 2 
pionowe zasobniki o pojemności 2 m3 każdy, ogrzewane za pomocą zabudowanych wymienników typu JAD. 
Kotłownia pracuje w systemie zamkniętym zabezpieczonym naczyniami przeponowymi.  

 Szpital Powiatowy w Kolbuszowej jest zasilany w energię elektryczną ze stacji transformatorowej SN/NN 
sieci energetycznej PGE Dystrybucja. Główna rozdzielnia niskiego napięcia (NN) zasila wewnętrzną sieć 
elektroenergetyczną szpitala. 

 

 

 

 



 Większość zużycia energii elektrycznej czynnej przez szpital przy ul. Grunwaldzkiej w chwili obecnej 
zawiera się w przedziale mocowym 50 ÷ 140 kWe i charakteryzuje się znaczną zmiennością zarówno w ciągu doby 
jak też w ciągu roku  zmiany zapotrzebowania szpitali na moc elektryczną czynną zostały przedstawione na rys. 
poniżej. 
 

 
Rys. Wartości obciążenia mocą elektryczną w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej w ciągu 
roku – wg dostarczonego przez Inwestora rejestru PGE Dystrybucja - Profil 15-minutowy energii elektrycznej 
czynnej w okresie od 2020-09-01 godz. 00:00 do 2020-08-31 godz. 24:00 
 Celem poprawy efektywności energetycznej szpitala i równoczesnego zmniejszenia emisji CO2 będzie 
zastosowany system składający się z instalacji PV, magazynów energii oraz niskoemisyjnego układu 
kogeneracyjnego współpracującego z pompami ciepła i kotłami gazowymi: 

 Jako podstawowe źródło energii elektrycznej w okresie letnim i przejściowym załączającym się jako I 
stopień będzie system PV z magazynami energii oraz zamiennie (całodobowo w okresie zimowym, nocą 
w okresie letnim) zastosowany agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym 

 Jako podstawowe źródło ciepła w okresie letnim i przejściowym załączającym się jako I stopień będzie 
zastosowany agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym 

 Jako uzupełniające źródło ciepła w okresie przejściowym i zimowym będzie zastosowana kaskada pomp 
ciepła typu woda/woda oraz kotły gazowe kondensacyjne (objęte osobnym PFU) 

 Wysokosprawny agregat kogeneracyjny wraz z pompami ciepła będą głównym źródłem zasilania 
instalacji ciepłowniczej szpitala, a kotły gazowe będą wyłącznie dodatkowym / szczytowym źródłem 
ciepła przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych (gdy moc cieplna wytwarzana przez pracujące 
pompy ciepła i agregat kogeneracyjny może być niewystarczająca do zasilania instalacji ciepłowniczej 
szpitali) oraz przy postoju pomp ciepła i/lub agregatu kogeneracyjnego. 

Istotnym składnikiem zmniejszającym koszty eksploatacji niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego  
będzie wsparcie finansowe w postaci premii gwarantowanej dla wysokosprawnej kogeneracji wg obowiązujących 
przepisów: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2023 r. w sprawie maksymalnej 

ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz 
jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024; 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. premii gwarantowanej ww. wniosek do Prezesa URE (wraz 
z  opisem techniczno-ekonomicznym projektowanej inwestycji) o wydanie promesy koncesji winien być 



złożony przez Inwestora przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie inwestycji opisanej w niniejszym PFU. 

W przyszłości po ewent. rozbudowie szpitala i/lub montażu dodatkowego wyposażenia medycznego oraz 
montażu pomp ciepła (wymagające dużego zapotrzebowania na moc elektryczną) zastosowany w szpitalu agregat 
kogeneracyjny zapewni możliwość zwiększenia wytwarzanej mocy elektrycznej o ok.  25% oraz proporcjonalnego 
zwiększenia mocy cieplnej  w wyniku modernizacji istniejącego agregatu do wersji o większej mocy (z 
zastosowaniem układu doładowania mieszanki paliwowej w wyniku odpowiedniej wymiany turbosprężarki oraz 
regulacji układu istniejącego agregatu kogeneracyjnego przez serwis fabryczny producenta silnika gazowego) na 
terenie szpitala (bez wymiany dotychczas zamontowanych głównych podzespołów agregatu kogeneracyjnego: tj. 
silnika, prądnicy i sterowników). 

Do PFU załączono schemat technologiczny istniejącej kotłowni (zał. nr 4 do PFU) wraz z wykazem 
urządzeń (zał. nr 5 do PFU), a poniżej załączono zdjęcia pokazujące stan faktyczny: 

 
 Zdj. 1. Kotłownia SP w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej 

 
 Zdj. 2. Kotłownia SP w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej 



 Kotłownia w budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii  

 Pomieszczenie kotłowni w budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii czyli tzw. „nerce” przy ul. 
Kolejowej zlokalizowane jest w przybudówce, w podpiwniczeniu (w większości poniżej poziomu terenu), od 
północnej strony budynku. Posiada osobne wejście po schodach w dół. Pomieszczenie ma zadaszenie wykonane 
z blachy trapezowej, jednospadowe. W kotłowni nie ma okien.  
  Kotłownia wyposażona jest w niezbędne instalacje elektryczne i AKPiA, instalację wentylacyjną, 
wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową (przyłącz gazu doprowadzony jest na elewację budynku, skąd 
poprowadzona jest wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca palniki przy kotłach). Kotłownia w chwili obecnej 
pracuje na cele c.o. i c.w.u. w oparciu o dwa kotły gazowe Buderus typu: Logano GE315 o mocy 105 kW oraz 
Logano G234X o mocy 38 kW. Kotłownia pracuje na parametrach 80/60°C. Każdy kocioł posiada indywidualny 
komin spalinowy. Kocioł o mocy 105 kW podłączony jest do systemowego komin spalinowego ze stali 
nierdzewnej produkcji MK Żary i wyprowadzony jest przez dach kotłowni, a następnie po elewacji północnej 
budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii. Kocioł o mocy 38 kW przyłączony jest czopuchem (przewodem typu 
SPIRO) do komina murowanego,. Komin jest wymurowany w pomieszczeniu kotłowni i prowadzony jest po 
elewacji budynku ponad dach. Technologia kotłowni wyposażona jest w zasobnik c.w.u. Buderus typ Logalux ST 
500 o pojemności 500 litrów z otworem rewizyjnym. Kotłownia pracuje w systemie zamkniętym zabezpieczonym 
naczyniem przeponowym. Jako załącznik graficzny do PFU załączono schemat technologiczny istniejącej kotłowni 
wraz z wykazem urządzeń, a poniżej załączono zdjęcia pokazujące stan faktyczny: 
 

 
 Zdj. 7. Budynek Oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowej w Kolbuszowej, przy ul. Kolejowej 

 Ze względu na konieczność dostosowania kotłowni do obowiązujących przepisów i zły stan techniczny 
pomieszczenia, zdecydowano o przeniesieniu lokalizacji kotłowni do pomieszczenia technicznego, na parterze 
budynku.  

Większość zużycia energii elektrycznej czynnej przez oddział szpitala przy ul. Kolejowej zawiera się w 
przedziale mocowym 0,5 ÷ 8 kWe i charakteryzuje się znaczną zmiennością zarówno w ciągu doby jak też w ciągu 
roku. Celem poprawienia efektywności energetycznej jako podstawowe źródło energii elektrycznej, pracujące 
jako I stopień, będzie system instalacji fotowoltaicznej (PV) współpracujący z magazynem energii. 



II Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1. Opis wymagań w stosunku do wykonania dokumentacji projektowej  
1.1.  Dane ogólne  

Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji źródeł instalacji elektrycznej i ciepłowniczej z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) i wysokosprawnej kogeneracji, przy zmieniającym się 
zapotrzebowaniu szpitala na energię elektryczną i ciepło zapewniając priorytet odbioru energii elektrycznej i 
produkując ciepło w skojarzeniu, na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz w 
Oddziale Dializoterapii i Nefrologii tzw. „Nerce” przy ul. Kolejowej 3 w Kolbuszowej. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji zgodnie z 
warunkami umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) z zachowaniem Harmonogramu oraz 
odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych, za ich zgodność z 
opracowanymi dokumentacjami projektowymi, wymaganiami Specyfikacji oraz uzgodnieniami z 
Przedstawicielem Zamawiającego. 
Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu budynków, budowli oraz wyposażenia technicznego, plan ogólny, 
detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego lub Użytkownika. Budynki i obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą 
konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz 
posiadać estetyczny wygląd.  
W ramach zadania należy: 

1. Wykonać kompletną dokumentację projektową zgodnie z koncepcją budowy dwóch instalacji 
wykorzystujących niskoemisyjne i odnawialne źródła energii: w budynku głównym Szpitala Powiatowego 
przy ul. Grunwaldzkiej poprzez montaż układu kogeneracyjnego wraz z instalacją fotowoltaiczną i 
magazynem energii oraz w Oddziale Dializoterapii i Nefrologii przy ul. Kolejowej poprzez montaż 
instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, na podstawie załączonych map sytuacyjnych 
stanowiącymi zał. do PFU i niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik do 
SIWZ). Opracowana dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie elementy wymagane dla 
projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawierać wszystkie niezbędne decyzje, opinie 
i uzgodnienia. 

2. Opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla realizacji budowy obu 
ww. instalacji.  

3. Opracować kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.  
4. Uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę lub dokonać na rzecz Zamawiającego 

zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy, aktualne 
przepisy, w szczególności Prawo Budowalne, Prawo Energetyczne, Polskie Normy, przepisy BHP i ppoż. oraz 
wymagania producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.  

Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. uzyskanie decyzji lokalizacji celu 
publicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnienie lokalizacji 
odwiertów i trasy przewodów na naradzie koordynacyjnej, niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci itd.  
 Projekt budowlany ma być wykonany w niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania 

wynikających z przepisów prawa: uzgodnień, opinii, pozwoleń – zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020., poz. 1609), oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. Projekt budowlany ma być wykonany w zakresie: 



 architektoniczno-budowlanym, 

 konstrukcyjnym, 

 sanitarnym (technologicznym), 

 elektrycznym. 
 W ramach zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 

 budowlano-architektonicznej, 

 elektrycznej i AKPiA, 

 sanitarnej, 
 

Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać: 

 wykaz dokumentacji 

 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 

 uzgodnienia w zakresie przepisów p. poż, 

 oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu  ma służyć. 

Uwaga: 

- Załączana do PFU koncepcja jest dokumentem przyjętych rozwiązań projektowych dla wykonania 
kompletnej inwestycji pn.: „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w 
Kolbuszowej” – etap 2. Wykonawca bezwzględnie musi wykonać zadanie zgodnie z zapisami ww. 
koncepcji, a wszystkie propozycje zmian wymagają akceptacji przez autora PFU i Zamawiającego.  

- Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje dokumentacje 
projektowe i pozyska w imieniu Zamawiającego niezbędne pozwolenie na budowę lub dokona na 
rzecz Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 

1.2. Dane szczegółowe  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków projektanta                          
w przedmiocie zamówienia, określonych przepisami prawa. 

2. Kompletna Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w 
dalszej części jako Prawo Budowlane,  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z 
późn. zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126), a także innych obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, w tym ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) i 
przepisów wykonawczych do tej ustawy,  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1042 
ze zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. 2011, Nr 288, poz. 1696). 



Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń. 

3. Kompletna dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu 
budowlanego i wykonawczego i zawierać co najmniej: 

- opis techniczny (branża sanitarna, budowlana i elektryczna) z podaniem podstawowych 
parametrów, 

- schemat technologiczny 
- zestawienie materiałów 
- projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) z oznaczeniem lokalizacji posadowienia agregatu 

kogeneracyjnego oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, 
- Lokalizacja terenu projektowanych robót na tle granic administracyjnych i granic obszarów 

chronionych, skala 1: 50 000 
- mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1: 10 000 
- Mapa ewidencyjna, skala 1: 1 000. 
- Mapa zasadnicza, skala 1: 500. 
- Mapa geologiczna rejonu projektowanych robót, skala 1: 25 000. 
- Mapa hydrogeologiczna rejonu projektowanych robót, skala 1: 50 000. 
- Mapa geośrodowiskowa rejonu projektowanych robót, skala 1: 50 000. 
- niezbędne rysunki szczegółowe, 
- projekty rozwiązań kolizji uzgodnione branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), 
- dobór urządzeń instalacji kogeneracji oraz PV z magazynami energii wraz ze specyfikacją, 
- rzuty i przekroje pomieszczeń,  
- obliczenia sprawdzające w zakresie wynikającym z przepisów,  
- rozwiązania konstrukcyjne: wykonania kominów spalinowych, posadowienia głównych urządzeń, 

wykonania wymaganych podpór rurociągów i konstrukcji wsporczych, 
- bilans mocy elektrycznej, 
- schemat rozdzielnicy z podłączeniem układów do istniejącej infrastruktury, 
- oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne w podstawowym zakresie, 
- schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 
- zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej 
- obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego, 
- obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, 
- schematy montażowe, 
- szczegółowe warunki montażu i odbioru, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
- wymagane pozwolenia, uzgodnienia i inne niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji 

administracyjnych (uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż), w tym warunki techniczne i zezwolenia na 
montaż układu kogeneracji oraz instalacji PV i magazynów energii i inne których konieczność 
uzyskania wystąpi, a także pozytywne opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, 

4. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, map ewidencji gruntów i wypisów                       
z rejestru gruntów należy do Wykonawcy. 

5. Lokalizację instalacji jw. odległości od istniejącej infrastruktury należy przedłożyć do akceptacji i 
uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem projektów jw.  

6. W ramach kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga się wykonania także: 
- projektów rozwiązań kolizji uzgodnionych branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), 
- inwentaryzacji zieleni z gospodarką zielenią i preliminarzem kosztów (gdy istnieje taka potrzeba). 



7. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne decyzje, w tym decyzje o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe oraz warunki, w tym warunki 
techniczne i zezwolenia na umieszczenie instalacji w pasie drogowym i inne których konieczność 
uzyskania wystąpi, a także pozytywne opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, w tym 
również ewentualne decyzje na wycinkę drzew. 

8. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy umożliwiające uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
dokonanie zgłoszenie zamiaru wykonania robót leży po stronie Wykonawcy. 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wyjaśniania zgłoszonych przez Zamawiającego 

wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań dla potrzeb 
postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i dostawy. 
 

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z 
późn. zm.). 

 
11. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ wraz z załącznikami (w tym w niniejszym Programie), a 

niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako 
oczywiste. 
 

1.3. Wymagania dotyczące formy przygotowania dokumentacji projektowej. 

1. Szata graficzna.  

 Dokumentacja projektowa w zakresie Projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny stanowić oddzielne opracowania.  

  Każde opracowanie powinno zawierać; 
- stronę tytułową, 
- spis treści (nie dotyczy przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego), 
- część opisową (nie dotyczy przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego), 
- część rysunkową (dotyczy Dokumentacji projektowej), 
- obliczenia (dotyczy Dokumentacji projektowej – w przypadku konieczności wykonania), 
- załączniki, tj. decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, itp. (dotyczy Dokumentacji 

projektowej).  

  Opracowania jw. należy wykonać w języku polskim. 

2. Ilość egzemplarzy.  

Dokumentację projektową należy wykonać w ilości: 
- Projekt budowlano i wykonawczy - 5 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie 

elektronicznej na płytce CD.  
- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać w 1 

egzemplarzu w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płytce CD.  

3. Format plików dla wersji elektronicznej 
- rysunki - format plików .pdf, 
- część opisowa - format plików .doc. 

 



2. Opis wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych – instalacji układu kogeneracji 
oraz dwóch instalacji PV z magazynami energii. 

2.1 Zakres wykonania robót budowlanych 

 Przedmiot zamówienia obejmujący swoim zakresem montaż instalacji PV o mocy max. 50 kWp z 
magazynem energii o pojemności min. 200kWh oraz układu kogeneracji o mocy 100kWe oraz instalacji 
pompowej współpracującej z buforem (zasobniki ze stali nierdzewnej o poj. 3000 litrów) do zatłaczania wody 
grzewczej do wymienników gruntowych celem regeneracji dolnego źródła ciepła pomp ciepła w okresie letnim, 
przy kotłowni w budynku głównym Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej oraz montaż instalacji PV o 
mocy min. 30 kWp i magazynu energii o pojemności min. 60kWh na oddziale Dializoterapii i Nefrologii przy ul. 
Kolejowej, należy wykonać w oparciu o Koncepcją Projektową (zał. do PFU) oraz zgodnie z: 

 Opracowanymi Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi, 
 Opracowaną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp. 

PFU przedstawia koncepcję kompleksowej modernizacji instalacji ciepłowniczej i elektrycznej szpitala z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci instalacji PV (w 2 lokalizacjach) i wysokosprawnej 
kogeneracji przy zmieniającym się zapotrzebowaniu szpitala na energię elektryczną, ciepło zapewniając priorytet 
odbioru energii elektrycznej, ciepła z zastosowanych odnawialnych źródeł energii (OZE) i wysokosprawnej 
kogeneracji względem konwencjonalnych źródeł zasilania w energię elektryczną, ciepło w oparciu o założenia: 
 Jako źródło energii elektrycznej dla szpitala przy ul. Grunwaldzkiej wykorzystany będzie system składający 

się z instalacji PV z magazynem energii oraz niskoemisyjny wysokosprawny agregat kogeneracyjny zasilany 
gazem ziemnym, który pracując wraz z energią elektryczną na potrzeby instalacji elektrycznej szpitala 
będzie produkował energię cieplną (podgrzew wody grzewczej). Natomiast dla oddziału przy ul. Kolejowej 
wykorzystany będzie system składający się z instalacji PV współpracujący z magazynem energii pracujący 
na potrzeby energii elektrycznej budynku. 

 Zarówno instalacja PV z magazynem energii jak i agregat kogeneracyjny winien wytwarzać energię 
elektryczną wyłącznie na potrzeby instalacji elektrycznej szpitala z wbudowanym zabezpieczeniem 
(samoczynne ograniczenie mocy generowanej przez agregat) przed możliwością przesyłu energii 
elektrycznej do sieci publicznej. 

 Agregat kogeneracyjny winien pracować równolegle z siecią (z automatyczną synchronizacją agregatu z 
siecią publiczną). 

 Dobrana wielkość instalacji PV z magazynami energii zapewniać ma zapotrzebowanie na energię 
elektryczną latem oraz częściowo w okresach przejściowych i zimą. 

 Dobrane parametry agregatu kogeneracyjnego powinny uwzględnić możliwość dostosowania go w 
przyszłości do zwiększonego zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną; 

 zapewnienie możliwości zwiększenia mocy elektrycznej zastosowanego agregatu kogeneracyjnego o ok. 
25% oraz proporcjonalnego zwiększenia mocy cieplnej w wyniku jego modernizacji do wersji o większej 
mocy na terenie szpitala (bez wymiany dotychczas zamontowanych głównych podzespołów agregatu 
kogeneracyjnego: tj. silnika, prądnicy i sterowników); 
 
2.2 Wykonawca w zakresie realizacji inwestycji zobowiązany jest do:  

1) Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej oraz 
na oddziale Dializoterapii i Nefrologii przy ul. Kolejowej Budowa, zgodnie z koncepcjami (zał. do PFU) i zgodnie z 
wykonaną Dokumentacją Projektową wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie 
realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania z 
uwzględnieniem kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 



2) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 
wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody 
wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.  
3) Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) 
i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od dnia 
jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. 
4) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał lub 
odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 
5) Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad 
prowadzonymi pracami przez kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie określone w SWZ. 
6)  Zamawiający żąda obecności na budowie osoby odpowiedzialnej za nadzór robót budowlanych (tj. 
kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy) posiadających kwalifikacje i doświadczenie w danym 
zakresie robót. Zamawiający informuję, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie 
wstrzyma prace, nakazując pracownikom wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty 
zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez 
zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji. 
7) Wykonanie robot geodezyjnych (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym Programie. 
8) Wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenia do stanu 
pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będącego terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy 
dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu 
pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu 
zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
9)  Zabezpieczenia materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały muszą być 
fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostarczenia na teren 
budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 
2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, muszą posiadać deklaracje zgodności z normą 
lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie 
deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy 
ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych. 
10) Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora 
nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 
11) Czynność tą należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym 
odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz 
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości 
użytkowych, aprobaty techniczne. 
12) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z budową  infrastruktury podziemnej, która koliduje 
z planowanymi odwiertami (w tym również uzbrojenia nie zewidencjowanego w Planie Zagospodarowania 
Terenu). 
13) Przed rozpoczęciem prac opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – BIOZ. 
14) Wykonanie połączeń spawanych bez względu na średnicę rurociągu poprzez spawanie metodą TIG w 
osłonie argonu. 



15) Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejących kotłowni, instalacji i sieci, zdemontowane  
nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie 
przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. 
16) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w 
pasie prowadzenia robót. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  
17) W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności: 
 - składowania materiałów, 
 - wykonania dróg dojazdowych, 
 - prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na działkach nie objętych umowami, Wykonawca 
uzyska zgodę właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt. 
18) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy. 
19) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych i uzyskanie pisemnej aprobaty 
Zamawiającego przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
20) Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego zgodnie z 
zapisami SWZ. 
 
 Wszystkie odstępstwa od Projektu budowlanego i wykonawczego muszą być zatwierdzone przez 
projektanta (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego. 
  Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 
 Za brak przedłożenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar 
umownych, określonych w SWZ. 

1) Koszty związane z przygotowaniem układu kogeneracji oraz instalacji PV oraz uruchomieniem systemów 
ponosi Wykonawca.  

2) Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić na roboczo z inspektorem nadzoru termin ich 
rozpoczęcia i przewidzianego zakończenia. 

3) W razie konieczności Wykonawca w ramach zadania wykona projekt organizacji ruchu w związku z 
wykonywaniem prac.  
 

3. Opis wymagań dot. charakterystycznych elementów przedsięwzięcia. 
3.1 Zestawienie charakterystycznych elementów. 
 Budowa obiektów budowlanych, w tym m.in.: 

a) Budowa budynku dla agregatu kogeneracyjnego (zabudowa kontenerowa lub budynek z 
konstrukcją typu lekkiej szkieletowej z obudową z płyt) 

b) Zabudowa agregatu kogeneracyjnego 
c) Adaptacja pom. kotłowni w celu usytuowania magazynów energii, 
d) Budowa konstrukcji wsporczej pod instalację PV na dachu lub gruncie, 
e) Budowa rozdzielni niskiego napięcia RGnN do podłączenia układów, 
f) Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie szpitala w celu podłączenia 

agregatu kogeneracyjnego do stacji trafo średniego napięcia, 
g) Budowa systemu powietrzno –spalinowego, 
h) Przebudowa instalacji gazowej. 
i) Budowa linii zasilającej średniego napięcia i transformatora lub linii nn pomiędzy istn. stacją 

trafo szpitala, a miejscem lokalizacji agregatu kogeneracyjnego  
j) Budowa ekranów dźwiękochłonnych zewnętrznych o długości ok. 65mb i wysokości min. 3,5m  

 Wykonania niezbędnych instalacji w zakresie: 
a) Instalacje sterowania i monitoringu pracy agregatu oraz instalacji PV i magazynów energii, 



b) Instalacje dotyczące instalacji agregatu kogeneracyjnego: 
- Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego wraz z osprzętem, 
- Dostawa i montaż instalacji gazowej do agregatu, 
- Dostawa i montaż instalacji wyprowadzenia energii cieplnej, 
- Dostawa i montaż instalacji odprowadzania spalin, 
- Dostawa i montaż kominów, 
- Wykonanie instalacji elektrycznej, układu sterowania i monitoringu pracę agregatu, 

c) Instalacje dotyczące podłączenia instalacji PV i magazynu energii, 
- Dostawa i zestawu paneli fotowoltaicznych, 
- Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych, 
- Wykonanie instalacji wyprowadzenia energii elektrycznej do instalacji szpitala, 
- Wykonanie zabezpieczającej, układu sterowania i monitoringu pracy układu. 

d) Instalacja dotycząca buforów ciepła: 
- Wykonanie instalacji wyprowadzenia ciepła. 
- Wykonanie układów pompowych i wymienników wraz z niezbędną armaturą i osprzętem 

e) Instalacje pozostałe: 
- Wykonanie przyłączy dla wody i kanalizacji dotyczących budowy budynku agregatu 

kogeneracyjnego, 
f) Demontaż i utylizacja jednego kotła gazowo-olejowego wodnego w kotłowni szpitala przy ul. 

Grunwaldzkiej, 
g) Montaż układów pomiarowo - rozliczeniowych dla wody, gazu ziemnego, 

wyprodukowanego ciepła oraz zużytej energii elektrycznej 
 System sterowania 

W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji istniejącej części 
wspólnej i do zaprojektowania oraz wdrożenia w pełni funkcjonalnego systemu sterowania i pomiarów 
zapewniającego bezpieczną współpracę zabudowanych urządzeń z istniejąca infrastrukturą. 

3.2 Wymagania szczegółowe dot. charakterystycznych elementów 
 

1. Agregat kogeneracyjny 

Właściwy dobór agregatu kogeneracyjnego powinien uwzględniać zapotrzebowanie na moc elektryczną i cieplną 
szpitala oraz uwzględniać również: 

 możliwość zwiększenia mocy elektrycznej istniejącego agregatu kogeneracyjnego o ok. 25% oraz 
proporcjonalnego zwiększenia mocy cieplnej w wyniku jego modernizacji do wersji o większej mocy na 
terenie szpitala (bez wymiany dotychczas zamontowanych głównych podzespołów agregatu 
kogeneracyjnego: tj. silnika, prądnicy i sterowników). 

Automatyka agregatu kogeneracyjnego zapewniająca wytwarzanie energii elektrycznej wyłącznie na 
potrzeby własne szpitala z zablokowaniem dostawy nadwyżek energii elektrycznej do sieci publicznej: 

 
 sprzedaż energii elektrycznej wymaga zawarcia umowy z operatorem na sprzedaż nadwyżek 

wytworzonej energii elektrycznej i jest nieopłacalna zarówno ekonomicznie (bardzo niska cena zakupu 
energii przez operatorów, kosztowna oplata przyłączeniowa dla innych niż prosumenci wytwórców 
energii elektrycznej) jak też prawnie (w przypadku korzystania z dotacji przychody ze sprzedaży energii 
elektrycznej powodują konieczność częściowego zwrotu dotacji), 
 

 agregat kogeneracyjny powinien pracować z mocą automatycznie dostosowywaną do zmieniającego się 
zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną,  
 



 
 Wykorzystanie kotłów gazowych wyłącznie jako pomocniczego/szczytowego źródła ciepła (gdy moc 

cieplna wytwarzana przez pracujący agregat kogeneracyjny i pompy ciepła może być niewystarczająca 
do zasilania instalacji ciepłowniczej szpitala) oraz przy postoju pomp ciepła i/lub agregatu 
kogeneracyjnego. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę zapotrzebowania szpitala na energię elektryczną i cieplną oraz 
porównanie urządzeń dostępnych na rynku dokonano doboru agregatu kogeneracyjnego jak niżej: 

 zasilany gazem ziemnym agregat kogeneracyjny w wyciszonej obudowie zamkniętej do pracy wewnątrz 
pomieszczeń o znamionowej mocy elektrycznej czynnej 100±5 kWe i znamionowej mocy cieplnej co 
najmniej nie większej niż 180 kWth (z możliwością zwiększenia mocy elektrycznej co najmniej do 
125 kWe oraz proporcjonalnego zwiększenia mocy cieplnej poprzez modernizację na terenie szpitala bez 
wymiany dotychczas zamontowanych głównych podzespołów agregatu kogeneracyjnego: tj. silnika, 
prądnicy i sterowników). 

Tak dobrany agregat kogeneracyjny zapewni pokrycie ok. 92% zapotrzebowania szpitala na energię 
elektryczną w ciągu roku – wg dostarczonego przez Inwestora rejestru PGE Dystrybucja - Profil 15-minutowy 
energii elektrycznej czynnej w okresie od 2020-09-01 godz. 00:00 do 2020-08-31 godz. 24:00. 

Agregat kogeneracyjny wraz z układem pomiaru energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego przez 
agregat kogeneracyjny oraz licznikiem zużycia gazu ziemnego przez agregat kogeneracyjny winien spełniać 
wymagania (w rozumieniu ww. ustawy i rozporządzenia) do uzyskania premii gwarantowanej – dopłaty do 
wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w nowej małej (tj. o mocy do 
1 MWe) jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi. 
 
Wymagania dla agregatu kogeneracyjnego: 
 

 Agregat kogeneracyjny winien wytwarzać energię elektryczną wyłącznie na potrzeby instalacji 
elektrycznej szpitala z wbudowanym zabezpieczeniem (samoczynne ograniczenie mocy generowanej 
przez agregat) przed możliwością przesyłu wytwarzanej energii elektrycznej do sieci publicznej, 
 

 agregat kogeneracyjny winien pracować równolegle z siecią z automatyczną synchronizacją agregatu z 
siecią publiczną, 

 
 jako rezerwowe źródło zasilania szpitala w energię cieplną planowane jest wykorzystanie kotłów 

gazowych. Kotły gazowe (jako awaryjne ogrzewanie wody grzewczej) zapewnią możliwość 
funkcjonowania szpitala w okresie, w którym będzie prowadzona konserwacja urządzeń, na wypadek 
ewentualnego postoju agregatu kogeneracyjnego lub pomp ciepła oraz dla zapewnienia 
uzupełniającego (szczytowego) podgrzewu wody grzewczej w okresach b. silnych mrozów, 
 

 zestawienie wymagań dotyczących parametrów agregatu kogeneracyjnego: 
 

  



 

Lp. 
Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego stawiane przez 

Zamawiającego 

Parametry agregatu 
kogeneracyjnego oferowane 

przez Wykonawcę 

1. 

Agregat kogeneracyjny winien być fabrycznie nowy, przystosowany do 
zasilania gazem ziemnym typ E (d. GZ-50) zamontowany w stanowiącej 
integralną część agregatu wygłuszonej obudowie do całorocznej pracy 
ciągłej w pomieszczeniu kotłowni szpitali. 

tak*/nie* 

2. 

Parametry znamionowe generowanej łącznie przez agregat 
kogeneracyjny energii elektrycznej i cieplnej mierzone wg ISO 3046-1 
przy pracy ciągłej (COP) równoległej z siecią (cos φ = 1): 
a). moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego: 

 100±5 kWe 
b). moc cieplna agregatu kogeneracyjnego przy znamionowej mocy 

elektrycznej i parametrach grzewczych 90/70°C lub 85/65°C: 
 co najmniej 140 kWth 
 lecz nie więcej niż 180 kWth 

c). sprawność łączna wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przez 
agregat kogeneracyjny (wg ISO 3046-1, mierzona na zaciskach 
prądnicy i przyłączach odbioru ciepła): 
 co najmniej 86%. 

moc elektryczna 

……………………….. 

 

 

moc elektryczna 

……………………….. 

 

sprawność łączna 

……………………….. 

 

3. Agregat kogeneracyjny musi umożliwiać pracę ciągłą w zakresie od 50% 
do 100% znamionowej mocy elektrycznej. tak*/nie* 

4. 

Agregat kogeneracyjny winien być fabrycznie dostosowany do 
modernizacji zwiększającej co najmniej o 25% jego moc elektryczną i 
cieplną określoną w  pkt. 2. wymagań bez wymiany dotychczas 
zamontowanych podzespołów agregatu kogeneracyjnego (w 
szczególności bez wymiany silnika, prądnicy, sterowników, układu odbioru 
ciepła i ścieżki gazowej zasilania gazem ziemnym) oraz wykonywanej w 
miejscu eksploatacji agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

5. 

W związku ze zmieniającym się w ciągu doby zapotrzebowaniem szpitala 
na moc elektryczną Zamawiający nie dopuszcza dostawy nadwyżek 
generowanej energii elektrycznej do sieci publicznej i/lub korygowaniem 
przez Zamawiającego nastawy generowanej mocy do zmieniającego się 
zapotrzebowania: 
 wymagane jest wyposażenie agregatu kogeneracyjnego w układ 

samoczynnie dostosowujący on-line moc elektryczną generowaną 
przez agregat kogeneracyjny do zmieniającego się zapotrzebowania 
szpitala („strażnik mocy elektrycznej”). 

 dodatkowo winien być wyposażony w port wejściowy RS-485, 
obsługujący stosowany w PGE Dystrybucja S.A. protokół SunSpec 
Modbus, umożliwiający przyjęcie od OSD (tj. PGE Dystrybucja S.A.) 
polecenia zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci 
elektroenergetycznej. 

tak*/nie* 

6. 

Celem uniknięcia strat wytworzonej przez agregat kogeneracyjny energii 
cieplnej w warunkach zmieniającego się zapotrzebowania szpitali na moc 
grzewczą Zamawiający nie dopuszcza zastosowania chłodnicy awaryjnej 
do odbioru nadwyżki mocy cieplnej z agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

7. 

Rodzaj wytwarzanego prądu: przemienny 50 Hz, trójfazowy z EMR 
(elektroniczna stabilizacja prędkości obrotowej / częstotliwości) i AVR 
(automatyczna regulacja napięcia prądnicy) do zasilania obiektów 
wyposażonych w zaawansowane urządzenia elektroniczne. 

tak*/nie* 



8. 

Silnik napędowy: czterosuwowy do pracy ciągłej, chłodzony cieczą, 
obroty nominalne 1500 obr/min: 
 bez osprzętu i elementów szybkozużywających się (w szczególności 

bez: pasków klinowych,  pasków zębatych, mechanicznej pompy 
płynu chłodzącego, alternatora, sondy lambda, katalizatora) 

 elektroniczna regulacja składu mieszanki gazowo-powietrznej bez 
sondy lambda (mieszanka uboga   1,5) zapewniająca bez 
katalizatora emisję zanieczyszczeń w spalinach (przy 5% zawartości O2 
w spalinach) nie większą niż: 
• NOx ≤ 500 mg/m3 
• CO ≤ 700 mg/m3 

tak*/nie* 

9. 
Silnik napędowy musi posiadać pomiar temperatury spalin indywidualnie 
dla każdego cylindra  celem szybkiego wykrywania ewentualnych 
niesprawności. 

tak*/nie* 

10. Prądnica: synchroniczna, 400 V, 50 Hz, bezszczotkowa, samowzbudna. tak*/nie* 

11. 

Silnik napędowy i prądnica muszą posiadać system zabezpieczeń 
wyłączający agregat kogeneracyjny w przypadku przekroczenia 
parametrów pracy (niskie ciśnienie oleju smarowania silnika, zanik 
przepływu płynu chłodzącego silnik, wysoka temp. płynu chłodzącego, 
wysoka temp. spalin, inne zapobiegające zniszczeniu agregatu w 
przypadku awarii). 

tak*/nie* 

12. 

Zamknięta obudowa wyciszona agregatu kogeneracyjnego do całorocznej 
pracy wewnątrz pomieszczeń: 
 zapewniająca łatwy dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów 
 zapewniająca przeprowadzanie przeglądów okresowych agregatu 

kogeneracyjnego bez konieczności demontażu silnika z obudowy 
 malowana na kolor uzgodniony z Zamawiającym 
 niepalne wygłuszenie ścian, sufitu, drzwi i sufitu hydrofobizowaną 

wełną mineralną, zapewniające wyciszenie hałasu emitowanego przez 
pracujący agregat kogeneracyjnego zgodne z wymaganiami 
Dyrektywy 2005/88/WE 

 wszystkie drzwi serwisowe z sygnalizacją otwarcia drzwi 
 wbudowane oświetlenie elektryczne wnętrza: podstawowe (230V AC) 

i awaryjne (24V DC) 
 wymuszona wentylacja obudowy (elektrowentylator o prędkości 

elektronicznie sterowanej temperaturą wewnątrz obudowy) 
 obudowa przystosowana do podłączenia kanałów instalacji 

nawiewno-wywiewnej wnętrza obudowy (wlot i wyrzut powietrza 
spoza pomieszczenia). 

tak*/nie* 

13. 

Agregat kogeneracyjny musi posiadać układ automatycznej synchronizacji 
z  siecią publiczną oraz wszystkie zabezpieczenia podstawowe wymagane 
do pracy równoległej z siecią określone przez PGE Dystrybucja S.A. jako 
operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwego dla 
szpitala Zamawiającego. 

tak*/nie* 



14. 

Agregat kogeneracyjny winien być wyposażony w układ odbioru ciepła 
z  silnika i spalin: 
 elektronicznie sterowany 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem 

i  czujnikiem temperatury cieczy obiegu ciepłowniczego oraz 
przyłączami kołnierzowymi do podłączenia instalacji ciepłowniczej 
szpitali 

 elektroniczna regulacja temperatury płynu w obiegu chłodzenia 
silnika (bez termostatów woskowych, cieczowych, gazowych lub 
innych opartych o rozszerzalność cieplną) 

 układ chłodzenia bloku silnika wyposażony w elektryczne 
podgrzewanie (z    wbudowaną pompą cyrkulacyjną) przed rozruchem 
agregatu w warunkach zimowych 

 nierdzewny wymiennik płytowy (z możliwością demontażu płyt do 
okresowego czyszczenia) odbierający całość ciepła z chłodzenia silnika 
i spalin – zabezpieczający wymiennik spalinowy przed uszkodzeniem 
przy nagłym (chwilowym) braku odbioru całości wytwarzanej energii 
cieplnej. 

tak*/nie* 

15. 

Ścieżka gazowa zasilania gazem ziemnym typ E (d. GZ-50) winna być 
wbudowana wewnątrz obudowy agregatu (przed mieszalnikiem instalacji 
silnikowej agregatu kogeneracyjnego) i zawierać: 
 ręczny zawór odcinający dopływ gazu 
 filtr zgrubny o dokładności 50 m (zabezpieczający przed 

przedostaniem się ciał stałych z rurociągu gazowego) 
 zespolony układ odcinających elektrozaworów gazu z kontrolą 

szczelności 
 manometr ciśnienia gazu z zaworem manometrycznym 
 regulator zero-ciśnieniowy 
 gazowy wąż elastyczny do połączenia z mieszalnikiem instalacji 

silnikowej agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

16. 

Agregat kogeneracyjny musi posiadać system smarowania wyposażony 
dodatkowo w bocznikowy filtr odśrodkowy oraz układ automatycznego 
uzupełniania oleju w silniku w czasie pracy wraz ze zbiornikiem 
dodatkowym o pojemności wystarczającej na okres pomiędzy 
przeglądami. 

tak*/nie* 

17. Tłumik wydechu i komin spalinowy winny być wykonane ze stali 
nierdzewnej. tak*/nie* 

18. 
Akumulator rozruchowy musi być doładowywany z ładowarki zasilanej z 
prądnicy pracującego agregatu kogeneracyjnego oraz z sieci w czasie 
postoju agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

19. 

Układ sterowania agregatu winien zawierać główny sterownik 
elektroniczny zarządzający całością pracy agregatu kogeneracyjnego oraz 
komunikacyjnie zintegrowane cyfrowe sterowniki podległe (w tym co 
najmniej sterownik układu zapłonowego, sterownik układu regulacji 
prędkości obrotowej, sterownik układu regulacji składu mieszanki wraz z 
ewent. modułami rozszerzeń). Zarówno główny sterownik elektroniczny 
zarządzający całością pracy agregatu kogeneracyjnego jak też wszystkie 
sterowniki podległe winny współpracować z oprogramowaniem oraz 
interfejsem zapewniając zdalną diagnostykę i monitoring wszystkich 
parametrów pracy agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

20. 
Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego musi posiadać wyświetlacz 
z menu, funkcjami i komunikatami oraz pomiarami parametrów agregatu 
kogeneracyjnego i sieci itp. w języku polskim. 

tak*/nie* 



21. Główny sterownik agregatu musi pełnić funkcję licznika czasu pracy i 
pomocniczego licznika wyprodukowanej energii elektrycznej. 

tak*/nie* 

22. 

Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego musi podawać sygnały 
o  normalnej pracy oraz stanach ostrzegawczych (otwarcie drzwi 
obudowy) i  awaryjnych (zatrzymanie agregatu kogeneracyjnego w 
przypadku przekroczenia parametrów pracy, zatrzymanie agregatu 
kogeneracyjnego przyciskiem bezpieczeństwa, awaria układu 
doładowania akumulatora, awaria systemu podgrzewania silnika przed 
rozruchem, awaria układu automatycznego uzupełniania oleju). 

tak*/nie* 

23. 

Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego winien być przygotowany 
do: 
 podłączenia i transmisji danych do/z sieci LAN szpitala (gniazdo 

Ethernet/RJ-45) 
 podłączenia i transmisji danych do/z systemu nadrzędnego szpitala 

typu SCADA (protokół ModBUS RTU lub ModBUS TCP/IP) 
 zdalnego  uruchamiania i zatrzymywania agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

24. 
Łącznie z agregatem musi zostać dostarczone oprogramowanie 
pozwalające na monitoring parametrów pracy agregatu kogeneracyjnego 
poprzez sieć LAN szpitala. 

tak*/nie* 

25. 
Agregat kogeneracyjny przy pełnym odbiorze wytwarzanej energii 
elektrycznej i cieplnej przez instalację elektryczną i ciepłowniczą szpitala 
musi pracować poprawnie przy temperaturze otoczenia: -25 °C ÷ +35 °C. 

tak*/nie* 

26. 

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej wytwarzanej przez agregat 
kogeneracyjny winien spełniać  wartości graniczne określone w 
Dyrektywie 2005/88/WE jak dla emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 

zmierzony wg PN EN-ISO 
3746 poziom mocy 

akustycznej w odległości 7 m 
od obudowy agregatu wynosi 

………………… dB(A) 

27. 

Serwisowe przeglądy okresowe przy pracy ciągłej nie mogą być 
wykonywane częściej niż co 1 500 godzin pracy. Gwarantowany 
dyspozycyjny czas pracy agregatu kogeneracyjnego minimum 8 000 
godzin pracy rocznie. 

Okres do remontu kapitalnego silnika nie może być mniejszy niż 50 000 
godzin przy pracy ciągłej. 

Przeglądy okresowe co 
……………………….. 

 

Dyspozycyjny czas pracy 
……………………….. 

 

Okres do remontu 
kapitalnego 

……………………….. 

28. 

Odbiór odbędzie się przez pozytywnie przeprowadzone wstępne próby 
funkcjonalne agregatu kogeneracyjnego z pełną mocą na stanowisku 
badawczym w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie producenta agregatu 
kogeneracyjnego a następnie dostawę, podłączenie do instalacji szpitali 
oraz uruchomienie i funkcjonalne próby zdawczo-odbiorcze. 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy agregatu kogeneracyjnego bez 
pozytywnie przeprowadzonych w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego wstępnych prób funkcjonalnych agregatu 
kogeneracyjnego z pełną mocą na stanowisku badawczym w siedzibie 
Wykonawcy lub w siedzibie producenta agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 

29. 
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zapewni przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, nadzoru i 
eksploatacji agregatu kogeneracyjnego. 

tak*/nie* 



30. 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zapewni części zamienne 
i  materiały eksploatacyjne do agregatu kogeneracyjnego (za wyjątkiem 
określonego przez Wykonawcę oleju silnikowego który zapewni 
Zamawiający) na okres 24  miesięcy licząc od daty uruchomienia i 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz będzie wykonywać przez 
serwis posiadający autoryzację producenta silnika gazowego serwisowe 
przeglądy okresowe agregatu kogeneracyjnego również przez ww. okres 
24 miesięcy. 

tak*/nie* 

31. 
Okres udzielanej gwarancji na agregat kogeneracyjny wynosić musi 
przynajmniej 24 miesiące bez limitu godzin pracy licząc od daty 
uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

Okres udzielanej gwarancji 
bez limitu godzin pracy 

……………………….. 

32. 

Nie później niż w dniu uruchomienia i przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne 
oprogramowanie serwisowe (na nośniku cyfrowym) agregatu 
kogeneracyjnego (sterownika głównego, układu regulacji obrotów, układu 
zapłonowego i układu regulacji składu mieszanki) wraz z ich nastawami i 
kodami dostępów (hasłami). 

tak*/nie* 

33. 

Dokumentacja musi być przygotowana w języku polskim (w przypadku 
tłumaczenia na j. polski również należy dostarczyć oryginał) i musi 
zawierać co najmniej: 
 Deklarację zgodności i oznaczenie znakiem CE 
 Kartę gwarancyjną 
 Dokumentację techniczno-ruchową wraz z Instrukcjami obsługi w jęz. 

polskim dla agregatu kogeneracyjnego, zastosowanego silnika 
zasilanego gazem ziemnym i zastosowanej prądnicy 

 Katalog części zamiennych zastosowanego silnika zasilanego gazem 
ziemnym. 

Dokumentacja musi zostać dostarczona w formie papierowej (1 egz.) oraz 
elektronicznej. 

tak*/nie* 

 

Uwaga: 

Powyższa tabela winna być wypełniona i dołączona do oferty Wykonawcy. Zaznaczenie 
w powyższej tabeli jednej lub więcej odpowiedzi „nie” i/lub pozostawienie jednej albo więcej 
odpowiedzi niejednoznacznie określonej wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenia 
zamówienia.



 

 

Wytyczne montażu agregatu kogeneracyjnego wykonanego w zamkniętej obudowie wyciszonej 

   

Niniejsze wytyczne dotyczą montażu w obiekcie agregatu kogeneracyjnego wykonanego w zamkniętej 
obudowie wyciszonej i przeznaczonego do całorocznej eksploatacji wewnątrz pomieszczeń do zasilania obiektu 
w energię elektryczną i cieplną: 

 posadowienie agregatu kogeneracyjnego na terenie pomieszczenia obiektu 
 podłączenie agregatu kogeneracyjnego do instalacji gazowej obiektu 
 podłączenie agregatu kogeneracyjnego do instalacji ciepłowniczej obiektu 
 podłączenie agregatu kogeneracyjnego do instalacji elektrycznej oraz AKPiA i sieci LAN obiektu. 

 

Niniejsze wytyczne winny być uwzględnione przez Wykonawcę instalacji obiektu współpracujących z 
gazowym agregatem kogeneracyjnym w trakcie jego wykonywania, podłączania, programowania i uruchamiania. 

 POSADOWIENIE AGREGATU KOGENERACYJNEGO W POMIESZCZENIU AGREGATU NA TERENIE OBIEKTU 

 

Wytyczne dotyczące posadowienia gazowego agregatu kogeneracyjnego na terenie obiektu: 

1. Agregat kogeneracyjny winien być posadowiony na fundamencie dostosowanym do wymiarów i masy 
agregatu kogeneracyjnego (określonych przez producenta agregatu) z dylatacją oddzielającą fundament 
od posadzki pomieszczenia. 

2. Nawierzchnia fundamentu na którym będzie posadowiony agregat kogeneracyjny powinna być: 

 wypoziomowana i płaska  

 niepyląca i nienasiąkliwa 

 zalecane jest: 
 wyniesienie nawierzchni na której będzie posadowiony agregat ok. 3÷5 cm ponad 

powierzchnię pomieszczenia (zabezpieczenie przed przedostaniem się pod obudowę agregatu 
np.  wody i zanieczyszczeń ze sprzątania pomieszczenia) 

 powiększenie nawierzchni fundamentu na którym będzie posadowiony agregat o ok. 5 cm po 
obwodzie z każdej strony agregatu (narożniki winny być zabezpieczone przed kruszeniem). 

3. Po wsunięciu agregatu do pomieszczenia zalecane jest posadowienie agregatu na stanowiących część 
obudowy agregatu stalowych ocynkowanych ogniowo podporach („omegówki”), które posiadają 
otwory montażowe: 

 do połączenia z ocynkowaną ogniowo ramą nośną obudowy agregatu 

 do kotwienia w nawierzchni na której będzie posadowiony agregat. 
4. Z fundamentu na którym będzie posadowiony agregat powinny wychodzić kable elektroenergetyczne i 

sterownicze do wprowadzenia do wnętrza obudowy agregatu oraz połączenia z instalacjami 
elektroenergetycznymi i sterowniczymi agregatu zgodnie z rysunkiem producenta agregatu. 

5. Z fundamentu na którym będzie posadowiony agregat powinna wychodzić bednarka do uziemienia 
obudowy agregatu zgodnie z rysunkiem producenta agregatu. 

6. W podłożu obok fundamentu na których będzie posadowiony agregat powinien być zainstalowany 
bezodpływowy zbiornik (o pojemności co najmniej 60 litrów) na zrzut gorącego glikolu z zaworu 
bezpieczeństwa obiegu wewnętrznego agregatu. 

 



 

 

 PODŁĄCZENIE AGREGATU KOGENERACYJNEGO DO INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIU AGREGATU 

 

Wytyczne dotyczące podłączenia agregatu kogeneracyjnego do instalacji nawiewno-wywiewnej w 
pomieszczeniu agregatu na terenie obiektu: 

1. Dach obudowy agregatu winien być wyposażony we wlot powietrza (do chłodzenia wnętrza obudowy i 
spalania paliwa gazowego w silniku) spoza pomieszczenia agregatu: 

 w pomieszczeniu agregatu powinien być zamontowany kanał nawiewny (doprowadzający zimne 
powietrze spoza pomieszczenia agregatu) o łącznym przekroju czynnym nie mniejszym od 
określonego przez producenta agregatu 

 ww. kanał nawiewny powietrza zewnętrznego powinien posiadać wielopłaszczyznowe żaluzje 
nawiewne z siłownikami (czas otwarcia nie dłuższy niż 10 s) sterowanymi sygnałem 
bezpotencjałowym otwarcia żaluzji przez agregat 

 ww. kanał nawiewny powinien być elastycznie podłączony do kołnierza wlotu zimnego powietrza 
obudowy agregatu. 

2. Dach obudowy agregatu jest wyposażony w wyrzutnię gorącego powietrza z chłodnicy (z wentylatorem 
mechanicznie napędzanym z wału silnika): 

 w pomieszczeniu agregatu powinny być zamontowany kanał wywiewny (wyprowadzający gorące 
powietrze poza pomieszczenie agregatu) o łącznym przekroju czynnym nie mniejszym od 
określonego przez producenta agregatu 

 ww. kanał wywiewny powinien być elastycznie podłączony do kołnierza wyrzutni gorącego 
powietrza obudowy agregatu. 

Projekt podłączenia agregatu kogeneracyjnego do instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu 
agregatu w obiekcie winien zawierać również zabezpieczenia przed obniżeniem temperatury wewnątrz 
obudowy agregatu poniżej +3°C przy postoju agregatu (zagrożenie zamarznięciem wody grzewczej 
obiegu wtórnego agregatu) w niskich temperaturach otoczenia. 

 
 PODŁĄCZENIE AGREGATU KOGENERACYJNEGO DO INSTALACJI GAZOWEJ OBIEKTU 

 

Wytyczne dotyczące podłączenia gazowych agregatu kogeneracyjnego do instalacji zasilania gazem 
paliwowym agregatu kogeneracyjnego w obiekcie: 

1. Instalacja zasilania gazem paliwowym agregatu kogeneracyjnego w obiekcie winna zapewnić 
doprowadzenie do agregatu oczyszczonego i osuszonego gazu paliwowego w ilości nie mniejszej niż 
określona w karcie katalogowej producenta agregatu: 

 paliwo gazowe oraz przyłącze gazowe winny spełniać wymagania wg tabeli „Minimalne wymagania 
dla paliw gazowych do stacjonarnych agregatów kogeneracyjnych”. 

2. Agregat kogeneracyjny winien być podłączony do instalacji zasilania gazem paliwowym w obiekcie 
zgodnie z poniższym ogólnym schematem za pomocą przyłącza kołnierzowego DN50 zaznaczonym na 
rysunku producenta agregatu: 

 wraz z agregatem jego producent dostarczony luzem przeciwkołnierze (wraz z uszczelkami) do 
wspawania w rurę instalacji gazowej obiektu. 



 

 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania instalacji zasilania gazem paliwowym 
agregatu w obiekcie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia 
projektowe, wykonawcze i dozorowe dla instalacji gazowych.  

Projekt instalacji zasilania gazem paliwowym agregatu w obiekcie winien uwzględniać wymagania 
producenta agregatu. 

4. Ww. projekt instalacji zasilania gazem paliwowym agregatu w obiekcie winien zawierać w szczególności: 

 armaturę gazową zawierającą m.in. reduktor ciśnienia wraz z   zabezpieczeniem 
przeciwwypływowym gazu, elektrozawór odcinający dopływ gazu wraz z układem automatycznej 
detekcji i odcięcia gazu (z  czujnikiem podłączonym do uchwytu wewnątrz obudowy agregatu), 
bufor przeciwpulsacyjny wykonany z rury o średnicy DN150, manometr i zasuwę 

 rurę instalacji gazowej obiektu elastycznie podłączoną do przyłącza kołnierzowego agregatu w 
sposób eliminujący przenoszenie na ww. przyłącze naprężeń mechanicznych z rur instalacji 
gazowej (związanych m.in. z termicznymi zmianami długości). 

5. Ww. projekt instalacji zasilania gazem paliwowym agregatu w obiekcie winien zawierać również układ 
pomiaru ilości i wartości opałowej gazu (spalanego przez agregat) spełniający wymagania Urzędu 
Regulacji Energetyki do uzyskania premii gwarancyjnej dla wysokosprawnej kogeneracji. 



 

 

 
 
 
  



 

 

 PODŁĄCZENIE AGREGATU KOGENERACYJNEGO DO INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ OBIEKTU 
 

Wytyczne dotyczące podłączenia gazowych agregatu kogeneracyjnego do instalacji ciepłowniczej obiektu: 

1. Instalacja ciepłownicza w obiekcie winna zapewnić odprowadzenie z agregatu całości ciepła 
wytwarzanego przez pracujący agregat w ilości nie mniejszej niż określona w karcie katalogowej 
producenta agregatu kogeneracyjnego: 

 obiegowa woda grzewcza w sieci cieplnej połączonej z agregatem kogeneracyjnym winna spełniać 
wymagania wg tabeli „Minimalne wymagania dla obiegowej wody grzewczej w sieci cieplnej 
połączonej z agregatami kogeneracyjnymi”. 

 
2. Agregat kogeneracyjny winien być podłączony do instalacji ciepłowniczej w obiekcie za pomocą 

przyłączy kołnierzowych DN50 zaznaczonych na rysunku producenta agregatu kogeneracyjnego: 

 wraz z agregatem jego producent dostarcza luzem przeciwkołnierze (wraz z uszczelkami) do 
wspawania w rury instalacji ciepłowniczej obiektu. 

 
3. Zrzut gorącego glikolu do bezodpływowego zbiornika (w podłożu obok fundamentu agregatu) z zaworu 

bezpieczeństwa obiegu wewnętrznego agregatu winien być podłączony do przyłączy zaznaczonych na 
rysunku producenta agregatu kogeneracyjnego. 

 
4. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania projektu podłączenia agregatu 

kogeneracyjnego do instalacji ciepłowniczej w obiekcie przez osoby posiadające odpowiednie 
doświadczenie oraz uprawnienia projektowe, wykonawcze i dozorowe dla instalacji sanitarnych.  

 
5. Ww. projekt podłączenia agregatu kogeneracyjnego do instalacji ciepłowniczej w obiekcie winien 

zawierać w szczególności: 

 armaturę ciepłowniczą zawierającą m.in. zasuwy, zawór trójdrogowy z siłownikiem 1). regulacji 
temperatury obiegowej wody grzewczej na zasilaniu instalacji ciepłowniczej, filtroodmulacz, 
separator powietrza, pompę obiegowej wody grzewczej 2 )., układ zapewniający utrzymanie 
wymaganej temperatury obiegowej wody grzewczej na powrocie z instalacji ciepłowniczej do 
agregatu, zawór bezpieczeństwa, wzbiorcze naczynie przeponowe i bufor lub sprzęgło 
hydrauliczne  

 rury instalacji ciepłowniczej obiektu elastycznie podłączone do przyłączy kołnierzowych agregatu w 
sposób eliminujący przenoszenie na ww. przyłącza naprężeń mechanicznych z rur instalacji 
ciepłowniczej (związanych m.in. z termicznymi zmianami długości). 

 
6. Ww. projekt podłączenia agregatu kogeneracyjnego do instalacji ciepłowniczej w obiekcie winien 

zawierać również układ pomiaru ilości ciepła (wytwarzanego przez agregat) spełniający wymagania 
Urzędu Regulacji Energetyki do uzyskania premii gwarancyjnej dla wysokosprawnej kogeneracji. 

                                                                 

1). podłączonym do przyłączy sterowniczych agregatu i sterowanym przez agregat 

2). podłączonej do przyłączy sterowniczych agregatu i sterowanej przez agregat 



 

 

  



 

 

 PODŁĄCZENIE AGREGATU KOGENERACYJNEGO DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ AKPIA I SIECI LAN OBIEKTU 

 

Wytyczne dotyczące podłączenia gazowych agregatu kogeneracyjnego do instalacji elektrycznej oraz AKPiA i 
sieci LAN w obiekcie: 

 
1. Instalacja elektroenergetyczna wyprowadzenia mocy z agregatu kogeneracyjnego w obiekcie winna 

zapewnić dla agregatu odprowadzenie energii elektrycznej (wytwarzanej przez pracujący agregat) o 
mocy nie mniejszej niż określona w karcie katalogowej producenta agregatu kogeneracyjnego. 

 
2. Agregat kogeneracyjny winien być podłączony do instalacji elektroenergetycznej oraz AKPiA i sieci LAN 

w obiekcie za pomocą kabli prowadzonych na korytkach metalowych (podwieszonych do sufitu 
pmieszczenia na wysokość umożliwiającej przejście pod korytkami) i wprowadzonych do wnętrza 
obudowy agregatu przez otwory zaznaczone na rysunku producenta agregatu kogeneracyjnego: 

 agregat kogeneracyjny posiada oznaczenie wszystkich zacisków elektroenergetycznych oraz AKPiA i 
sieci LAN. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania instalacji wyprowadzenia mocy z 

agregatu w obiekcie i zasilania potrzeb własnych agregatu oraz instalacji AKPiA i sieci LAN do 
współpracy układu sterowania agregatu z instalacjami teletechnicznymi obiektu przez osoby 
posiadające odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia projektowe, wykonawcze i dozorowe dla 
instalacji elektrycznych.  

Projekt instalacji wyprowadzenia mocy z agregatu w obiekcie i zasilania potrzeb własnych agregatu oraz 
instalacji AKPiA i sieci LAN w obiekcie winien uwzględniać schemat podłączenia agregatu 
kogeneracyjnego do instalacji elektrycznej, AKPiA i sieci LAN określony przez producenta agregatu 
kogeneracyjnego. 

 
4. Projekt instalacji wyprowadzenia mocy z agregatu w obiekcie i zasilania potrzeb własnych agregatu oraz 

instalacji AKPiA i sieci LAN w obiekcie winien zawierać również układ zabezpieczający przed dostawą 
energii elektrycznej (wytwarzanej przez pracujący agregat) do sieci elektroenergetycznej OSD zgodnie z 
wydanymi przez OSD warunkami przyłączenia agregatu kogeneracyjnego do sieci. 

 wraz z agregatem jego producent dostarcza luzem przekładniki prądowe układu zabezpieczającego 
przed dostawą energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej celem ich podłączenia przez 
Wykonawcę do instalacji w obiekcie. 

5. Ww. projekt instalacji wyprowadzenia mocy z agregatu w obiekcie i zasilania potrzeb własnych agregatu 
oraz instalacji AKPiA i sieci LAN w obiekcie winien zawierać również układ pomiaru ilości energii 
elektrycznej brutto (wytwarzanej przez agregat) spełniający wymagania Urzędu Regulacji Energetyki do 
uzyskania premii gwarancyjnej dla wysokosprawnej kogeneracji: 

 przekładniki prądowe układu pomiaru ilości energii elektrycznej brutto Wykonawca winien 
dostarczyć do producenta agregatu kogeneracyjnego  celem ich podłączenia do zacisków prądnic 
agregatu. 

 
6. Ww. projekt instalacji wyprowadzenia mocy z agregatu w obiekcie i zasilania potrzeb własnych agregatu 

oraz instalacji AKPiA i sieci LAN w obiekcie winien zawierać również zasilanie wbudowanego w 
agregacie układu podgrzewania silnika przed rozruchem wymaganego do prawidłowego rozruchu 
silnika i pracy instalacji agregatu w niskich temperaturach otoczenia. 

 



 

 

2. Instalacja technologiczna z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi 
oraz układem automatycznego sterowania. 

Zrealizować instalację technologiczną do wyprowadzenia ciepła ze agregatu kogeneracyjnego do bufora 
(magazynu energii cieplnej), a następnie do sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. Szpitala Powiatowego w 
Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej. 

 Dostawa i montaż zestawu pomp obiegowych, 

 Dostawa i montaż armatury odcinającej oraz regulacyjnej (zawory), 

 Zapewnić sterowanie przetwornicami częstotliwości dla wszystkich pomp, 

 Rurociągi instalacji technologicznej zaizolować termiczne, 

 Zainstalować czujniki kontrolno – pomiarowe oraz termometry i manometry, 

 Zapewnić opomiarowanie - liczniki ciepła, 

 Dostawa i montaż układu zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem zgodnie z przepisami 
(stabilizator ciśnienia, zawory bezpieczeństwa), 

 Dostarczyć i zamontować kompletny układ uzdatniania wody technologicznej zgodnie z wymogami 
producentów urządzeń. 

 Wykonać system powietrzno-spalinowy zgodnie z wymogami producenta agregatu 
 

3. Wymagania dot. instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii. 

 W zależności na zapotrzebowanie szpitala/ oddziału szpitala na energię elektryczną oraz przyszłe potrzeby 
przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWh zlokalizowanej na dachu kotłowni lub gruncie 
na terenie przy kotłowni. Instalacja wyposażona będzie w magazyn energii dobrany do mocy instalacji i 
zapotrzebowania, składający się z modułów o pojemności 100 Ah. Układ nie będzie oddawać energii do sieci 
energetycznej (zero export). System magazynowania energii we współpracy z dedykowanymi falownikami 
zapewni bezprzerwowe oraz bezawaryjne zasilanie budynków szpitala.  

 Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywać będzie energię słońca do wspomagana produkcji energii 
elektrycznej oraz jej magazynowania. W skład instalacji wchodzi między innymi zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych, inwerterów, regulatorów ładowania, akumulatorów, rozdzielnic elektrycznych, połączeń 
elektrycznych i komunikacyjnych, zabezpieczeń przepięciowych oraz uziemienia. Realizacja zaplanowanych prac 
nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ 
na środowisko naturalne. 

 Założenia ogólne planowanych instalacji fotowoltaicznych: 

 - urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabryczne nowe – wyprodukowane maksymalnie 12 
miesięcy przed instalacją, 

 - urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 
62716:2014-02 

 - Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów, posiadać instrukcję 
obsługi i użytkowania w języku polskim. 

 Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszą spełnić wymogi lokalnego OSD 
(Operatora Systemu Dystrybucji). Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej 
dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu lub instalacji na gruncie. Moduły zamocować do 
uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki 
modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu 
wskazanym przez właściciela nieruchomości oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Mocowanie paneli 
fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm spełniających kryteria jakościowe 
oraz wytrzymałościowe, takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem. 



 

 

3. Panele fotowoltaiczne 

Przewiduje się montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych w ilości dostosowanej do poszczególnych 
instalacji. Nie narzuca się ścisłej ilości i mocy paneli. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak 
dobrany aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla 
danej instalacji. W dokumentacji należy przedstawić wyliczenia potwierdzające osiągnięcie najwyższej możliwej 
do uzyskania wydajności w danej lokalizacji. 

 W zakresie budowy generatora należy przewidzieć możliwość zastosowania optymalizatorów mocy w 
przypadku zacienień lub modułów pod różnym kątem. 

 Wymagania minimum stawiane panelom fotowoltaicznym 

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ 

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny 

Producent Musi spełnić jeden z warunków: 

- wskaźnik Altman Z-Score min. 2,6 

- wskaźnik Altman EM-Score min. 5,85 

- znajduje się na liście Bloomberg Tier-1 

Moc modułu Min. 375Wp (mierzona w warunkach STC) 

Technologia wykonania Half-Cut, PERC 

Technologia wykonania (bus-bar) Min. 5 lub MWT (Metal Wrap Through) 

Sprawność energetyczna Min. 20% 

Tolerancja mocy +3% 

Certyfikat inżynierów technicznych Musi posiadać pozytywny wynika badań jednego 
z niezależnych laboratoriów: 

- PVEL 

Black & Veatch 

- ATA Renewables 

- TUV 

Temperaturowy współczynnik mocy Max. 0,35 

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku 
pracy 

2% 

Maksymalny spadek mocy po upływie 25 lat 
pracy 

80% 

Gwarancja producenta 12 lat 

Gwarancja wydajności pracy 25 lat 

Wymagane normy lub równoważne IEC61215, IEC61730 

 

 



 

 

4. Inwerter / falownik fotowoltaiczny 

Inwerter musi umożliwiać: 

- gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, 

- podłączenie modułu komunikacyjnego do przesłania danych, 

- kontrolowanie procesu przekazywania energii, 

- archiwizację danych pomiarowych. 

 Inwerter musi zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych dotyczących 
ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposób odczytu danych należy uzgodnić 
każdorazowo z właścicielem nieruchomości. 

 Inwerter fotowoltaiczny, przekształtnik napięcia stałego DC na napięcie przemienne sieciowe AC 
50 Hz. Inwerter umożliwia podgląd danych dotyczących pracy całego systemu, sygnalizuje ewentualne 
błędy, posiada odpowiednie certyfikaty zgodności z wymaganiami, normami, m. in. EMC oraz LVD. 
Gwarancja produktowa 10 lat. 

 Inwerter posiada wbudowaną funkcję licznika energii wytworzonej przez instalację 
fotowoltaiczną oraz możliwość połączenia do Internetu i podgląd pracy systemu poprzez stronę 
internetową.  Inwertery montowane powinny być z odpowiednią zabudową chroniącą od 
niekorzystnych wpływów atmosferycznych. W projekcie przewiduje się zastosowanie różnych 
inwerterów w zależności od mocy instalacji i rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. 

Wymagania minimum stawiane inwerterowi: 

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ 

Typ Beztransformatorowy 

Liczba zasilanych faz 3 

Sprawność energetyczna Min. 98% 

Ilość urządzeń MPPT Min. 2 

Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu Max. 3% 

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją Tak 

Rozłącznik DC Tak 

Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak 

Ochrona przed wysokim napięciem Tak 

Monitoring parametrów sieci Tak 

Zakres temperatur działania -25/+60 

Gwarancja producenta 10 lat 

Stopień ochrony IP65 

Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej Tak 

Wymagane normy 2014/35/UE i 2013/30/UE, a także zgodność z 
polskimi normami: VDE 0126-1-1  

i VDE AR-N-4105 



 

 

Automatyczny wyłącznik przeciwpożarowy DC. 

 Od września 2020r. obowiązują przepisy dotyczące fotowoltaiki wpływające na bezpieczeństwo 
pożarowe. Przepisy te mają na celu zabezpieczenie przed wprowadzeniem na rynek instalacji 
fotowoltaicznych bez odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt należy uzgodnić z 
rzeczoznawcą ds. ppoż. i na tej podstawie zastosować wyłączniki przeciwpożarowe. Następnie każdą z 
instalacji należy zgłosić do powiatowej lub miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

 Wyłącznik ppoż. ma na celu odłączenie prądu stałego do poziomu bezpiecznego, w bliskiej 
odległości od modułów fotowoltaicznych, przez co zapewnia on dużo większe bezpieczeństwo dla 
strażaków w przypadku akcji ratowniczej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu do fotowoltaiki 
montowany jest na zewnątrz budynku, blisko paneli fotowoltaicznych, tak aby długość kabla, w którym 
będzie płynąć prąd stały był jak najkrótszy. Automatyczny rozłącznik przeciwpożarowy PV pozwala na 
auto-wyłączenie zasilania AC i automatyczne włączenie po ponownym włączeniu zasilania AC. 

Wymagania minimum stawiane automatycznemu wyłącznikowi przeciwpożarowemu 

NAZWA PAAMETRU WARTOŚĆ 

Dopuszczalne napięcie Min. 1500V DC 

Certyfikat urządzenia CE 

Typ rozłącznika Silnikowy 

Wyposażenie w zawór odpowietrzający Tak 

Automatyczne wyłączenie przy 70 Tak 

Zakres temperatury pracy -20/+50 

Stopień ochrony IP65 

Certyfikaty rozłącznika DC CE oraz jeden z: 

- TUV 

- CB 

- SAA 

- UL 

Wymagane normy EN 60947-1&3 

 

Magazyn energii 
Magazyn energii należy wykonać w technologii LifeP04, która łączy w sobie zalety wysokiej wydajności 

prądowej oraz długiego czasu eksploatacji, pozwalającego osiągnąć kilka tysięcy cykli ładowania/rozładowania. 
Akumulatory LifeP04 mają dużą gęstość energetyczną, dzięki czemu wyróżniają się możliwością dużej 
koncentracji energii przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Ogniwa wykonane w tej technologii 
charakteryzują się również dużą odpornością na samorozładowywanie. Co ważne, akumulatory LifeP04 nie są 
podatne na „efekt pamięci” występujący np. w bateriach Ni-Cd, Ni-MH czy AGM, powodujący „utratę” 
rzeczywistej pojemności. Akumulatory powinny być objęte 10 letnią gwarancją producenta. 
 Do zabudowy magazynów energii można wykorzystać urządzenia zintegrowane (inwerter hybrydowy z 
baterią akumulatorów) jak również zestaw złożony z inwerterowego regulatora ładowania i osobnej baterii 
akumulatorów. System magazynowania energii powinien być wyposażony w analizator energii oraz system 



 

 

kontrolujący pracę zestawu. Energia wyprodukowana z paneli fotowoltaicznych w pierwszej kolejności powinna 
być zużywana na potrzeby własne budynku. Następnie nadmiar energii powinien ładować baterię akumulatorów 
z których energia będzie wykorzystywana w późniejszym czasie, gdy produkcja energii z paneli fotowoltaicznych  
będzie niestarcząca na pokrycie potrzeb budynku. 
 

Kable i przewody 

 Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien 
on cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i  warunki atmosferyczne, 
odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. 
Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach i rurach kablowych odpornych na działanie 
promieniowania UV. 

Linia kablowa DC 

 Do połączenia falownika z panelami fotowoltaicznymi przewiduje się przewód PV o przekroju 
minimum 6 mm2 w podwójnej izolacji, odporny na promieniowanie UV. W celu podłączenia 
poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącze MC4. Elementy te są 
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnić niezawodność łączeniową. Przewód 
należy mocować do konstrukcji wsporczej modułów PV. Poza konstrukcją (na zewnątrz i wewnątrz 
budynku) przewód zamontować natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona 
kabla musi być dopasowana do miejsca montażu – na zewnątrz, wewnątrz albo w ziemi czy na 
gruncie). 

Linia kablowa AC 

 Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (YKY) o przekroju dobranym 
do obciążenia prądowego i spadków napięć. Kabel należy (na zewnątrz i wewnątrz budynku) 
zamontować natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona kabla musi być 
dopasowana do miejsca montażu – na zewnątrz, wewnątrz albo w ziemi czy na gruncie). 

System monitorowania instalacji fotowoltaicznej 

 Instalacja PV musi zostać objęta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako osobne 
urządzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika służące do rejestracji danych oraz ich 
przekazywanie na stworzoną/dedykowaną do tego celu platformę informatyczną, do której dostęp 
będzie miał Zamawiający po zalogowaniu się z poziomu każdego komputera lub tabletu. Na platformę 
mają zostać przekazane minimum następujące informacje: 

- bieżąca produkcja energii (dzienna, miesięczna, roczna), 

- bilans energii wyprodukowanej, zmagazynowanej, pobranej i oddanej do sieci energetycznej 
(dzienny, miesięczny, roczny) 

- ograniczenie emisji CO2 (dzienne, miesięczne, roczne) 

- zarządzanie systemem fotowoltaicznym. 

Konstrukcja wsporcza 

 Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami 
firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem. 



 

 

Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione będą na dachach 
budynków lub na gruncie. 

1) MONTAŻ NA DACHU 
Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn, mocowanych do projektowanych 
uchwytów dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Na częściach płaskich dachu 
panele będą mocowane do ram aluminiowych, opartych na uchwytach dachowych 
mocowanych do konstrukcji dachu. W zależności od rodzaju konstrukcji dachu kompletny 
system montażowy. 

2) MONTAŻ NA GRUNCIE 
Zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie posadowiony na gruncie na konstrukcjach 
wsporczych wbijanych w grunt za pomocą kafara, wkopywanych i zalewanych cementem. 
 
Uwagi wykonawcze: 
 W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy umieścić podkładki EPDM. 
Po wykonaniu całości konstrukcji należy zadbać o naprawie ewentualnych uszkodzeń warstw 
izolacyjnych dachu. 
 

Instalacja odgromowa i wyrównawcza 

 Ochrona przeciwporażeniowa 

 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 (lub równoważną) należy zastosować następujące 
środki ochrony: 

 - ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów 
elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim. 

 Zgodnie z normą PN-HF 60364-7-712:2016-05 (lub równoważną) należy zastosować następujące 
środki ochrony: 

 - ochrona podstawowa – obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC 

 - ochrona dodatkowa – szybkie wyłączenie w sieci TN-S za pomocą wyłączników różnicowo-
prądowych po stronie AC 

 - ochrona przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo-
prądowych po stronie AC 

 Konstrukcję wsporczą instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy o 
przekroju minimum minimum 16mm2. Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po 
stronie C oraz inwerter. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa 

 Zgodnie z normami (lub równoważnymi): 

 - PN-EN 61643-11:2006 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego 
napięcia. Wymagania techniczne i metody badań. 



 

 

 - PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

 - PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 - PN-HD 60364-7712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
712:Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

 - PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

 W celu uniknięcia uszkodzenia lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od 
skutków pośredniego rażenia pierunem instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona od strony DC 
ochronnikami przepięciowymi klasy C (typ II) oraz rozłącznikami nadprądowymi. Jeśli instalacja 
domowa nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych należy ją zabezpieczyć od 
nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi 
dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy C. 

 Jeśli w budynku jest zamontowana instalacja odgromowa i nie można zachować minimalnych 
odległości separacyjnych pomiędzy konstrukcją a instalacją odgromową należy zastosować ochronę 
przepięciową strony DC i AC typ I+II. 

Łączenie paneli 

 Panele fotowoltaiczne muszą być łączone ze sobą szeregowo za pomocą przewodów PV o 
przekroju 6 mm2. Przewody PV są specjalnie skonstruowane na potrzeby połączeń elementów 
składowych systemu fotowoltaicznego poprzez specjalne złącza, typowe dla systemu 
fotowoltaicznego. Przewody PV są wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie 
temperatury. Przewody PV muszą być łączone pomiędzy sobą poprzez złącza MC4 (konektory), które 
są przystosowane do łączenia czynników zewnętrznych. 

 Przewody o potencjale ”+” należy układać w jednej wiązce, a przewody o potencjale ”-” w 
drugiej wiązce, obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocować poziomo do konstrukcji 
wsporczych. Przewody należy mocować plastikowymi opaskami odpornymi na działanie czynników 
zewnętrznych w odstępach co maksymalnie 1000mm. 

 Całość prac podłączeniowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta falownika 
zachowując szczególną ostrożność podczas całego procesu montażowego z uwagi na możliwość 
pojawienia się napięć porażeniowych ze strony szeregowo połączonych paneli fotowoltaicznych. Kable 
PV położone przy falowniku, a jeszcze do niego niepodłączone należy zawsze zaizolować do momentu 
ostatecznego podłączenia falownika. 

 Pod żadnym pozorem nie łączyć modułów, bądź łańcuchów kiedy na falownik jest podane 
napięcie sieciowe. Panele należy odpowiednio skatalogować na specjalnie do tego stworzonej liście. 
Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych muszą odpowiadać numerom seryjnym 
paneli. Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzone w ziemi ułożone muszą być w rurze ochronnej 
typu OPTO, na podsypce z dziesięciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobną warstwą 
piasku. A tak przygotowane warstwy należy ułożyć folię niebieską ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego, całość zakopać na głębokość minimum 0,8m. W przypadku krzyżowania kabli zachować 
odległość między nimi w wymiarze min. 25 cm. Przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami stalowymi. 



 

 

Dynamiczny kompensator mocy biernej  

 Kompensator dynamiczny mocy biernej lub generator statyczny mocy biernej jest innowacyjnym 
urządzeniem przeznaczonym do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Wyróżnia je 
dodatkowa funkcja kompensacji mocy dystorsji. Rozwiązanie to daje możliwość nisko stratnej 
kompensacji mocy biernej oraz kompensację wybranych składowych harmonicznych. Poprzez filtrację 
wyższych harmonicznych obniżona zostaje wartość mocy pozornej, co przekłada się bezpośrednio na 
jeszcze większą redukcję opłat za energię elektryczną.  

 Kompensator posiada bezstopniową kompensację mocy biernej. Ma możliwość redukcji 
zniekształceń sieci do 25 harmonicznej oraz równoważenia obciążenia sieci. Straty własne nie 
przekraczają 20W na 1 kvar. 

Automatyczny przełącznik zasilania 

 Układ samoczynnego przełączenia zasilania posiada własny sterownik który decyduje kiedy 
powinien przełączyć się na drugie źródło zasilania. W tym przypadku sieć bądź falownik hybrydowy. 
Jest urządzeniem 4-ro polowym, który może pracować w trybie ręcznym jak i automatycznym. 
Sterowanie układem możliwe jest również poprzez styki bezpotencjałowe. 

 Urządzenie zabezpieczone jest mechanicznie przed pojawieniem się napięcia z wejścia 1 na 
wejściu 2 i odwrotnie. Jego głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia, w 
których dopuszczalna jest krótka przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcie przełączenia źródeł zasilania. 
Pozycja torów mocy jest stabilna nawet przy zaniku zasilania. 

 

4. Opis wytycznych techniczno – eksploatacyjnych Zamawiającego. 
1. Wytyczne dotyczące materiałów instalacyjnych 

Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie materiały, urządzenia których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi 
właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Przedstawiciela Zamawiającego za niezgodne z PFU muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Materiały instalacyjne  
Przewiduje się wykonanie rurociągów jako spawanych z wyjątkiem rurociągów wykonanych z rur 
ocynkowanych, mogących posiadać połączenia gwintowane oraz miejsc przewidzianych do obsługi urządzeń. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz 
armatury i innych urządzeń. W celu łatwego demontażu należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na 
połączeniu z maszynami i urządzeniami. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania 
połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Wszystkie przewody zostaną 
zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane zostanie przejście 
mechaniczne. 
Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności 



 

 

rozbierania całych sekcji instalacji. Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, 
łącznie z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanej umowy. 
Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest 
zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia materiałów musi przejść 
stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma 
na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Wszystkie 
ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi na osiadanie 
konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które nie mogą być 
przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i 
karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki 
sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. 
Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia 
rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o aktualną PN. 

Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Wszystkie urządzenia konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed korozją. Zabezpieczenia 
antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego 
powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-3:2001. Kolorystykę warstwy ostatecznej Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

Malowanie i ochrona metali. 
Malowanie występujących elementów wykonać farbami o odpowiedniej wytrzymałości na temperaturę. 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować 
benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. 
Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie 
czyszczenia strumieniowo- ściernego. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach 
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie 
w temperaturze wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z 
powyższym, niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 
godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno 
malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. Czyszczenie i malowanie metali na 
budowie podlega odbiorom. 

Cynkowanie. 
W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt z agresywnymi 
roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę w postaci powłok 
malarskich. 

Izolacja termiczna technologii i instalacji centralnego ogrzewania. 
Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania: 

- izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz płaszcza <50°C 
- przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne 

Izolacja termiczna rurociągów wodociągowych. 
Izolację termiczną   rurociągów   przeznaczonych   do   instalacji   wodociągowych   wykonać 
otulinami i kolanami z pianki poliuretanowej półmiękkiej i twardej w płaszczu PCV. 
Za optymalne uważa się izolacje spełniające warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciepła oraz zgodnie z 
normą PN-B-02873:96 lub normą wydaną w jej miejsce nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny 
HK/B/1867/01/2003 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/2004-02-1413. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych. 
Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym wełną mineralną pod płaszczem z blachy 
aluminiowej. 



 

 

Za optymalne uważa się wełnę zgodną z PN-EN 14064-1:2018-12 pod płaszczem z blachy aluminiowej PN-EN 
485-1:2016-10. Do montażu używane będą wkręty samogwintujące do blach z łbem kulistym. 

Izolacja akustyczna. 
Izolacja akustyczna musi być wykonana tak by spełniała obowiązujące przepisy i pozwolenia w zakresie 
propagacji hałasu do otoczenia. 

Tabliczki identyfikacyjne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek identyfikacyjnych 
na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z 
oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, 
montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 
 Wymagania dotyczące armatury  
Armatura musi spełniać wymagania odpowiednich, aktualnie obowiązujących przepisów mających do nich 
zastosowanie. Oferowana armatura musi posiadać wszelkie wymagane świadectwa, zatwierdzenia i 
dokumenty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie na terenie Polski z przeznaczeniem do instalacji 
wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem. 
Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworów: 

 karty katalogowe, 

 charakterystyka techniczna określająca: parametry zaworu (temperatura minimalna, 
maksymalna, ciśnienie, medium, przyłącze), budowę (wyszczególnienie elementów składowych 
z określeniem zastosowanego dla nich materiału), wymiary gabarytowe, dodatkowo dla 
zaworów odcinających: 

 oświadczenia producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne. 
Dla zaworów odcinających, regulacyjnych oraz zaworów zwrotnych, wymagany jest: 

 atest potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych, wystawiony przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

 Badania sprawdzające dla oferowanej armatury musza być zgodne z normą PN-EN 
12570:2002 „Armatura przemysłowa – Metoda ustalania wielkości elementu napędowego” 
bądź normą wydaną w jej miejsce. 

Cała montowana armatura winna się charakteryzować możliwie najniższymi oporami przepływu. 
a. Zawory odcinające 

Zawór winien być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował  żadnych jego 
zacięć, zakleszczeń, utraty szczelności lub niekontrolowanego zamknięcia. Sztywność zaworu musi być tak 
dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie nie powodowały ucisku na elementy 
mechaniczne i uszczelki. Zawory muszą odpowiadać normie DIN 488 bądź normie wydanej w jej miejsce w 
zakresie naprężeń rozciągających i ściskających rury. Trzpień zaworów o średnicy DN >150 musi być 
umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie może dopuszczać do odchyleń od jego osi pionowej, 
natomiast uszczelki nie mogą być elementami nośnymi konstrukcji. Uszczelnienie armatury odcinającej winno 
gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu w dwóch kierunkach i dla średnic powyżej dn 150 mm 
winno być wykonane w klasie metal/metal. Zawory pełnoprzelotowe. Dla średnic nominalnych 250 mm i 
większych dopuszcza się stosowanie przepustnic z uszczelnieniami metalowymi i potrójnym mimośrodem z 
wymaganą szczelnością w dwóch kierunkach. Średnice zgodnie z normą DIN 2458 (ISO 4200) bądź normą 
wydaną w jej miejsce. Zawory o średnicy od DN 125 z napędem ręcznym bezpośrednim – dźwignia 
jednoramienna.  
Kołnierze z przylgami owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 bądź normą wydaną w jej 
miejsce. Dla średnic powyżej DN 150 należy stosować przepustnice z uszczelnieniami metalowymi i 
potrójnym mimośrodem z dwukierunkowym zachowaniem szczelności. Zawory powinny zapewnić 
szczelność w klasie A w dwóch kierunkach przy identycznym ciśnieniu. 

b. Zawory zwrotne 



 

 

Zawory zwrotne wykonane zostaną jako stalowe lub z żeliwa sferoidalnego (RAL). Zawory powinny być 
zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia. Zamknięcia wyposażone 
zostaną w wymienne uszczelnienia. 
W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, z gładkim i wolnym 
przelotem. Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz / lub tabliczkami. Zawory zostaną 
tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 
m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie i temperaturę jak instalacja, na której 
zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone 
w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

c. Zawory odpowietrzające i odgazowujące 
Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane z materiału 
odpowiadającemu zakresowi ciśnienia i temperatury występującego w odgazowywanej instalacji oraz 

odpowiedni do stosowanego medium. W temperaturach nominalnych czynnika poniżej 50oC należy 
stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, z gładkim i wolnym przelotem. 
Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez powodowania 
zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia zasysania. Dopuszcza się 
dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne podciśnienie w przewodach 
podczas ich opróżniania. W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej 
zmiany ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 
doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. Wszystkie zawory 
odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać taką samą klasę odporności na 
ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną zamontowane. 

d. Zawory regulacji ciśnienia 
Zawory do regulacji ciśnienia o średnicy DN80 i powyżej używane do redukcji, podtrzymywania lub 
dekompresji ciśnienia, będą zaworami dwukołnierzowymi, wykonanymi z żeliwa sferoidalnego (RAL). 
Regulacja odbywać się będzie przy użyciu pomocniczego mechanizmu. W niskich temperaturach należy 
stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem i z gładkim i wolnym przelotem. 
Zawory regulacji ciśnienia powinny być dobrane w taki sposób, aby zachować pewność, że będą w stanie 
zachować minimalną różnicę ciśnień przy maksymalnym przewidzianym przepływie. Wszystkie elementy 
zaworu wykonane będą z materiałów odpornych na korozję. Na zaworach regulacyjnych należy zamontować 
manometry wskazujące wartość utrzymywanego ciśnienia. Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące 
oraz zawory towarzyszące muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, 
na którym zostaną zamontowane. 

e. Oparcia rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, ślizgi, 
zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną 
zastosowane do utrzymywania rurociągów i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Tam, gdzie jest 
to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące 
wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na 
ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie 
bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy 
powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. 
Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z 
wyjątkiem tych, zatwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych i AKPiA 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał najnowocześniejszą, lecz 
sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na rynku. Głównymi kryteriami 
przy opracowaniu winny być: 



 

 

 dobra komunikacja człowiek - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 

 możliwie najwyższa niezawodność, 

 minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 

 efektywne zarządzanie, 

 standaryzowane rozwiązania, 

 integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 
System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji danych. 
Nadzorujące systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego w 
technologii klient /serwer z możliwością zastosowania rozwiązań Web-owych oraz powinny wykorzystywać 
otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem 
najwyższego poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. Zaprojektowany system teleinformatyczny 
powinien umożliwiać zintegrowanie z istniejącymi instalacjami na kotłowni. 

Automatyka obiektowa. 
Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe i 
dwustanowe. W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby 
oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności określone w 
poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej 
pod warunkiem niepogorszenia funkcjonalności systemu sterowania. 
 Instalacje elektryczne. 
Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, zarówno 
do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Instalacje elektryczne należy zaprojektować w sposób 
gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając: 

 ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 
atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń 
elektrycznych, 

 należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

 należy stosować  przewody  miedziane  prowadzone  w  korytkach  i  rurkach 
ochronnych, 

 obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w 
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe, 

 należy wykonać  połączenia  wyrównawcze,  główne  oraz  miejscowe,  łączące 
przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

 wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

 trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 
ścian i stropów, 

 w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 
dostępne uziomy naturalne, 

 urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić 
tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

3. Wytyczne dotyczące wymagań przeciwpożarowych  
Obiekty dostosować   do   wymagań   z   zakresu   przeciwpożarowych.   Inwestycja   wymaga 
dokonania na etapie projektowania i wykonania: 

 oceny obciążenia ogniowego, 

 ustalenia kategorii zagrożenia ludzi, 

 oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 

 podziału obiektu na strefy pożarowe, 

 ustalenia odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i



 

 

 stopnia rozprzestrzeniania się ognia, 

 określenia warunków ewakuacji, 

 oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

 oświetlenia ewakuacyjnego z uwzględnieniem przeszkód, 

 sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych oraz doboru urządzeń p. 
poż, 

 określenia stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, 

 instalacji wodnego zabezpieczenia p. poż., 

 wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze, 

 wyznaczenie zewnętrznych dróg p. poż. 
Niezależnie od powyższych wymagań Zamawiającego, obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. Sprzęt p. poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych, w 
liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji w zakresie zabezpieczeń p. poż. 
Zaprojektowany i wykonany system ppoż. oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpożarowe i środki gaśnicze 
muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. Wytyczne i ogólne zasady prowadzenia robót budowlanych  

 Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenia dokumentacji projektowej 
wykonawczej, przedmiarów i kosztorysów przez Zamawiającego, uzyskanie przez Wykonawcę (w imieniu 
Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę (w przypadku ubiegania się Wykonawczy o pozwolenie 
budowlane zamienne) oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i 
przepisów prawa. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
 Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej. 
 Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

a. Wymagania dotyczące przeprowadzenia robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

- wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i odwiertów pod konstrukcje i 
prowadzenie przewodów, 

- usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 

- ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 

- w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić 

od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 

- przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji, 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ. 

b. Posadowienie rurociągów 



 

 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie przygotować 

podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury układać na podsypce 

piaskowej grubości 20 ÷ 40cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki stosować piasek. 

Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo zagęszczając ostrożnie przy 

pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać 

mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem 

rodzimym. W pasie drogowym pozostały zasyp prowadzić gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej 

warstwy drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem zgodnie z technologią robót drogowych. Nadmiar 

gruntu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy 

przeprowadzać w wykopie odwodnionym. W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie geowłókniny 

jako zabezpieczenie przez migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wód gruntowych. 

 Roboty budowlane 

Fundamenty pod urządzenia wykonać w konstrukcji żelbetowej. 

c. Instalacje wodociągowe 
Doprowadzenie wody z istniejącej instalacji wodociągowej na potrzeby technologiczne oraz ochrony 

przeciwpożarowej do nowych urządzeń / pomieszczeń objętych inwestycją. Rurociągi należy zaprojektować w 

taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpożarowe 

jednocześnie.  

d. Instalacje kanalizacyjne. 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowej instalacji kanalizacyjnej włączyć odpowiednio do 

istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem wymagań w zakresie 

nieprzekraczania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w przepisach szczegółowych 

oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury z rzucanych ścieków na poziomie max. 40oC.  

e. Instalacje wentylacji. 
Dla zapewnienia prawidłowych warunków należy zabudować wentylację zapewniającą bezpieczeństwo pracy 
urządzeń i eksploatacji kotłowni zgodnie z przepisami.  

f. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego. 
Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do przejęcia robót przez Zamawiającego i przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej: 

- wykona kompletne   oznakowanie   obiektów   objętych   inwestycją,   urządzeń, 
rurociągów, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, 

- opracuje wymagane instrukcje stanowiskowe, 
- uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych 

w trybie odebrania kotłowni do eksploatacji i użytkowania (zgłoszenie zakończenia budowy). 
 

5. Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu 
Wymagania w zakresie uzbrojenia terenu. 

Organizacja budowy winna zapewniać ciągłość dostaw ciepła. 
Zieleń i mała architektura. 



 

 

Teren zielony na obszarze objętym zakresem budowy po wykonanych robotach musi zostać 
uporządkowany, rozplantowany i pozostawiony w odpowiednim porządku nie budzącym zastrzeżeń 
estetycznych. 
 

6. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z PRZESZKOLENIE PERSONELU, KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola Jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót budowlanych i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty budowlane wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
Wykonawczym i Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości zostaną 
określone w Specyfikacjach, Warunkach Technicznych oraz normach. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji, Warunków 
Technicznych oraz aktualnych norm. W przypadku, gdy ww. materiały nie obejmują jakiegokolwiek badania, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące rozruchu. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania rozruchu kotłowni i  obejmują: 

 rozruch mechaniczny, 

 rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem wymaganych parametrów kontrolnych i warunków 
określonych w dokumentacji projektowej, opracowanej na podstawie PFU. 

Media i materiały do przeprowadzenia rozruchu. 
Media do przeprowadzenia rozruchu jak i ruchu próbnego takie jak paliwo, energia elektryczna, woda itp. 
w ilościach niezbędnych zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni odbiór 
produkowanej energii elektrycznej i energii cieplnej. Wykonawca dostarczy wszelkie ilości materiałów 
eksploatacyjnych takich jak smary, oleje, wzorcowe płyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego 
napełnienia jak również  do ich uzupełnień i wymiany w okresie rozruchu, ruchu próbnego. 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych. 
Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, a zatwierdzoną przez Przedstawiciela 
Zamawiającego instrukcję rozruchu. Instrukcja rozruchu obejmowała będzie program osiągnięcia parametrów 
kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. 

Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu technologicznego kotłowni powinno być poprzedzone: 

 zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i 
sterowniczych potwierdzone protokołami, 

 zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 



 

 

 zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób 
pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

 zakończeniem robót budowlanych potwierdzonych protokołem, 

 posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz technicznej urządzeń, 

 opracowaniem dokumentacji–rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis 
czynności rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 

 zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p. poż., 

 zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 

Warunki wykonania robót rozruchowych. 
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie urządzeń do eksploatacji kotłowni wraz z osiągnięciem 
zakładanych parametrów procesowych i techniczno-ekonomicznych. 
Celem prób oprócz uruchomienia jest również: 

 sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem; 

 doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 
działania urządzeń; 

 osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy 
stanowiących wartości parametrów kontrolnych; 

 ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 
prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę; 

 Szczegółowy plan robót rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na miesiąc przed 
przystąpieniem do rozruchu. Plan zawierał będzie termin rozpoczęcia rozruchu. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Rozruch winien być przeprowadzony przez osobę posługującą się językiem polskim lub przy pomocy tłumacza 
zapewnionego przez Wykonawcę. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 
natychmiast. Dokumentowanie przebiegu prac rozruchowych w trakcie każdej z faz rozruchu należy 
dokumentować w dzienniku rozruchu. 
Wykonawca dostarczy wszelkie ilości materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje, wzorcowe płyny i 
gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego napełnienia jak również do ich uzupełnień i wymiany w 
okresie rozruchu, ruchu próbnego. Wykonawca zagwarantuje właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym ich 
magazynowanie. 
Surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach ruchowych. 
Wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, silniki, generatory itp. oraz instalacje pomocnicze powinny 
być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z 
czynnikami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w 
zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w 
instalacjach. Wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w 
zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji. 
Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu mechanicznego muszą być usunięte przed rozpoczęciem 
rozruchu technologicznego kotłowni. 

Po pomyślnie przeprowadzonym rozruchu technologicznym kotłowni i usunięciu nieprawidłowości Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu gotowość do Odbioru końcowego robót. 

 
Próby funkcjonalne „na zimno”. 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym 
zakresie: 

 wszystkie   instalacje   i   urządzenia   zostaną   wypróbowane   



 

 

mechanicznie  i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

 wszystkie      instalacje      będą      wyczyszczone,      oczyszczone      
wewnętrznie i doprowadzone do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie 
powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

 wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne i 
dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania 
będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: 
będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia. 

 Wykonawca    skompletuje     i     dostarczy     Zamawiającemu     
odpowiednie szczegółowe Instrukcje Obsługi; 

 zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów i 
podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania zgodnie z 
dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 

 wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane 
wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego z 
wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

 aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń i 
blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych i 
alarmowych. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu technologicznego, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 godzin lub 
zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w tym 
dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów. 

Rozruch technologiczny i ruch regulacyjny. 
W okresie rozruchu technologicznego, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach 
narastającego obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 
W okresie rozruchu technologicznego „na gorąco”: 

 wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą i 
/ lub innym odpowiednim czynnikiem; 

 surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach 
ruchowych; 

 wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz 
instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym 
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

 cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w 
zakresie  funkcji  kontrolnych  i  alarmowych  w  minimalnych,  normalnych i 
maksymalnych warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach; 

 wszystkie instalacje  zabezpieczeń,  odciążające  i  awaryjne  powinny  być 
wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w 
trakcie próby całej instalacji. 

Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca przedstawi protokół z 
wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Odbioru końcowego robót. 
Rozruch technologiczny i regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 
pozytywnym, jeżeli poszczególne instalacje łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, 
elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji będą eksploatowane przez 3 dni. Rozruch 
technologiczny odbywać się będzie przy wszystkich pracujących układach, przy zachowaniu co najmniej 72- 



 

 

godzinnego nieprzerwanego utrzymania nominalnych parametrów instalacji. W wypadku wystąpienia 
zapotrzebowania na ciepło niższego niż maksymalna wydajność jednostki, Zamawiający może ustalić inną 
wydajność źródła. W trakcie 72 godzinnego Ruchu Próbnego zostaną wykonane wiążące pomiary kontrolne. 
Fakt zakończenia rozruchu oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego  i  
Wykonawcy  pod  uzgodnionym  „Protokołem z rozruchu technologicznego tzw. 72 godzinnego”. 

Przejęcie do eksploatacji. 
Po obustronnym podpisaniu Protokołem z rozruchu technologicznego tzw. 72 godzinnego z testu 
nieprzerwanej pracy instalacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zgłoszenie 
gotowości do odbioru końcowego robót wraz z następującymi dokumentami: 

 protokoły z prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu kotłowni 

 wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i 
Kierownika Budowy 

 dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji 
Urządzeń, 

 zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej 
(UDT) i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) – 
jeżeli są one zgodnie i wymagane z obowiązującym prawem; 

 spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w trakcie realizacji 
Umowy w stosunku do projektu podstawowego; 

 dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające 
poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i 
zatwierdzone przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej i inne instytucje, organy; 

 Certyfikaty zgodności CE 

Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 
Kontrola jakości wykonania robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót budowlanych 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i Warunkami Technicznymi. 

Kontroli jakości podlega między innymi: 

 prawidłowość wykonania rozruchu, 

 wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektów i procesów 

technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze, 

 prawidłowość wykonania uwzględniającą bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 

bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe. 

Wymagania dotyczące parametrów kontrolnych deklarowanych przez Wykonawcę. Gwarancją/rękojmią 

objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności budynki, 

budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad fizycznych lub prawnych. Ponadto 

zakres gwarancji obejmuje wartości określone  poniżej. 

Pomiary wiążących parametrów kontrolnych. 
W trakcie prowadzonego ruchu próbnego kotłowni zostaną przeprowadzone pomiary sprawdzające wielkości 

wiążących parametrów kontrolnych, określonych w PFU i w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Celem tych 

prób jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje zobowiązania umowne w zakresie zdolności 

eksploatacyjnych instalacji oraz spełniania przez nią zadanych parametrów technicznych. Pomiary wiążących 

parametrów kontrolnych będą przeprowadzone przez Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 



 

 

Przygotowanie instalacji do pomiarów (np. montaż odpowiednich punktów pomiarowych, króćców itd.) 

spoczywa na Wykonawcy. 

Podczas pomiarów kontrolnych instalacja powinna działać w sposób zautomatyzowany. Jeśli wyniki pomiarów 

kontrolnych nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego lub większej liczby parametrów, 

Wykonawca powinien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć 

pomiar. Jeżeli ponowne pomiary parametrów kontrolnych wykażą, że nie zostały one osiągnięte, Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt usunąć wszelkie przyczyny powodujące nie osiągnięcie tych parametrów. 

Każdy następny pomiar będzie obciążał Wykonawcę. 

Pozytywny wynik pomiarów kontrolnych dokumentujący dotrzymanie deklarowanych wiążących 

parametrów kontrolnych jest jednym z warunków pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

Wykonawcy do rozpoczęcia odbioru końcowego robót budowlanych. 

Wymagania dotyczące ubezpieczenia. 
Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć wszystkie roboty budowlane. Szczegółowe 

wymagania w tym zakresie określone są w umowie. 

Wymagania dotyczące przeszkolenia personelu. 
Wykonawca zapewni pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do obsługiwania i 

użytkowania zainstalowanych urządzeń oraz instalacji. Ilość personelu przewidzianego do przyuczenia w 

zakresie obsługiwania i użytkowania instalacji zostanie określona przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prób rozruchowych. Ma to na celu zapewnienie niezawodności, wydajności i łatwości 

obsługi komponentów mechanicznych i elektrycznych. Ze szkolenia należy spisać protokół, podpisany przez 

obie Strony. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako 

całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi Instalacji. 

Przed przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego, konieczne jest wcześniejsze zaakceptowanie przez 

Zamawiającego instrukcji eksploatacji. Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. 

Kompletny program rozruchu, musi zyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce 

szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę 

w późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu zastępczego. Wszelkie dokumenty szkolenia i 

dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 3 kopiach oraz 

1 egzemplarz elektroniczny. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje eksploatacyjne zostaną omówione po 

to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

 projekt całościowy Instalacji, 
 montaż wszystkich elementów, 

 procedury obsługi w każdych warunkach, 

 procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

 szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla 
przeprowadzenia serwisu Instalacji, 

 środki bezpieczeństwa. 
Przeszkolone winny zostać wszystkie osoby, których zadaniem będzie obsługa wszystkich instalacji zarówno 
personel kierowniczy, jak i techniczny. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 



 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji 

technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych a 

także w normach. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji inwestycji 

będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela na etapie: 

 projektu budowlanego 
 projektów wykonawczych 

 dostaw materiałów i urządzeń 
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość, 

parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów w Polsce oraz zgodności z PFU. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji 

Rodzaje odbiorów. 
W zależności od określonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiory prób szczelności, 

 odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych 

 odbiorowi całości robót budowlanych (odbiór końcowy) – wydanie ostatecznego 
dokumentu Końcowego Protokołu Odbioru Robót Budowlanych. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbioru robót budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Przedstawiciela 
Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy i 
równocześnie powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność wykonanych robót 
budowlanych z umową, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 



 

 

potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania robót budowlanych, przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór częściowy robót budowlanych. 
Odbiór częściowy prac umożliwiający wystawienie protokołu wykonania elementów zakończonych i 
wycenionych zgodnie z tabelą elementów skończonych odbioru robót budowlanych nastąpi zgodnie z 
zapisami umowy. Rozliczenie realizacji inwestycji w zakresie wykonanych prac częściowych każdorazowo 
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz niezbędnych dokumentów 
towarzyszących każdorazowo ustalonych z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Zasady odbioru końcowego robót budowlanych. 
Wykonawca po zakończeniu prób rozruchowych i regulacyjnych, a przed wykonaniem odbioru końcowego, 
przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację niezbędną do: 

 odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, 
 złożenia przez Wykonawcę wniosku o zakończeniu robót budowlanych. 

Zakres ww. dokumentacji musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego, w tym obejmować dokumenty 
wymienione w niniejszym PFU. Całkowite zakończenie robót budowlanych oraz gotowość do odbioru 
wykonanych robót budowlanych będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru całości wykonanych robót budowlanych dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty budowlane dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów kontrolnych, 
ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót budowlanych z Dokumentacją Projektową i umową oraz 
obowiązującymi przepisami. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia 
gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie 
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 
W toku odbioru całości wykonanych robót budowlanych, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
całości wykonanych robót budowlanych. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty budowlane pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości wykonanych robót budowlanych, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości wykonanych robót 
budowlanych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty dot. zakończenia robót 
budowlanych. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 dni od 
całkowitego zakończenia realizacji robót oraz po stwierdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji 
powykonawczej. Zakończeniem prac Komisji będzie podpisanie Końcowego protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia do eksploatacji. 

Dokumenty do odbioru wykonanych robót budowlanych. 
Dokumenty niezbędne do odbioru wykonanych robót budowlanych muszą być zgodne z Prawem Budowlanym 
oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami, i zawierać między innymi: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumentację rozruchową dla poszczególnych instalacji, 
 instrukcję eksploatacji instalacji, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 



 

 

 protokoły z pomiarów elektrycznych, 
 protokoły skuteczności wentylacji, 
 protokoły z prób szczelności, 
 protokoły odbiorów częściowych (protokoły wykonania elementów) 
 dzienniki budowy, 
 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz 

deklaracje zgodności na zainstalowane urządzenia, 
 instrukcje eksploatacji urządzeń, 
 zatwierdzoną przez Operatora Sieci Elektroenergetycznej instrukcję współpracy ruchowej i 

eksploatacji urządzeń Inwestora przyłączanych do sieci energetycznej, 
 protokoły z badania linii kablowych 
 protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia, 
 protokół z pomiarów instalacji odgromowej, 
 protokoły z pomiarów rezystancji połączeń wyrównawczych, 
 protokoły z pomiarów rezystancji izolacji, 
 protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 protokoły z pomiarów skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych, 
 protokół z działania wył. ppoż. 
 protokół z przeszkolenia załogi 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię   mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Do wniosku o wystawienie dokumentu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca  dołączy: 

 Protokół z ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym podpisany
 przez Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 

Gwarancja i przeglądu gwarancyjne 

Szczegółowe wymagania w zakresie gwarancji określone są w umowie. 
Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w czasie 
gwarancji, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia 
się wady. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w 
terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wady i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie 
przez strony, terminie. 
Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji będzie przeprowadzał przeglądy zainstalowanych 
urządzeń zgodnie z wymaganiami DTR do tych urządzeń na koszt Zamawiającego wg odrębnej umowy. 

Przeglądy gwarancyjne 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą wykonywane raz w roku w okresie gwarancji. Ostatni przegląd 
gwarancyjny będzie miał miejsce na co najmniej 30 dni przed upływem Gwarancji. 
 

5. Warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 
Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien być odpowiednio 
przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawcę. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczeń socjalnych budowy oraz wszelkich 



 

 

niezbędnych mediów. Plac budowy powinien być monitorowany i wyposażony w kamery. Obraz z kamer 
będzie udostępniony Zamawiającemu. W miejscach, które będą wymagać szczególnej ostrożności podczas 
prowadzenia prac budowlanych np. przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i 
odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposób określony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

Przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie kierownika 
budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty 
potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu 
budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne oraz wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 

Zagospodarowanie placu budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt zagospodarowania placu 
budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie prac 
budowlanych. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w 
sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 
chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien 
być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem 
Wykonawcy i inspektora. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną o 
budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W 
czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do wymagań i przepisów: 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Ochrony przeciwpożarowej. 
 Bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



 

 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Urządzenie terenu budowy. 
Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze 
budowy i odtworzy teren do stanu pierwotnego. Dopuszcza się lokalizację placów składowych i magazynowych 
na potrzeby niniejszej inwestycji na terenie budowy. Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z 
Przedstawicielem Zamawiającego – oświetlony teren niezbędny do realizacji robót budowlanych. 

Zaplecze budowy. 
Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie ciepłowni. Miejsce posadowienia 
kontenerów zostanie ustalone z Zamawiającym. Na czas budowy będzie korzystał z wody, kanalizacji i energii 
elektrycznej. 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość 
pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów należy ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
realizacji zadania poprzez przekazanie Planu BIOZ z załącznikiem graficznym przez Kierownika Budowy 
Wykonawcy. 

Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach 
Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który był objęty inwestycją oczyścić z 
pozostałości powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia usunąć, a 
także dokonać wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji wszystkich odpadów budowlanych. 

Wykonawca robót,  jest  w  świetle  zapisów  Ustawy  o  odpadach  z  dnia  14  grudnia 
2012 r., wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do postępowania z 
odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, winny być wywiezione z terenu budowy i 
przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych odpadów, powstałych 
w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich przekazanie. 

Prawo dostępu do Terenu Budowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu do Terenu Budowy. 

Wymagania dotyczące hałasu. 
Wykonawca będzie   przestrzegał   zachowania   norm   hałasu   podczas   prowadzenia   prac 
budowlanych. 
 

Transport. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą przystosowane do 
transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną negatywnie na właściwość 
przewożonych materiałów. 

Wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie robot 



 

 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku 
ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować 
prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robot. Sprzęt i maszyny znajdujące się na 
placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem 
zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości materiałów 
Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli 
są oznakowane znakiem CE bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną 
aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na 
własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w 
czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac budowy do 
momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek 
chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac 
budowlanych i wykończeniowych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie 
zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 



 

 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały łatwopalne przechowywane będą w 
sposób zgodny z przepisami ppoż. i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji 
robot albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie, jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań 
w zabezpieczeniu budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
• środki pierwszej pomocy, 
• osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
• odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
• sprzęt p. poż, 
• łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrociepłowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P. i p. poż. 

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne 
nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

INFORMACJE OGÓLNE 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

 Mapa ewidencyjna, 

 Mapa zasadnicza, 

 Wypis z rejestru gruntów. 
 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 
Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Zamawiający jest właścicielem lub posiada 
prawo do dysponowania terenem, na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

 W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na 
dzień wykonywania robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 
 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych 
robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i 
standardy europejskie. 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  

zał. 1 Dok. archiwalna - plan sytuacyjny Grunwaldzka  
zał. 2 Dok. archiwalna - Rzut kotłowni Grunwaldzka  
zał. 3 Dok. archiwalna - rzut piętra kotłownia Grunwaldzka  
zał. 4 Dok. archiwalna kotłownia Grunwaldzka- schemat technologiczny 
zał. 5 Dok. archiwalna kotłownia Grunwaldzka - wykaz urządzeń kotłowni 
zał. 6 SCHEMAT SZPITAL GRUNWALDZKA - KONCEPCJA 
zał. 7 SCHEMAT WPIĘCIA DO RG ELEKTRYCZNY GRUNWALDZKA - KONCEPCJA 
zał. 8 PLAN SYTUACYJNY SZPITAL GRUNWALDZKA - KONCEPCJA 
zał. 9 Dok. archiwalna - mapa zasadnicza - Nerka 
zał. 10 Dok. archiwalna kotłownia - schemat technologiczny – Nerka 
zał. 11 Dok. archiwalna - rzut, wykaz i przekrój – Nerka 
zał. 12 SCHEMAT KOTŁOWNI NERKA - KONCEPCJA 
zał. 13 RZUT  KOTŁOWNI NERKA - KONCEPCJA 
zał. 14 MAPA NERKA - KONCEPCJA 

 
 


