SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-0.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych dla przedsigwzigcia:
,, Przebudowa sieci wodociggowej w Zakrzewie”

Uzupelnieniem wymagan ogdlnych sa szczegétowe specyfikacje techniczne, zawierajace szczegdélowe warunki
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robét.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania
robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ ja zgodnie z
niniejszymi wymaganiami og6élnymi i dokumentacja projektows.

Specyfikacje materialowe opracowano w oparciu o urzadzenia i materialy przyktadowych producentow
wyszczegbdlnionych w dokumentacji projektowej dla celow sporzadzenia projektow wykonawczych. Zgodnie z
obowigzujacym prawem mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych producentow, okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzsza¢ pod warunkiem, ze
beda one spetnia¢ wymagania Zamawiajacego oraz uzyskaja akceptacj¢ zastosowania. Za wszelkie zmiany
wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje technicznag jako czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w  odniesieniu do zlecenia wykonania caloSci robdot  opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdt budowlanych, objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robot objetych umowg

W ramach zlecenia nalezy zrealizowac :
a) budowe odcinka sieci wodociagowej wraz z wymiang odcinkéw podejs¢ do dzialek,

Doktadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne okresla
dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmujg wymagania wspolne dla robot objetych
ponizszymi specyfikacjami technicznymi :

— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

— ST -00.02 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowe;.

— ST -00.03 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, sa zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - o0soba posiadajgca  pelmomocnictwo  Zamawiajgcego
do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia zlecenia
oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot.

Zamawiajacy— Zaklad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z o0.0. w Siedlcu..

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy , ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢
za prowadzona budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania Robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z
podaniem ilosci Robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawceg i stanowigcy czg$¢ jego Oferty.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.



Dziennik budowy — wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z ponumerowanymi
stronami, stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czeSciowych i ostatecznych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane i do ktorych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i
wyroby  niezbgdne do wykonania ~ Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna -  dokument potwierdzajacy  pozytywng opini¢  techniczng  wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi
zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany  wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodno$¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze  zapewniono odpowiedni  stopien  zaufania, iz dany  wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robdot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej ustnej.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosSci
materiatow oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnosci zmierzajacy

do okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw, obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbioérki po jego zakonczeniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt objetych Umowa zgodnie z Ustawag Prawo
Budowlane, oraz obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
Zamawiajacego.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujacymi, muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
pisemnie. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca przed przejeciem placu budowy winien zapoznaé si¢ z ,Instrukcja bezpieczenstwa i
higieny pracy dla Wykonawcow realizujacych prace na terenie Zaktadu Eksploatacji Urzadzen Komunalnych
Sp. 2 0.0.” oraz podpisac stosowne o$wiadczenie.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy ta czg¢$é terenu budowy, ktorym moze dysponowaé, wszystkie
uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy beda przekazywane zgodnie z warunkami
Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkahcow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego si¢ w jego
bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pelnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia pelnomocnictw oraz wskazywac cele, ktorym majg one shuzyc.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robdt, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i
konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci robot).
Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 kompletach. Ponadto przekaze:

— Szczegélowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspolrzednych
w pliku tekstowym.
Zawartosc¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, opracowan
towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robot, informacje
B10Z, uzgodnienia, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materiaty i urzadzenia wymienionych z
nazwy producentow nie sg 0bOwigzujgce. Stosowanie materiatow i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich wprowadzanych
zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraC spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie kazdego
zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle
wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze Sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na wlasny koszt
dodatkowsa dokumentacje, niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia czesé zlecenia, a wymagania wyszczegblnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci
dokumentéw, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonych w
odpowiednich przepisach i normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zostaé uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda
mialy wplyw na pozostate, nalezy dokona¢ stosownej aktualizacji w sposéb kompleksowy, zapewniajacy
spdjnos¢ calej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub

specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W  przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi ale osiagnieto mozliwag do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to
Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczego6lnymi umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budows i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

—  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokdt budowy przez caty okres realizacji
zadania. Jest  zobowigzany do  utrzymania na  wlasny  koszt  stalego  przejazdu
do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z whascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu zastgpczego
wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Wykonawca umiesci ogloszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynnosci
zwigzane z uzgodnieniami, a nast¢pnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

—  Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wgladu zatwierdzony i
uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposob zabezpieczenia robot oraz harmonogram robot. Wykonawca
wezmie na siebie konsekwencje wynikle ze zmiany organizacji ruchu.

—  Koszty zajgcia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca ujmie w
cenie ofertowe;j.

— Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé tymczasowe zabezpieczenia (ogrodzenia,
zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie, catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed ich ustawieniem.
Koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowaé ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe dla samochodow.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostgpno$é terenu niezbednego
do prowadzenia robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja jakiegokolwiek
rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi
w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformowaé Zamawiajacego na
pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynno$ci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego
nadzoru i podjecia wlasciwych $rodkow bezpieczenstwa.

—  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy instalacjach
gazowych i elektrycznych) i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich
mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

—  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia dréog prowadzacych do terenu budowy
przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przew6z nietypowych tadunkow i o kazdym
takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen przez niego spowodowanych.

—  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie, jest wlaczony w ceng ofertowa.

— W cenie ofertowej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza budowy, wszelkie
optaty zwigzane =z korzystaniem z mediow oraz koszty likwidacji obiektow zaplecza
po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie przylaczen, przeprowadzenie
wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia prac projektowych , otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

— W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikow i ulic i
zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach zadania, po zakonczeniu robot, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.



Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

A. Ogolne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne
kroki, zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
— utrzymywania terenu budowy i wykopéw nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg (utrzymanie stanu bez
wody stojacej)
— podejmowania uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot niego
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwo$ci dla oso6b trzecich lub wiasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych
z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
— stosowanie $rodkow ostroznos$ci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
powietrza i ziemi; oplaty za te dzialania sa wliczone w cen¢ kontraktowa; optaty i kary za przekroczenie
norm dotyczacych ochrony §rodowiska obciazag Wykonawce
—  zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie w szczegdlnoscei stosowac si¢ do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U nr 62, poz. 627) z pozniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw 2010,nr 185 poz.1234) ; Wykonawca jest, w mysl|
ustawy, wytworcg odpaddéw powstajagcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy
na nim obowiazek prawidlowego zagospodarowania odpadow, tzn. zapewnienia odpowiednich warunkoéw
zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujacg u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w
sposob wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i
kotowej w sposdb umozliwiajgcy w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd
stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo - hiebezpiecznych,
rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia
otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na przyleglym
do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatdw palnych lub palnych elementow konstrukcyjnych
budynku lub  prace  zwigzane ze  stosowaniem = gazdéw, cieczy i  plyndéw  palnych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktorych prowadzone byly
wczesniej prace  z  uzyciem  gazéw, cieczy lub  plyndw  palnych) przed przystapieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu



Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktorego realizowane maja by¢ powyzsze
prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszg przejs¢ szkolenie z zakresu znajomosci
przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

C. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialty  odpadowe uzyte do robot beda mialy  $wiadectwa  dopuszczenia — wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na
srodowisko. Materialy,  ktore sg  szkodliwe dla  otoczenia tylko w  czasie  robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgod¢ organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

D. Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatbw zostang
przez Wykonawce ujete w cenie ofertowe;.

— Na Wykonawcy ciaza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)

— Przy realizacji robot odpadami s3: urobek nadmierny z wykopéw oraz materialy pochodzace
z rozbiorki (z wyjatkiem elementow przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206), i podda
odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone
do sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Materialy z odzysku nadajace si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane na budowie Wykonawca,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, oczysci i przewiezie do magazynu Uzytkownika oraz roztaduje we
wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajagce si¢ do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usunag¢ z terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ aktualng decyzj¢ zatwierdzajaca program gospodarki odpadami, badZz posiadaé zezwolenie na
transport odpadow i wywozi¢ catos¢ odpadow na wiasciwe sktadowisko. Dopuszcza si¢ powierzenie
transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajacej wymagane zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy
nalezy obowigzek zawarcia uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materialow.
Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace
o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do dokumentoéw odbioru czgSciowego.

— Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce si¢ do powtdrnego uzycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drog.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasno$ci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub  zniszczeniem. Uzyska od  wilascicieli  uzbrojenia  potwierdzenie  lokalizacji  instalacji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje
sig, ze W cen¢ ofertowg wliczone sg oplaty za nadzor wlascicieli uzbrojenia ~ w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢é w swoim harmonogramie rezerw¢ —czasowsa
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wlascicieli oraz bedzie z nimi wspdtpracowal przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwiazanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca  zobowigzany  jest  powiadomi¢ Zamawiajgcego 1 wilasciciela  urzadzen,
0 zamiarze rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Nalezy
odbudowaé elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia robot. Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

W przypadku natrafienia na przedmioty majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz odnosnie przewozu nietypowych



wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat administratora drogi.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
naprawienia wszelkich szkdd, niezwlocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi
zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktore spelniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sa
niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowiagzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu rob6t osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazy¢
pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i
wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do pracy na wysokosci), ubrania
ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie technicznym nie zagrazajagcym tym osobom
oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z
2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r.
0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dn. 06 Iutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wi/w
rozporzadzeniem

Realizujac postanowienia rozdzialu Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg 0 aktualnych badaniach
lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— Prowadzenie prac zgodnie z instrukcja BHP dla Wykonawcdéw wykonujacych prace na terenie Zaktadu
Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z o.0.

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poz. oraz sporzadzenia planu BIOZ.

— 0znaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostgpu 0sob nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie robdt nie
powodowalo zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajacego
lub os6b trzecich, a w sytuacji wystapienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato
szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej pomocy
wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy

—  zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajacego wymogi okreslone
przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

—  w chwili powziecia informacji o wystapieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia sytuacji niebezpiecznej
na terenie prowadzonych przez siebie robot, podja¢ natychmiast dziatania zmierzajace do likwidacji
zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

—  stosowania urzadzen, sprz¢tu oraz maszyn spetniajace wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony srodowiska
okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z p6z. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sg: na wysokosci powyzej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m;
na odcinkach drog nie zamknigtych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie ostonigtych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napigciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan,
zapewniajacych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w



przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ w kazdym czasie, w szczegdlnosci przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, informacji
0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
i przedstawienia i innych informacji dotyczacych  zabezpieczenia bhp. Inspektor  Nadzoru
ma prawo zada¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu robét budowlanych oraz ma
prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz jego
Podwykonawcow,  woOwczas  zobowigzani sg  oni do  wspotdziatania w  zakresie  bhp
przy prowadzeniu robdt i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowiazany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora
ds. bhp, sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz
poszczegdlnych Podwykonawcoéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie
pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia rejestru zasad wspotdziatania
Podwykonawcow, zawierajacego m. in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegdlnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i
wszelkich zagrozen, wynikajacych ze wspdlpracy z poszczegdlnymi wykonawcami podczas realizacji zadan
budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie
inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania zamawiajacemu wynikow tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonania zleconych zadan od daty rozpoczecia do daty podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koncowego lub do podpisania protokolu odbioru od zarzadcy drogi pasa drogowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé teren prowadzonych robdt do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane W
zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu ich przejgcia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej specyfikacji. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé si¢ na placu budowy dluzej niz 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu (etapu)
robét oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robdt poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej oraz
wszelkie inne koszty ZWigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w pemli odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczgcie robot nastapi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunkéw SIWZ oraz Warunkow
Umowy a takze po zapoznaniu si¢ z instrukcja bhp Spotki, dla Wykonawcow oraz po wypetnieniu zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajacego IBWR-ki dla przedmiotowego zlecenia. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu szczegotowy harmonogram robot lub ustali z Zamawiajacym sposob i terminy prowadzenia
robot (dla zadan o mniejszym zakresie realizacji).

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen



ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materialow. Zaplecze
Wykonawcy  winno  by¢  zlokalizowane @~ w  bezposrednim sgsiedztwie  placu  budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy, objetej
umownym zakresem robot .

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujaé
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowac¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przylaczenie wszelkich mediéw takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W ceng ofertowa winny by¢ wilaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu rob6t. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcey.

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w  zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewow. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca
zutylizuje na wlasny koszt.

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty
za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéow winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca w petlni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujacych si¢ w
pasie rob6t drzew i1 nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewdw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wilasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy trawniki, ktore ulegly zniszczeniu w czasie
prowadzonych robot. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

— trawniki do renowacji nalezy przekopa¢ z rozbiciem bryt, wybraniem chwastow i zagrabieniem

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonoéw
lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm)

—  przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdéwnana

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim a potem walem kolczatka
lub zagrabié

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa W ilosci 2kg na 100m?

- naskarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4kg na 100m?

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego
w dokumentacji projektowej

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10cm, nastepne gdy trawa
odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdéz wysiewamy, gdy trawa jest zupelnie sucha,
a po wysiewie nalezy ja obficie podla¢

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania robdt — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu (o ile
bedzie wymagany) i zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu organizacji
ruchu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna :



— tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu.

Koszt wykonania, montazu i konserwacji tablicy ponosi Wykonawca.

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen wykonywanego zadania i
ubezpieczenia robot, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wilascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgod i uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone beda prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacja zadania
przez przedstawicieli poszczegolnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem powyzszych
wymogow nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej. Przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentow :

—  Zestawienie materiatéw do zabudowy z okresleniem ich producentéw

—  Szczegdtowy harmonogram robot,

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  Wypelniong Instrukcje BHP wykonania robdt dla wykonawcoéw zewngtrznych
—  Wypelniong IBWR

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w Umowie. Harmonogram powinien
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miarg¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in. nast¢pujace
informacje :

—  zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji,

— wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

— informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych, w tym :

e okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

e wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen.

— Oznaczenie na kopii planow sytuacyjnych :

e czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie

e rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

e rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,



e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i
pomocniczego,

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

e przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wilascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy przewidzie¢ w kosztach wykonania
zadania :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych,
—  wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezb¢dnym opisem.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym prowadzone byly roboty
budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

O terminach planowanych wylaczen odcinkoéw sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociggowej (0 ile
zajdzie taka konieczno$¢) Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelno$ci na armaturze odcinajacej czynne odcinki sieci wodociggowe;j,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$é, wykona niezbedne instalacje lub czynnos$ci
majace na celu usunigcie nieszczelnosci 1 bedzie prowadzit roboty bez zbgdnej zwloki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwiazku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot sg wliczone w ceng umowna.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ musza uzyskaé aprobate Zamawiajacego.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbhudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w :
— art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,

z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pozniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéow dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materialy powinien
by¢ zgodny z obowigzujaca Ustawg o wyrobach budowlanych. Materialy, ktére nie speniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania materialow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) z péZniejszymi zmianami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy firmowe
(handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych
parametrow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédla uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow budowlanych
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédia nie oznacza, ze wszystkie materiaty
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,



badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, rozladunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sg u wytworcOw na $rodki transportu w sposob zaakceptowany przez
przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym. Po
dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia i usterki
muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych,
o czym powiadamia si¢ dostawce. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy bezzwlocznie zglaszaé
pisemnie  przewoznikowi. = Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i  skladowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni taki sposob sktadowania, ktory zabezpieczy materialy przed zanieczyszczeniem,
zapewni zachowanie ich jako$ci i wlasciwosci oraz umozliwi Zamawiajacemu dostgp do kontroli. Sktadowanie
zorganizowane begdzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez
Wykonawce. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materialtdow Wykonawca doprowadzi do
stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja wariantowe zastosowania materialow, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem

......

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego oddziatywania na
jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku ustalen w w/w dokumentach, rodzaj i typ
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania rob6t zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego, W terminie przewidzianym
umows.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony $rodowiska i przepisow dotyczacych jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow dopuszczajacych sprzet
do uzytkowania, jesli sa one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajacego 0 Swoim wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkow umowy , zostanie przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Niedopuszczenie sprzetu do robot nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasnosci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu
powinna zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentacji projektowej w
przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.  Wykonawca  bedzie  sie¢  stosowa¢ do  ustawowych  ograniczen  obcigzenia
na o pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych  obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia uzytkowanych



odcinkow drog do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t, na koszt Wykonawcey. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz (Zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na
wlasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy z
zachowaniem postanowie Umowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym
pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczeg6lnosci za :

—  wykonywanie robét zgodnie z umowa,
—  jakos¢ robdt i zastosowanych materiatow,
—  zgodnos¢ robdt i zastosowanych materialtow z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, i poleceniami

Zamawiajacego,
—  obstuge geodezyjna robot (o ile jest to okreslone w umowie).
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode i akceptacje Zamawiajacego

oraz autorskiego biura projektow na zmiany technologii robdt. Dostosowanie dokumentacji projektowej do
zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim zainteresowanym stronom, zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robo6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w
uzgodnieniach.

Nastgpstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez ~Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na ocen¢ materiatéw lub
robot.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty  tymczasowe to  roboty niezb¢gdne do  wykonania robot  podstawowych.
Nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji zamowienia. Roboty tymczasowe nie b¢da optacane odrebnie. Do robot tymczasowych zalicza sie:
— drogi tymczasowe
—  roboty ziemne
— umocnienia §cian wykopow
— odwodnienie wykopow
—  pompownie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu sciekow
—  zabezpieczenie istniejacych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robot rowniez naleza w  catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sa to roboty nie zaliczone do robot tymczasowych, a niezbgdne
do wykonania robot podstawowych. Do roboét tych nalezg :
—  obsluga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
—  ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia
—  prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej.



Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wlasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu robot. Zatrudni
uprawnionego geodete, ktory bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacj¢ powykonawcza.
Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w pasie robot oraz wytyczenie projektowanych obiektow. Przy
wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagaé si¢ sprzgtem do wykrywania uzbrojenia
podziemnego. Nastepstwa bledow w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usunicte przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete beda zabezpieczone przez Wykonawce, a w
przypadku  ich  uszkodzenia  zostang  zatozone  ponownie na  jego  koszt.  Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuni¢gcia punktow 1 bedzie zobowiazany
do ich przeniesienia. Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegolnoscei :

—  wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

—  wyznaczenie reperdw roboczych

—  wykonanie pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robot

—  sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardw robot

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy :

—  potwierdzenie aktualno$ci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego, dostarczonych przez
Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowe;j

—  sprawdzenie szkicoéw wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btgdach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia.

Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg¢ jakos$ci robdt i stosowanych materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt i urzadzenia niezbg¢dne
do pobierania probek oraz badan materialow i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan W celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty = wykonano  zgodnie z  wymaganiami  zawartymi w  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajacy ustali zakres
kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robdt zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia bedg mogly wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma uzycie
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usunigte i
zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw i robdot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Probki beda
pobierane losowo.

Na polecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktérych jakos¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



6.3. Badania i pomiary

Badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 1 wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o ich rodzaju,
miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu do akceptacji kopie raportow z wynikami badan i
pomiardéw nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach, wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy, moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan a
kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)), obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie
dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ wykonywane na biezaco i dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonala zapisu (imi¢, nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i
podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :

—  datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
—  date akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
—  przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
—  daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu
—  zgloszenia i daty odbioréw robot
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi
—  warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan
—  wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli
—  inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
protokotoéw odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.



C. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprocz w/w, zalicza si¢ nastepujace dokumenty :
—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym
—protokoty przekazania terenu budowy
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
—protokoty odbioru robot
—protokoty z narad i ustalen
—operaty geodezyjne
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—korespondencje na budowie
—rysunki i opisy stuzace realizacji rob6t
—opinie ekspertow i konsultantow
—protokoty prob i badan laboratoryjnych
—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia
—dokumentacja  fotograficzna  terenu  robot  (przed rozpoczeciem i po  zakonczeniu)

wraz z niezbednym opisem

D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy,
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradziezg. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i1 przedstawione do wgladu na Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczna ilo§¢ wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot stanowiacym
kosztorys ofertowy.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym Iub ostatecznym odbiorem  robdt,
W razie wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robdt i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w wycenionym przedmiarze robot,
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej na podstawie przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiarow powykonawczych.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione szkicami
w karcie obmiaré6w lub dotaczone do niej w formie zalacznika, ktérego wzor winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji, jezeli s3 wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym  stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotycza wytacznie technicznych aspektow
wykonania robot i stanowi¢ beda warunek konieczny dla wszczgcia procedur przewidzianych Umowa.

8.1. Rodzaje odbiorow technicznych robot. Przejecie robot

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czeSciowe,
— odbior koncowy.
— Czynno$ci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbiorow oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych
do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiory

czesciowe

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng tacznie z
przeprowadzonymi probami ci$nieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni potwierdzonymi
protokotami zageszczenia. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej poczta elektroniczng).
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru rob6t jest wpis do dziennika budowy
i protokot sporzadzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbior koncowy winien byé przeprowadzony, zgodnie z wymogami warunkow
umownych. Odbior koncowy robdt nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad :

— Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakoficzenie robdt
i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajacego w formie pisemne;.

— Inspektor Nadzoru w ciagu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu wymaganych
dokumentdéw wystawi protokot, stwierdzajacy zakonczenie robot.

— W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz nieznacznych
wad, nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Inspektor Nadzoru zobowiaze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac, zgodnie z umowa.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg kompletne lub w
czasie odbioru zostang stwierdzone zalegle prace i wady, majace istotny wplyw
na eksploatacje obiektu, Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koncowego.

— Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, sprawozdan z rozruchu, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja W  porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i
uzupehiajacych i stwierdzi ich wykonanie. Przej¢cie odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej do
eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru koncowego robot i protokotu przekazania sieci do
eksploatacji.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sa ujete w warunkach umownych. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wilasnym kosztem i staraniem przygotowac nastgpujace
dokumenty :

—  os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy

— dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacja
projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

—  szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzgdnymi wykonanych sieci

— dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot

—  protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zalecen

—  dzienniki budowy

—  wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

— deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopia aprobaty dla wyrobow budowlanych,
certyfikaty zgodnosci

—  $wiadectwa jakos$ci wydane przez producentdow, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia



11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— dokumenty potwierdzajace wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen
— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z woda pitna
—  protokoty z inspekcji TV przewoddéw —nagrania na ptycie CD/DVD — 3 kpl
—  protokoty zageszczenia gruntu
—  protokoty wszystkich przeprowadzonych prob ci$nienia i szczelno$ci przewodow
—  kopie kart przekazania odpadéow na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na dalsza przerobke
lub utylizacje odpadow, protokoty kwalifikacji odpadow
—  protokoty przekazania terenu wiascicielom
— sprawozdanie techniczne zawierajace :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.4. Zakonczenie robot
Zakonczenie robot nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umownych.

9. Termin gwarancji i r¢kojmi
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 3 letniej gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty.

12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacj¢ powykonawczg. W ramach
ceny ryczaltowej Wykonawca winien uja¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem konieczno$ci wykonania takiej
dokumentacji réwniez dla robdt dodatkowych lub uzupelniajacych, wykonanych zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zaméwien publicznych w ramach odrebnych zaméwien.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i dostarczy¢

Zamawiajacemu w szczegolnosci :

a) Dokumentacje projektowg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot

b) Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

c) Protokoty odbiorow czesciowych

d) Receptury i ustalenia technologiczne

e) Dziennik budowy (oryginaty)

f)  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

h) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
Wriascicielom urzadzen

i)  Opinie techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamera TV kolektoréw grawitacyjnych

i) Instrukcje BHP

K) Wszelkie zestawienia wykonanych robdt, wbudowanych materiatlow, zutylizowanych odpadow itp. — w
uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajacego

[)  Os$wiadczenia wlascicieli zajmowanych na czas budowy terendw o braku zastrzezen
lub protokoly w sprawie przekazania im terenu i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego

m) Dokumentacj¢  fotograficzng  terenu  robot  (przed  rozpoczeciem i po  zakonczeniu)
wraz z niezb¢dnym opisem

n) Pozostale dokumenty, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

11. Przepisy zwigzane

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robot i czynnos$ci zwiazanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nrl56, poz. 1118
z p6zn. zmianami).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz.
1380).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z p6zn. zmianami).
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y)

a)
c)

d)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz.
150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 240
poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)
ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robdt i czynnosci zwigzanych) :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 2 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. z 19931 Nr 96, poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz.2041 z
pézn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgace danych rodzajow robot,

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robot,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I+V) Arkady, Warszawa
1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Instrukcja sporzadzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.- kan bedacych
wlasnoscig lub przekazywanych ZEUK Sp. z o.0.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -00.01
PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych dla przedsiewziecia:
., Przebudowa sieci wodociggowej w Zakrzewie”

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robot nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykona¢ ja zgodnie
z wymaganiami og6lnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbidér wymagan okreslajacy standard oraz jako$¢
wykonania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow i materialow budowlanych, a takze sposob oceny
wykonania robot budowlanych.

1.3. Zakres robot
Zakres robot objetych umowg zostal wyszczegodlniony w ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt.1.3.

14. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podtoza i zasypkach dla potrzeb
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Obejmuja w szczegolnoscei :

Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika

Rozbiérka istniejacych elementdw konstrukcji nawierzchni utwardzonych drég 1 placow
oraz elementow zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych rob6t ziemnych

Wykonanie wykopéw dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;:

— wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem $cian

— catkowity wywo6z urobku w pasach drogowych 1 czgSciowy wywdz na pozostalym terenie

(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania)

—  zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku

—  pelne umocnienie $cian wykopow

—  rozbiérka obudowy wykopow

Odwodnienie wykopow

—  montaz instalacji odwodnieniowej

—  odwadnianie wykopow

— demontaz instalacji odwodnieniowej

Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem

Zasypka wykopow
e wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zageszczeniem
e zasypywanie wykopow piaskiem lub pospoika

Zabezpieczenie istniejacych kabli

—  montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli

—  demontaz konstrukcji podwieszenia kabli

—  pozostawienie rur ostonowych w gruncie

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego

— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego

Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

- zakup i transport piasku na podsypke i obsypke rur

- zakup i transport pospoiki i piasku do zasypki wykopow

Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.5. Warunki geologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa i warunki hydrogeologiczne zostaly szczegétowo okreslone w dokumentacji projektowej oraz
w dokumentacji hydrogeologicznej, ktora zostata opracowana specjalnie dla niniejszego zadania.



1.6. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania og6lne oraz z
obowigzujacymi przepisami.
—  Wykopy — okre$la dokumentacja, ktora powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, nachylenie
skarp  stalych i roboczych w  wykopach i  nasypach, sposOb  zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podloza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)
—  Glebokos¢ wykopu — roznica rz¢dnej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzgdnej dna robot

ziemnych

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego

— Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego

lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy
— Odklad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
WZOru :

_Pd
Pds

gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
Pds- maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach.

Is

—  Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona

WQg wzoru :
U= dGO
dyo
gdzie: dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
— Podloze - podloze naturalne =z okreslonym rodzajem podsypki wymagane] ze wzgledu

na materiat, z ktérego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

— Podsypka — material gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy dnem wykopu, a dnem
przewodu kanalizacyjnego i obsypka

— Obsypka — material gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy podsypka a zasypem,
otaczajacy przewod kanalizacyjny

—  Zasypka — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) miedzy gorng
powierzchnig Obsypki a dolng powierzchnia warstw podbudéw (dla nawierzchni utwardzonych) lub
nawierzchnig istniejaca. ..

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogdlne stosowania materialdow podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot ziemnych stosuje si¢ nastgpujace materiaty :

Materiaty wbudowane :

— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypkic charakteryzujacy si¢ wskaznikiem réznoziarnistosci
umozliwiajagcym zageszczenie materialu do wymaganego wskaznika Is - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— pospotka do zasypki charakteryzujacy si¢ wskaznikiem roznoziarnistosci umozliwiajacym zageszczenie
materiatu do wymaganego wskaznika Is — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

— rury ostonowe dwudzielne @110 mm-PE do zabezpieczenia kabli

— woda, ktora powinna spetlnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z
sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajace nie bedg wymagane. Przy korzystaniu z innych wod
Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajace zgodno$¢ wiasciwosci wody z wymaganiami
normy oraz na wypadek
jej  zanieczyszczenia  przewidzie¢  dodatkowe  zrodlo  zaopatrzenia w  wodg¢  czysta.
W przypadku kazdorazowej zmiany zrodta zaopatrzenia w wod¢ nalezy wykona¢ badania sprawdzajace.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej, zapach - woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkoéw), kwasowos$¢ wody pH powinna



by¢ nie mniejsza niz 4
— inne materialy niezbg¢dne do wykonania zadania
Materialy tymczasowe (do usunigcia po zakonczeniu robot) :
—  boksy szalunkowe do wykopow liniowych
— szalunki typowe do wykopdéw punktowych
— szalunki rozparte z wyprasek stalowych
— grodzice stalowe

— krawedziaki, deski, podklady drewniane, prgty stalowe dla zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopdw (w zaleznosci
od przydatnosci do powtoérnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami). Zapewnienie terenu na
sktadowanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robdt zwigzanych z budowg sieci
wodociagowej badz kanalizacji sanitarnej moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Grunty 1 materialy nieprzydatne do =zasypek, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce
na miejsce sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Ilo$ci materialow wywiezionych na sktadowisko Wykonawca begdzie ewidencjonowat w postaci kart odpadu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
i przydatno$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane beda w
obrgbie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 Wymagania ogo6lne. Sprzet do robot ziemnych
musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania robot. Sprz¢t nie moze
wplywaé niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi
zagwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym wykopdw i
projektowanych obiektoéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot wykonywane beda
specjalistycznym sprzg¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe).

Do wykonania robo6t ziemnych nalezy stosowac: koparki podsigbierne, tadowarki przedsicbierne,
spycharki i samochody samowyladowcze — w iloSci i o pojemnosciach, dostosowanych do miejscowych
warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia dréog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot,
gwarantujacych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbidorkowe mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-0.01 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj $rodkow transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Wywo6z gruntu oraz transport materiatow pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcg powinien
si¢ odbywa¢ przy uzyciu samochodéw samowyladowczych — w liczbie i o pojemnosciach dostosowanych do
lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obciazenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi materialami. Jezeli piasek i pospotka przeznaczone
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezpos$rednio po dostarczeniu
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed



zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i
placow w miejscach szczego6lnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach $rodkow transportu i
sprzgtu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-O.01 Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do rob6t budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robdt ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez uprawnionego geodetg, ktory zobowigzany jest
wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i
dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokoSciowych oraz szkic wytyczenia
skrzyzowan sieci.

Przejecie tych punktow powinno by¢é dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢é pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbiérkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca jest
zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni dréog i1 placow, celem umozliwienia
ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi kanalu i wodociagu wykonaé¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag
do lcm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery)
nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy
poza granicami projektowanej budowli, osadzaé W punktach statych, rz¢dne
ich okresli¢ z doktadno$cig do 0,5cm.

Wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych — obejmuje  wyznaczenie — krawedzi  wykopow
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robot.

Powyzsze roboty powinny by¢é  wykonane zgodnie z  Dokumentacja  Projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawedzi
wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoécia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze
niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2
cm  .Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢  od  szerokoSci  projektowanej o  wigcej
niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.2. Zdj¢cie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie obszarow uzytkowanych rolniczo, nalezy zdja¢ mechanicznie warstwe
humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopoéw liniowych.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca skladowania ziemi z wykopu z dodaniem
po ok. 0,5m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno§¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

c) prawidlowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robdt budowlanych usunigty humus nalezy rozplantowaé¢ mechanicznie. Nie dopusci¢ do
przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;j.

5.2.3. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami 1 rzednymi istniejacych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, lokalizacja uzbrojenia podziemnego
— zapozna¢ si¢ z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypdw oraz skarp jezeli
istnieja
—  zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robot



—  wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robdt, stanu istniejacego

— na trasach projektowanych przewodoéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych biegnacych
rownolegle lub krzyzujacych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glgbokosci posadowienia innych obiektdow budowlanych, np.
fundamentéw, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych obiektow przed uszkodzeniem
lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa

— teren wykopow skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; Wwyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, hydrantow,
wezlow montazowych i armatury

— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych

—  repery robocze nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowe;j

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

—  wprowadzi¢ organizacj¢ ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jezeli wymagany)

—  powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych sieci o terminie rozpoczecia robot ziemnych, ustali¢ sposob
zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robot i zapewni¢ ich nadzor nad robotami

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigeie nawierzchni (asfalt, kostka, ptyta), gruzu, kamieni, ziemi
ro$linnej (humusu) poza pas robét, usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow (po otrzymaniu
stosowanej zgody), wykonanie robot rozbidrkowych istniejacych obiektow lub ich resztek, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie objazdow, przejazdoéw i
drog dojazdowych

— usuni¢cie ogrodzen itp.

5.2.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki winny by¢é prowadzone w iloSci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajagcym
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usunigte i wywiezione
do miejsca ich utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢é i1 zlozy¢
na tymczasowym sktadowisku. Przydatno$¢ materiatdéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania
terenu do stanu pierwotnego powinna byé na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbidrki konstrukcji istniejagcych nawierzchni utwardzonych drég i placow winien by¢ uzgadniany na biezaco z
Zarzadca drog w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbiorkowych jest uwarunkowane
uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostrozno$ci. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo,  z rozdzialem na
warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany, w
sposob 1 w terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbidorkowe elementdéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuni¢cie z pasa robdt wszystkich
elementdéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiorki,
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtoérnego wykorzystania Wykonawca oczySci, posortuje i
ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez
niego wskazanym.

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmuja usunigcie z pasa robot wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i zlozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob i w terminie
niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdza¢ rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00. Wykopy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. Wykonywane bedg wykopy liniowe i obiektowe, pionowe, o $cianach
umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopow liniowych dostosowaé¢ do S$rednicy przewodow i
glebokosci ich posadowienia. Wymiary komor przeciskowych / przewiertowych dostosowa¢ do uzywanego
sprzetu i dhugosci stosowanych rur. Wykopy



dla studzienek i armatury dostosowac do ich $rednic i glebokosci posadowienia. W kazdym przypadku nalezy
zachowa¢ minimalne szeroko$ci przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkow i $cianami rur, studzienek
i pompowni. Wykopy odstaniajgce istniejgce uzbrojenie wykonywaé recznie, ze szczegdlng ostroznoscig.
Wyijscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glgbokosci wigkszej niz 1 m.

Przy =zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane beda recznie,
pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone beda typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢
dostosowana do wymiaré6w wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu W czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze (nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m) umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawegdzie celownikéw ustawi¢ nalezy zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Dno wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej 0 okoto 5 cm
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie — o okoto 15 cm wyzszym od projektowanej rz¢dnej posadowienia
kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopéw w pasach drogowych wywiezé w calosci w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych czes$¢ urobku wykorzysta¢ ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysoko$ci 0,3 m ponad wierzch rury zasypac piaskiem i zagesci¢ warstwami
grubos$ci 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostala czg$¢ zasypki wykonac :

w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min Is=0,95.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego
gruntu i opinii geologa o spelnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze umownej
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej
lub  wigkszej niz glebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem
i odksztalceniem.

Po zasypaniu wykopéw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowaé¢ warstwe humusu, odbudowac
rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiaé¢ trawg. Rozbiorke i odbudoweg nawierzchni wykonaé
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng czesci drogowej i uzgodnieniami
z Zarzadca drogi.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobywania urobku.

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji projektowej (w przypadku kanalizacji sanitarnej).

Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podjaé¢ Inspektor
Nadzoru na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej wykonaé
nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow sieci.
W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢ wzmocnienie podtoza poprzez
zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymagane] niniejszag ST warstwa podsypki grubosci 15 cm) lub innej
konstrukceji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniajacej
podtoze winien podjaé Inspektor Nadzoru na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych
przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej
1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca w zalezno$ci od wymiaréw i glebokosci wykopow dobierze odpowiednio sposob
zabezpieczenia wykopow na czas prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejacych
obiektow. Wykopy moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow
punktowych, grodzicami stalowymi ($cianka szczelna) lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z
ksztattownikéw stalowych. Wielkos¢ szalunkow musi by¢é dostosowana do wymiardw wykopow.
Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac jednoczesénie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

a) gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysoko$¢ 15 cm ponad teren
b) rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadaniem
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu



przy wykopie
d) nie pozostawia¢ wykopOw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych S$cian wykopdéw, Wykonawca
zobowigzany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych zaktualizuje sposob
zabezpieczenia §cian wykopdéw, w zaleznoSci od panujacych w danej strefie realizacji robot ziemnych
warunkoéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce sposobu
odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow ryzyko konieczno$ci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $Scian wykopdow, takich jak
szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, $ciankami szczelnymi (grodzicami) lub
innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot ziemnych w taki sposob, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje
ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejagcych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach  sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne
jest odwadnianie wykopow. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, wykonawca powinien dobraé
sposob odwodnienia wykopow i1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopoéw, Wykonawca zobowigzany jest do
cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych zaktualizuje metod¢ odwadniania
wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie realizacji rob6t ziemnych warunkéw, zaréwno
gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalno$¢, stopien nawodnienia) jak i wodnych (poziom
zwierciadla wod gruntowych, glebokos¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopoéw w gruntach nawodnionych, winien skalkulowaé
ryzyko 1 przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych min. 50
cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do odbiornikow — na czas
realizacji robo6t montazowych i zasypki wykopow. Projektowany
przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopdéw winien uwzglednia¢ wpltyw zastosowanego systemu obnizania
zwierciadta wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych. Za
zniszczenie lub uszkodzenie sasiadujacych z terenem budowy obiektow budowlanych z powodu
nieprawidlowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidlowego prowadzenia robot
odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie skladania oferty, Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowej wykonywania
wykopéw w gruntach nawodnionych ryzyko okre§lenia na etapie realizacji robdt niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystapienia koniecznos$ci zastosowania nastgpujacych sposoboéw
odwodnienia wykopow :

— poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prozniowymi z igtofiltrami

— poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach drenazowych, do
ktérych nalezy podtaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, chronionych obsypka
zwirowg lub wtdkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

— poprzez pompowanie wody ze studni  glgbinowych, odwierconych i1  zapuszczonych
przez Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bgda nieskuteczne

— poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, przyjetych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywac¢ w suchym wykopie, na wyrownanym podfozu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego.



Podtoze (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinno by¢ wykonane do poziomu
posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :
— Kanaly — na podsypce piaskowej, o grubosci:
- 20 cm — dla kanatow ©0.15m
- 20 cm — dla kanatow ©0.20m
a) Przewody wodociagowe — na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
b) W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub migkkoplastycznych przewiduje
si¢ wzmocnienie podloza geowlokning uktadang pod warstwa podsypki lub warstwa pospotki
stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospodlki). Decyzje
0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podja¢ Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie dla
kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych
przez Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zaggszczenie  podsypki:  95% wg Proctora. Podloze powinno by¢ tak przygotowane,
aby rura po utozeniu miata kat podparcia 120, na catej dlugosci. W miejscach wystgpowania potgczen nalezy
w podtozu wykona¢ dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykona¢ dotki o
wymiarach odpowiadajacych wymiarom podpor betonowych pod armaturg,
z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek
wibracyjnych (ciezar roboczy [1 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (cigzar
roboczy [ 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen, powstalych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢ etapami :

— Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, materiatem nowym,
Z pozostawieniem odkrytych miejsc fgczenia rur do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.

— Po pozytywnych probach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajgcego z uksztaltowania terenu. Zasypke wykona¢ kruszywem nowym (w drogach i
chodnikach) lub gruntem rodzimym - piaskiem lub pospotkg (tereny zielone), warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbidrka umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykonaé piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednocze$nie z obu stron rurociggu.
Szczegblng uwage zwroci¢ na podbicie pachwin, ktdre nalezy wykonaé przy uzyciu podbijakow drewnianych.
Zaggszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie
suchym.

Dalszg obsypke wykona¢ piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zageszczajacych  —  jak  dla  obsypki.  Wymagane  zageszczenie  tej  warstwy:  zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej 1s=0,98 — w pasach drogowych i 1s=0,95 — na pozostatym terenie.

Zasypke mozna wykonac¢ piaskiem, pospotka, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajaca w
przedziale od 0,30 do 1,00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg S$redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) Iub za pomoca plytowych zageszczarek
wstrzagsowych (maksymalny ci¢zar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu moga byc¢
stosowane $rednie i cigzkie urzadzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,95 na
terenach zielonych i 1s=0,98-1,02 w pasach drogowych, zgodnie
z wydanymi warunkami zarzadcy terenu (zarzadcy drogi itp.). Zageszczenie prowadzi¢ na calej szerokosci
wykopu, warstwami o grubosci :

— 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na  wysokosci
tej warstwy. Stopien zaggszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnione laboratorium.
Wykonujac zasypke nalezy uwazad by przewody nie ulegly zniszczeniu
lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m® objetosci
nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego
gruntu i opinii geologa o spetlnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach, jesli bedzie spetnial wymagania jak w pkt.
2.1 niniejszej specyfikacji. Powyzsze podlega procedurze zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.



5.8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wilascicieli istniejacego
uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt i ustali¢ sposob zabezpieczenia na czas wykonywania robot.
Wykonawca winien opracowaé¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru konstrukcje podpar¢ lub podwieszen
zabezpieczanego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas wykonywania

robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob :

— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oslon rurowych dzielonych PE,
np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0 m poza
krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaslepi¢ pianka poliuretanowa, natomiast na catej dtugosci uszczelnic,
zabezpieczajac przed zamulaniem

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej 1 zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

— w przebiegach réwnoleglych nalezy zachowaé bezpieczng odleglo$¢ pozioma 1 pionows
od urzadzen elektroenergetycznych

— w przebiegach réwnoleglych zachowac bezpieczng odlegto$¢ pozioma i pionowa od urzadzen
telekomunikacyjnych

— shupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace si¢ blizej niz 2,0 m od
krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopéw, w sposob podany przez
wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem

—  prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

—  kanaly i wodociagi nalezy podstemplowaé na czas wykonywania robot w ich sasiedztwie

—  skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze.
SkrzyZowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

W odleglosciach ustalonych przez uzytkownikoéw urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca sprzgtu mechanicznego, nawet gdy ustalona gleboko$¢ istniejacych
przewodow podziemnych znajduje si¢ poza granicami robot w plaszczyznie pionowej. Zabrania si¢ prowadzenia
jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenergetycznych sredniego i wysokiego napigcia.
Harmonogram wylaczen napigcia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony z ich wlascicielem co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wylaczen z eksploatacji sieci kablowych SN
i WN na czas wykonywania robot, ponosi Wykonawca robot. Zabrania si¢ prowadzenia rob6t budowlanych
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
robot ziemnych

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace wykonywac
zgodnie z :

—  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

—  Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemmych
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :
Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegolnie
linii gazowych i elektrycznych i gazow technicznych.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.
W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Teren, na ktorym s3 prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony 1 zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odleglosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.
Obudowy zabezpieczajace wykop powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.
Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
Nie dopuszczac, aby migdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki.
Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.
Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic



Inspektora Nadzoru i policje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Celem kontroli robot
powinno by¢ stwierdzenie osiggnictej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajacego zgodno$ci dostarczonych materiatéw i
zrealizowanych robdt z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastgpnie przedstawi¢ na pisSmie wyniki badan do jego akceptacji.
Kontrola wykonywania robot ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, dang faz¢ robdt nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie istniejgcych przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
€) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych przy montazu
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m)
e) jakos¢ gruntu przy zasypce
f)  wykonanie zasypki
g) =zaggszczenie

Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do

prowadzenia robot 1 kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materialow uzytych do robot ziemnych nastgpuje poprzez pordwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materiaty musza odpowiadaé
warunkom  stawianym  przez =~ Uzytkownika 1  by¢  zgodne ze  specyfikacja  techniczng
i dokumentacja projektows.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli prowadzonych robdt w ramach ktorej,
na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodno$¢ robot z ST, dokumentacja projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
oraz doktadnos$ci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :
—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
—  PN-B-10736:1999  Roboty  ziemme. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczegolnosei kontrola wykopu powinna obejmowac :

a) badanie materiatdw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
opadowa, sprawdzenie zachowania warunkow bhp

b) badanie metod wykonywania wykopoéw

c) sprawdzenie szerokosci wykopow

d) sprawdzenie rzednych dna wykopoéw

e) sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu

f) badanie podloza naturalnego: czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma naturalng
wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Ofkreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow.

g) badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia warstwy podtoza piaskowego

h) badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikow zaggszczenia obsypki. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm.

i)  wykonanie zej$¢ do wykopu

i)  wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru



o0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru
jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarow przedstawianych przez
Wykonawce.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym Iub ostatecznym  odbiorem  robot,
W razie wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczego6lnosci :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem woda opadowa, wymiardw geometrycznych i
rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrgbie wykopu
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy
- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikow ich zaggszczenia
- jakosci materiatéw wbudowanych

Dokumentacja odbioru robét zanikajacych powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci :

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot z naniesionymi rzednymi istniejacego terenu,
inwentaryzacja urzadzen obcych w obrebie wykopu i niezbgdnymi zestawieniami pomierzonych wielko$ci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiar6w wymiardéw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkéw, wynikajacych
ze szKicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analiz¢ wynikbw badan wraz 2z wnioskami, w szczego6lnosci badan wytrzymalosci podioza
pod obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypow po przekopach i nasypoéw budowlanych

— deklaracje zgodnosci  wbudowanych ~ materialbw  z  wymogami  umowy, wystawiong
przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru robdt zanikajagcych, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty do czasu
nastepnego przejSciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej
dokumentacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i Wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Rozliczenia wykonanych rob6t bedg miaty forme obmiarowa w oparciu o ryczaltowe ceny jednostkowe ujete w
zatwierdzonym kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami

UE - w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.00.
Normy :

— PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodéw  wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 poz.
1947.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, poz. 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dz.U. nr 62 poz.62
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -00.02
Roboty w zakresie budowy sieci
wodociagowe]j



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegdlowe warunki wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla przedsiewzigcia:
,, Przebudowa sieci wodociggowej w Zakrzewie”

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robot
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykonaé
ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbior wymagan okreslajacy standard i jako$¢ robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow 1 materiatow budowlanych oraz sposéb oceny wykonania robodt
budowlanych sieci wodociggowe;j, a takze kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robot objetych umowa
Zakres robot objetych umowa zostal wyszczegodlniony w ST-00.00 Wymagania ogdélne pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objety specyfikacjq techniczng

Projektowany przebieg robot:
— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne.
— Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej, kanatéw bocznych wraz ze studzienkami i sieci
wodociggowej wraz z armatura.

1.5. Okreslenia podstawowe

— Sie¢ wodociagowa - rurociag z rur, taczy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z urzadzeniami odcinajacymi i
zabezpieczajacymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

—  Przylaéze wodociagowe — odcinek taczacy projektowang siec wodociagowa z instalacja odbiorcy wody

—  Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekoéw

— Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejécia pod przeszkoda metoda
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Rura ochronna - Rura o S$rednicy wickszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejSciach
pod przeszkoda terenowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogo6lne oraz w opisie przedmiotu zamowienia. Nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji
stuza okresleniu standardu wykonania, wlasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji
technicznej. Dopuszcza si¢ rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, ze maja one
wlasciwos$ci nie gorsze od produktow podanych w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie
przedstawione na pi$mie i uzyska akceptacj¢ Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robdt budowlano-montazowych materialy i urzadzenia winny spelia¢ wymogi,
wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji
1 wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowg¢ materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen,
rys, peknig¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny



by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub  urzadzenia na budowe, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia
z dokumentem odniesienia, opisujacym ich specyfikacj¢ i wymagane parametry techniczne oraz §wiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich
sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow,
wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materialty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wlasciwosci
uzytych materiatéw dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakos¢.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materiatow nalezy uzyskaé zgode Zamawiajacego na ich zabudowanie.
Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy si¢ kierowa¢ ponizszymi zestawieniami:

Zestawienie materiatow — sie¢ wodociagowa:

Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | ZATWIERDZONY | CHARAKTERYSTYKA:

PRODUCENT
1 Hydranty nadziemne DN 80, | HAWLE (Kramer) | e zgodne z normg PN-EN 14384
DN 100 (z mozliwosciag | AVK, TALIS, | e ciénienie robocze 1,0 MPa
catkowitego odwodnienia) VAG  Armaturen, | o potgczenia kotnierzowe
KHK, AKWA, | ¢ kolor czerwony
‘IJ\AAIIE:R?QLPOL e glowice hydrantu z zaworem napowietrzajagcym — zeliwo

sferoidalne ~ zabezpieczone  obustronnie  powloka
epoksydowa min 250 um

¢ nasada 75 mm — aluminium

e pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub Zeliwo

e kolumna — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie

powtoka epoksydowa min 250 um lub stal nierdzewna

e cokot hydrantu — zeliwo sferoidalne zabezpieczone

powtoka epoksydowa min 250 pm

e rura trzpieniowa, trzpien, wrzeciono z gwintem

walcowanym na zimno — ze stali nierdzewnej

e grzybek lub tlok zamykajacy — mosiadz z elastomerem lub

zeliwo pokryte elastomerem

e wysoko$¢ hydrantu uzalezniona od glgbokosci zabudowy

RD ~1500 (od gory rury do terenu) powinna wynosi¢ L~
2380 mm

e zamknigcie kulowe wyplywu wody w przypadku

uszkodzenia hydrantu (przy podwojnym zamknigciu)
e uszczelnienie wrzeciona (O-ring) — guma EPDM lub NBR
e koncowy  ogranicznik  ruchu  przy  otwieraniu
i zamykaniu

e samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknigciu

e wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt
z woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej

e Hydrant bez Logo producenta lub w miejscu mato

widocznym.

e Logo Spotki malowane lub odlewane na glowicy
hydrantu (koloru niebieskiego) wedlug szablonu
dostarczonego przez Zamawiajgcego niezwlocznie po
podpisaniu  umowy (na zadanie Zmawiajacego
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
wizualizacji hydrantu z logo)

2. Hydranty podziemne DN 80, | HAWLE(Kramer), e zgodne z normg EN 14339

DN 100 (z mozliwoscia | AVK, TALIS, | o pojedyncze lub podwéjne zamkniecie

catkowitego odwodnienia) VAG  Armaturen, | o zamkniecie kulowe wyplywu wody (dla zamkniecia
KHK, AKWA, podwdjnego)
METALPOL. e cisnienie robocze 1,0 MPa
JAFAR

e  korpus, stopa, glowica, kolumna — Zeliwo sferoidalne
(w wydaniu elementowym lub  monolitycznym)
zabezpieczone obustronnie powloka epoksydowa min
250 um

e uchwyt klowy — zeliwo sferoidalne, zabezpieczone jak

wyzej

e czop czworokatny — zeliwo sferoidalne

e wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno, trzpien —

stal kwasoodporna

o tlok — Zeliwo sferoidalne, pokryte elastomerem

e RD=1250~ 1500 mm (L=980 ~ 1230)




Potaczenia kotnierzowe
wszystkie elementy i powloki wewngtrzne majace
kontakt z woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody
pitnej
wszystkie elementy i powloki wewngtrzne majace
kontakt z woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody
pitnej

Zasuwy z zeliwa
sferoidalnego  kohierzowe
dlugie lub krotkie wraz
z obudowag tego samego
producenta

HAWLE, AVK,
TALIS, KHK,
VAG Armaturen,
Saint Gobain,
AKWA, JAFAR

zgodne z norma EN 1074-2
migkkie uszczelnienie

pelny przelot,

ci$nienie robocze PN 10
zabezpieczone zewn. i
epoksydowymi min 250 um
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
pierécien dlawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka
pokrywy z elastomeru

uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3
pierécien grzebieniowy i tuleja z mosiadzu

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego

klin z zeliwa sferoidalnego z powloka elastomerowa
sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali
nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla
potaczenia korpusu z pokrywa) pokryte masa
zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci
dopuszcza si¢ polaczenie  bezsrubowe
z pokrywa

kohierze zwymiarowane i owiercone na PN 10
obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej L=
0,9~1,2m lub 1,2~1,8m

lub kotko z zeliwa szarego, epoksydowane min 250 pum,
(w przypadku montazu w komorze)

wszystkie elementy i powloki wewngtrzne majace
kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody
pitnej

wewn.  powlokami

korpusu

Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego - kotierzowe

HAWLE, AVK,
TALIS, VAG
Armaturen, KHK
AKWA,

zgodne z norma PN — EN 545:2010

ci$nienie nominalne - PN 10

obustronne zabezpieczenie powtoka epoksydowa o
grubosci min 250 um

METALPOL, e kohierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
JAFAR owiercone na PN10
e  atest PZH dla wyrobu
Ksztattki z zeliwa | GEORG e zgodne z norma PN — EN 14525
sferoidalnego —  faczniki | FISCHER, e ci$nienie nominalne - PN 10
rurowe montazowe oraz typu | HAWLE, e obustronne zabezpieczenie powtoka epoksydowa o
MULTI - JOINT (kielichowe | HELDEN, grubo$ci min 250 um lub powloki nylonowe tej samej
,komlierzowe lub kielichowo | MARLEY- grubosci
— kotnierzowe) VIKING o  kohierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
JOHNSON, AVK, owiercone na PN10
TALIS, IGE,

SAINT — GOBAIN

elastyczny pierscien z zywicy

uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z
woda pitng)

elementy zabezpieczajace przed przesuni¢ciem ze stali
nierdzewnej lub tworzywowo korundowe

$ruby 1 nakretki regulacyjne ze stali kwasoodporne;j

kat odchylenia w kielichach do 4°

atest PZH dla wyrobu

Opaski elektrooporowe PE
wraz frezem do nawiercania i
zaworem odcinajagcym oraz
ksztalttki do  zgrzewania
elektrooporowego

MARLEY—
FRIATEC
(DURAFUSE),
GEORG
FISCHER,
FUSION, WAVIN,
AGRU, SIMONA,
ELPLAST,
PLASSON

zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-EN
13244:2004

ci$nienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11
przystosowane do zgrzewania elektrooporowego
wskaznik poprawnosci zgrzewu

logo producenta i etykieta z kodem kreskowym
Nawiertki:

z frezem do nawiercania pod cisnieniem z dlugim
przytaczem i mufy elektrooporowsa

przelot wody pod frezem petna $rednica

z zaworem odcinajacym odpowiedniej S$rednicy na
przyltaczu

wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majace
kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody




pitnej

7. Rury i ksztattki PE i HDPE WAVIN, e zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN
GAMRAT, 13244:2004
KACZMAREK, e PE 100, PN 10, SDR 17
REHAU, e  przeznaczone do przesylu wody pitnej
PIPELIFE, e ksztaltki lane  przystosowane do  zgrzewania
ELPLAST, doczotowego
MARLEY-

e dla techniki ukladania metoda bezwykopowa — rury
dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3
e atest PZH dla wyrobu

FRIATEC, AGRU,
SIMONA, GEORG

FISCHER,
FUSION
8. Opaski do nawiercania HAWLE, KHK, | e korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego
AVK, powlokg epoksydowa o grubosci min 250 um
AKWA, JAFAR, e wkltadka gumowa oraz  uszczelka  korpusu
i pierscien zabezpieczajacy z elastomeru
(dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna)
e dopuszcza si¢ wersje mocowang tasmg ze stali
nierdzewnej
e  $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j
e odejscie boczne z gwintem wewnetrznym 2”
e mozliwos¢ podigczenia zasuwy z jednostronnym
gwintem zewne¢trznym ISO lub z zywicy POM
(kombinacyjna)
e atest PZH dla wyrobu
9. Skrzynki zeliwne uliczne do | KZO, LMB, | e zeliwo szare zgodne z norma PN-EN 124, PN-EN 877,
zasuw $rednie i duze oraz | METALPOL PN-EN 1253, PN-EN 1561
hydrantowe Zeliwo Kielce e wyroby zgodne z normg PN — M — 74081:1998 i PN —

M — 74082 : 1998

e pokrycie antykorozyjne bitumiczne

e uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
sworzen ze stali St 0

e grubos¢ pokrywy min 24 mm

nie dopuszcza si¢ skrzynek polietylenowych , Zeliwnych
malych oraz zeliwnych $rednich z pokrywa mniejsza od 24
mm

A. SIEC WODOCIAGOWA

A.l. Rury

Rury i ksztattki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,23:2004 Systemy przewodow
rurowych — z  tworzyw  sztucznych — do  cismnieniowych  rurociggow  do  wody  uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Czegs¢ 1 :
Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czes¢ 3 : Ksztaltki. Rury 1 ksztattki musza by¢ wyprodukowane przez tego
samego producenta.

A.2. Armatura
Armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwa epoksydowa o gr. min. 250 um. Pozostate
wymaganie wedhug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

A.3. Przylacza
Przytacza z rur PE100 o $rednicy 40-63mm. Podtgczenie za pomocg opaski do nawiercania z gwintem
wewnetrznym o $rednicy zgodnej ze $rednicg przytgcza oraz zasuwy zamontowanej na granicy dziatki.

A.3. Hydranty
Hydranty nadziemne @ 80 z zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem
antyztamaniowym. Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, powinny
by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materialéow poniesie Wykonawca.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogoélne. Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac si¢ w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacj¢ i
kontrolg przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich




wiasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac si¢ do instrukcji producentow. Sktad powinien

by¢ zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca czasowego sktadowania materiatow begdg zlokalizowane w obrgbie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

—  Rury kamionkowe dostarczane sa na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.
Rury powinny by¢ magazynowane na twardej powierzchni poziomej, warstwowo. Dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed rozsunigciem. Rury powinny
by¢ uktadane na przemian, koncowkami i kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych przez producenta. PierScienie uszczelniajgce, manszety, zlaczki rurowe oraz smar
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym miejscu. Ksztattki powinny
by¢ uktadane bezposrednio na podtozu, kielichami w dét.

— Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadow winna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym
podtozu. Przy uktadaniu wiazek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywacé na ramach wigzki
nizszej. Gdy rury sa skladowane luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podklady. Warstwy rur
nalezy uklada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywatly na kielichach warstwy nizszej. Rury chroni¢ przed $wiatlem i wysoka temperatura.

—  Prefabrykaty betonowe: Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi
rzgdami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz
ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy sktadowac
W sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych
si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza.

—  Armaturg przechowywac na paletach, zabezpieczona przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba i
wydajnosé jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym projektowanych
obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot wykonywane bgda specjalistycznym
sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:

a) zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw: korki do zamykania kanatow,
rurociagi tymczasowe, pompy zatapialne do $ciekow

b) sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociaggi tymczasowe, cysterny

C) agregat pradotworczy odpowiedniej mocy

d) samochod skrzyniowy

e) samochod dostawczy

f)  zuraw samochodowy

g) narzgdzia do cigcia rur

h) zgrzewarka do rur PE

i) komplet elektronarzedzi

j) zestaw do inspekcji rurociaggow kamerag tv

k) innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji rob6t

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot. Sprzet
nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowac sprzet zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bgda dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Liczba
i rodzaj srodkow transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek 1 roztadunek materiatbw 1 urzadzen powinien odbywaé si¢ Scisle
wg wytycznych producentdéw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ ukladane na réwnym podlozu, na podktadach drewnianych, o
szeroko$ciach co najmniej 10 cm i grubos$ci 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je



takze przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem si¢ przy pomocy kotkow i klinow
drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow, do zatadunku i roztadunku rur stosowa¢ nalezy
dzwig lub inny sprz¢t mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w
odpowiednich pojemnikach.

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy s3 zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, a dolna warstwa powinna by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kamionkowe
kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami i kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekracza¢ dla rur g150 mm - 5, a dla rur 200 mm — 4 warstwy.

PierScienie = uszczelniajgce 1  manszety -  zlaczki rurowe oraz  smar  powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem, aby
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu paséw
nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane wokot palety z
zewnetrznej  strony  belek  no$nych. Przy  podnoszeniu  palet nalezy je  podtrzymywac
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwaé na samochodzie przy pomocy tomoéw
lub dragéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ ukladane na utwardzonej i roéwnej powierzchni w pewnej odleglosci
od siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaly si¢ w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwag¢ by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio =ziemi - szczegoélnie rury
z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbhudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajagce przed ~mozliwoscia przesuni¢cia si¢  prefabrykatu
oraz mozliwos$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami §rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu
do podktadow lub zaczepéw na $Srodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia
tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymatos$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiaz nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatdow  nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w iloSci i o pojemno$ciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obciazenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda dostarczane w workach i wymagaja
szczegoblnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych droég dojazdowych i
placow w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach $rodkéw transportu i
sprzgtu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca zwréci szczeg6lng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania cigglosci pracy sieci wod.-kan., planowanych wylaczen sieci wodociggowej. Przebieg
robot Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze shuzbami eksploatacyjnymi ZEUK Sp. z o.0.

Wykonanie robot sktada si¢ z nastgpujacych etapow :

—  Wykonanie roboét ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne

—  Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;j

— Inspekcja kamerg tv

—  Odbiodr robot, proba szczelnosci, inspekcja kamera tv, proby cisnieniowe, dezynfekcja sieci wodociggowe;j

—  Wiaczenie do sieci

— Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi,
uporzadkowanie terenu



Po wykonaniu wykopu i podioza, zgodnie z wymogami ST-00.01, mozna przystapié
do wykonania robot montazowych. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i rz¢dne posadowienia kanalow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac od istniejgcego wezta, do ktérego zostanie wykonane spigcie z
istniejgca siecig wodociggowa.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy

oczy$ci¢ wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu

w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac nalezy je rgcznie za pomoca jednej lub dwu
lin. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury
wodociggowe nalezy zgrzewaé na powierzchni terenu i opuszcza¢ do przygotowanego wykopu. Po ulozeniu
zgodnie z osig i niweleta, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dhugosci, symetrycznie
do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa Iub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci, nalezy
wykona¢  ich  obsypk¢ 1  zasypa¢ (wraz z  zagegszczeniem) do  takiej wysokosci,
aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit wyplyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzgdzen odwadniajgcych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ci¢zaru, uklada¢ nalezy recznie Iub przy uzyciu
odpowiedniego sprze¢tu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki i komory nalezy wykonywa¢ rownolegle z budowa sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym
podiozu, W przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg wymogow ST. Armatur¢ nalezy montowaé zgodnie z postgpem robot, wykonujac kolejne wezty na
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy:

—  Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci powiadomi¢ wlascicieli
terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczgcia prac i uzyskaé zgode na prowadzenie robot.

—  Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach drogowych (o ile jest
wymagany), projekt odwodnienia wykopow i inne niezb¢dne dokumenty i opracowania.

—  Wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.

—  Ogznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.

—  Zaktualizowac¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

—  Pas planowanych robot skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

—  Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodow, i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji)
zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

— Dokona¢ pomiardw glebokosci posadowienia istniejagcych kanatow 1 weztow, przewidzianych
do przetaczenia do nowej sieci.

—  Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

—  Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

—  Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwiazku z tym konieczna jest taka
organizacja robdt, ktora catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

—  Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacja ST-00.01,

5.2. Przewody wodociagowe

5.2.1. Rurociagi ci$nieniowe

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z :

instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur

instrukcja 1 warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek

instrukcja 1 warunkami technicznymi producentow zastosowanej armatury

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢

wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady

obliczenia zaopatrzenia na wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

G. PN-EN 1092-1:2007 Koierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czgé¢ 1: Kohierze stalowe

H. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne

I.  PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
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rurociagow kohlierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

Zalecenia dotyczace warunkow technicznych wykonania :

a) Posadowienie przewodow — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin
piaskiem.

b) Nad rurociagami wodociggowymi (30 cm) ulozy¢é tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna
(z wktadka metalows), koloru niebieskiego.

¢) Na rurociggu wodociggowym zamontowa¢ w oznaczonych wedtug projektu miejscach nawiertki z zaworem
odcinajgcym, obudows i skrzynka z odejsciami pod zgodna z Dokumentacja projektowsa srednice przytacza.

d) Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e) Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami.

5.3. Proby szczelnosci

5.5.1. Proba szczelnoS$ci przewodow ciSnieniowych

Celem sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalo$ci potaczen przewodoéw cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos¢ max. 300 m. Wszystkie ztagcza powinny
by¢ odkryte, w pelni widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie badane polaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napelnienie przewodu odbywaé si¢ winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej
przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C.

Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa, zgodnie z
normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania 1 instrukcja producenta rur
ci$nieniowych.

5.4. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku ci$nieniowej, przed oddaniem do eksploatacji, rurociag nalezy doktadnie
przeptukaé czysta woda przy szybkosci przepltywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Wskazane jest
nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ wodociggu za pomoca 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwoér
wprowadza si¢ do rurociggu w miejscu ustawienia hydrantdéw. Po uplywie 24 h zachlorowana woda powinna
by¢ usunicta przez doprowadzenie wody czystej i przeplukanie przewodu. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng lub
certyfikowane laboratorium. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikéw analiz catkowitego braku
zanieczyszczen, wykonany przewdd moze by¢ wlaczony do czynnej sieci wodociggowej. Gdy wodociag jest
wylaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcji plukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwor dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem poddac¢ probie dechloracji. Do dechloracji zastosowac
tiosiarczan sodu, czysty, pigciowodny Na2S203 x H20 w postaci 10% roztworu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Ogolne zasady kontroli jakosci materialdw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.
Badanie jako$ci materialow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z
wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkow technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow i dopuszczajace
przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegolnoscei nalezy przeprowadzi¢ kontrolg nastgpujacych elementow:

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru

b) spadki przewodéw, prawidlowos¢ utozenia

c) lokalizacja uzbrojenia, studzienek

d) jako$¢ wykonanych potgczen

e) szczelno$¢ przewodow

f) rz¢dne posadowienia studzienek i pokryw wlazow

g) czysto$ci wewnetrznych $cianek przewodow

h) zabezpieczenie przed korozjg



Wyniki kontroli sa pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek ~z  wymagan  nie  zostalo  spelnione, dana  faz¢  robot nalezy  uznaé
za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady kontroli obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktycznag ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiar wykonanych robot dokonuje Wykonawca i bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem  robot,
W razie wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

7.2. Zasady obmiaru robét

Montaz rur i ksztattek — ilo$¢ robdt bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
1 ksztaltek. Montaz kaskad zewnetrznych winien by¢ ujety w cenie jednostkowej montazu studzienki rewizyjne;.
Obmiar wykonanych robot montazowych kanalizacji winien nastapi¢ w m, na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej dtugosci zmontowanych rur i ksztaltek wg poszczegolnych pozycji Obmiaru Robot.

Rozliczenie pozycji, ktorej jednostka miary jest komplet nalezy traktowaé jako rozliczenie ryczattowe
tej pozycji robot, niezaleznie od tego, jaka ilo$¢ robot wykonano w ramach tej pozycji. Ryzyko koniecznosci
wykonania wigkszej ilosci robét w ramach tej pozycji, w stosunku do ilosci wynikajacej z dokumentacji
projektowej, Wykonawca winien ujaé w cenie jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Odbiory przeprowadzac zgodnie z :

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

— PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczenia zaopatrzenia na wodg¢ do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okraglte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

— PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikoéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zzeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— Instrukcjami dostawcow materiatéw i urzadzen

Odbiér poszczegdlnych elementéw robot powinien by¢é dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru robot zanikajacych powinna zawieraé:

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt z naniesionymi rz¢dnymi osi przewodoéw
ci$nieniowych i dna kanalow grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz
z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej



—  analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegolnosci badan szczelno$ci kanatow i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i1 wytrzymatosci nawierzchni

—  raport inspekcji CCTV

— deklaracj¢ zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robot) — materialow 1 urzadzen z wymogami umowy, wystawiona przez Wykonawce
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do kontaktu z woda pitna

—  protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi

W przypadku, gdy wykonany zakres rob6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma platnos¢ za wykonane roboty do czasu
nastgpnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej
dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

— PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaltek, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czgs¢ 1: Kotierze stalowe

— PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tgcznikow
1 osprzgtu z oznaczeniem PN. Kotierze zeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociagdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji

— PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

— PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji,
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

—  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.



