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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie

Poznan, dnia 14 listopada 2023 r.

W $wietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 i art. 34, ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pozniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze

projekt architektoniczno- budowlany dla zamierzenia pod nazwg: Remont rolet

w wiezy ko$ciola ewangelickiego w Ryczywole, zlokalizowanego w Ryczywole, ul.

Czarnkowska 24, 64-630 Ryczywol, dziatka ewid. nr 734, zostal opracowany oraz

sprawdzony w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt zostat zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci architektoniczne;j.

Imig i nazwisko,

numer uprawnien

Pieczatka/podpis

T g, arch, Wojtico Kujawiisks

MGR INZ.ARCH.
PROJEKTANT $
WOIJCIECH KUJAWINSKI , /
ARCHITEKTURA to: Bud w s ccr%m;s'\cfa}ebﬁtektonicznaj“
WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 WP-OI,Oki¢/! UpB/12/2008
Czicnek WOIA Wwp-Q«i2
MGR INZ. ARCH. L )
megrinz. ar h.i laudiA/Leokadia Korecinska
sil}{%‘glf’lr)]g(?g;}?fY KLAUDIA LE:/OKADIA tiprawnienia b Q€~ /a specjalnosci architektonicznej
KORECINSKA do projekto ofig raniczern, nr ¢zt WP-1458
14/WPOKK/2022 nr upr. 14/WPOKK/2022
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2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia potwierdzajace wpis na
list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) wymogu dolaczenia do projektu architektoniczno-
budowlanego:
* kopii decyzji 0 nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzonej za zgodno$é
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt, -
* kopii zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 wspomnianej ustawy,
nie stosuje si¢ do oséb wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Poniewaz projektanci sq wpisani do centralnego rejestru osdéb posiadajacych

uprawnienia budowlane, do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nie

zalacza sie kopii wspomnianych wyzej dokumentow.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

dotyczacy remontu rolet w wiezy kosciota ewangelickiego w Ryczywole. Budynek objety

zakresem prac polozony jest na dziatce o nr ewid. 734, w miejscowosci Ryczywoél, obreb

Ryczywoét, gmina Ryczywol. W zakres opracowania wchodzi cze$¢ opisowa

(wraz z dokumentacjg fotograficzng) i cz¢$¢ rysunkowa — inwentaryzacja oraz projekt.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225, z pdZniejszymi zmianami),

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

dokumentacja fotograficzna,

analiza warunkéw zewngtrznych wplywajacych na rozwigzania architektoniczno-
urbanistyczne,

pomiary inwentaryzacyjne,

obowigzujace normy i przepisy,

Nakaz nr 2/2023 Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu (decyzja z dnia 31.01.2023 r. znak: Po.WN.5143.11402.3.2023)

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie dotyczy istniejacego budynku kosciota, zaliczonego

do X kategorii obiektow budowlanych - budynki kultu religijnego.

STAROSTWQ POWIATOWE

W OBORNIRKACH

Wydziat Budovanictwa | Srodowiska
Referat Architektury | Budownictwe

6740-397-2023
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4. Lokalizacja

i j{ WMS, Ewidencja gruntdw
~ 301603_2.0015.734

L1l WMS, Wyznaczanie wysokosci
k4

Osiedle
Parkowe

Rys.2. Lokalizacja koSciola w Ryczywole, Zrédio: www.googlemaps.pl

WSTWO NADZORY
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5. Ocena techniczna stanu istniejacego obiektu
Budynek dawnego Zboru Ewangelikéw byt uzytkowany zgodnie z pierwotng funkcjg

do czasu zakoficzenia II wojny $wiatowej — 1945 r. Budynek nosi slady dziatan
wojennych i dewastacyjnych. Po 1945 r. zostat on przeznaczony na cele magazynowe, co
doprowadzitlo do zamurowania czeici otworéw okiennych. Charakter obiektu oraz
zniesienie jego rangi do roli magazynu powodowaty coraz wicksze niszczenie zabytku.
Obecny wyglad budynku wynika z przeprowadzonych w latach 2013-2014 prac
remontowych pokrycia dachowego. Obiekt zostat poddany procesowi desakralizacji
1 przeznaczony na nowe potrzeby gminy. W roku 2019 odbudowano mury oraz wykonano
pokrycie dachowe zakrystii, ktora byla najbardziej zniszczonym elementem catego
budynku.Wewnatrz $ciany posiadaja mocno zdezintegrowane, rozwarstwiajace si¢
i czgSciowo zachowane tynki z polichromia, dodatkowo zniszczong aktami wandalizmu.

Obecnie brak dostgpu do wiezy oaz na empore, ze wzgledu na zdewastowane schody.

Zrédlo: Program prac konserwatorsko-restauratorskich w dawnym kosciele ewangelickim (...)

autorstwa dypl. konserwatora zabytkéw Ewy Budzyiiskiej, Poznait.24.02.2016 r.

e Stan zachowania rolet
Stan zachowania rolet okresla sig jako zty. Gléwnym czynnikiem niszczacym rolety
s3 czynniki atmosferyczne powodujace degradacje struktury drewna — zwietrzenie,
butwienie oraz murszenié. Ostabiona struktura drewna spowodowata odksztalcenie
1 samoistnie odpadnigcie niektérych fragmentéw drewna. Skala zniszczen Swiadczy

o tym, Ze obiekt na przestrzeni lat nie byt odpowiednio zabezpieczony.

6. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany sposobu uzytkowania oraz

programu uzytkowego obiektu budowlanego. Do czasu zmiany sposobu uzytkowania

budynek koSciota ewangelickiego bedzie petnit funkcje sakralng.

7. UKklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dawny koéciét ewangelicki w Ryczywole to jeden z najstarszych budynkéw

murowanych na terenie gminy. Jest ko$ciotem jednonawowym, zbudowanym w stylu
neogotyckim. Powstat w latach 1896-1898 z inicjatywy i wsparcia oéwczesnej Gminy
Ewangelickiej, kierowanej przez wiadciciela majatku Lopiszewo — Petera Hoffmanna.
Funkcjg sakralng petnit do 1945 r. W 2007 r. zostat wpisany do Rejestru zabytkdéw i odtad

podlega ochronie prawne Kosciot ewangelicki w Ryczywole stuzyt na potrzeby gminy

PW.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 8
MARCIN CHMIBLEWSKI
UL OSTROW TUMSKI 14, 61-109 POZNAN

TEL. 377-8%8-319, 783-117-404
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ewangelickiej, powstalej w roku 1889 w wyniku podziatu parafii w Bukowcu. Do roku
1906 gmina w Ryczywole miala wspdlnego pastora z Bukowcem. Kamien wegielny pod
budowg kosciota potozono dopiero w 1896 r., a jego uroczyste poswiecenie mialo miejsce
we wrzesniu 1898 r. Kosciél zbudowano w stylu neogotyckim. Po 1945 r. kosciot stuzyt
jako magazyn, poczatkowo miejscowej mleczarni. Podczas uzytkowania obiektu jako
magazyn ze wzgledéw bezpieczenstwa zamurowano i zaslepiono powierzchnie okien
oraz otworu wejsciowego do zakrystii. W latach 70-tych XX wieku miat miejsce pozar
zakrystii. Nieco pdzniej rozebrano helm wiezy.

Kosciot polozony jest na zachodnim skraju uktadu urbanistycznego miejscowosci,
przy skrzyzowaniu ulicy Czarkowskiej z szosa czarnkowska, przy parku zatozenia
dworskiego w Lopiszewie. Elewacja frontowg zwrécony jest w kierunku potudniowo-
zachodnim. Teren przykoscielny otoczony jest ogrodzeniem ztozonym z ceglanej
podmuréwki i stupdw oraz drewnianych, szczeblinowych segmentéw.

Przedmiotowy kosciét to budynek murowany z cegly, nieotynkowany,
niepodpiwniczony, na niskim ceglanym cokole, nakryty dwuspadowym dachem nad
nawa, nad prezbiterium - wielopotaciowym, nad aneksem - naczétkowym. Sciany od
wewngtrz sg otynkowane zaprawg wapienng i malowane. Wnetrze nawy nakrywa
otwarta, odeskowana wigzba dachowa wieszarowa o wigzarze jednowieszakowym.
Prezbiterium nakrywa sklepienie krzyzowe na wspornikach, kruchte — krzyzowe
z okragltym otworem stuzacym do wciggania dzwonu. Pokrycie dachow jest ceramiczne,
silnie wypalona ciemna dachowka zaktadkowg. W potaciach dachowych nawy oraz od
potudnia prezbiterium otwory okienne w formie wystawek. Otwory okienne w nawie
biforialne z okulusem, osadzone w ostrotukowych wnekach, w prezbiterium wydtuzone
bez podzialéw, w wiezy wydtuzone, w blendowych wnekach, pozbawione stolarki,
czesciowo zamurowane; w zakrystii waskie zdwojowe, zamknig¢te odcinkowo,
zamurowane. Empora zachodnia drewniana, wsparta na dwoch stupach z mieczami.
Posadzki zachowane autentyczne z plytek ceramicznych. Posadzka w prezbiterium
posadowiona wyzej, poprzedzona dwoma stopniami granitowymi, barwna, w ukladzie
ozdobnyni z bordiurg. Schody w oddzielnym aneksie przy wiezy — niezachowane. Portal
gtéwny w przyziemiu wiezy, o wykroju ostrotukowym, uskokowy, z ksztattkg w profilu
oraz okulusem w otynkowanym tympanonie ponad drzwiami. Otwér drzwiowy

zamkniety odcinkowo, drzwi w portalu dwuskrzydtowe, deskowe z ozdobnymi okuciami.
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Drzwi dwuskrzydlowe, plycinowe, z nad$wietlem, prowadzace z kruchty podwiezowej
do nawy.

Kosciét zbudowany jest jako jednonawowy, na rzucie wydtuzonego prostokata,
z przylegajacymi: od wschodu wydzielonym wezszym prezbiterium, zamknietym
trdjbocznie z przylegta od poinocy zakrystig, od zachodu — kwadratowa w przekroju
wiezg z bocznym aneksem mieszczacym schody na wieze.

Budynek o zwartej, wielocztonowej bryle zdominowanej przez wieze z odbudowanym
W ostatnich latach hetmem. Wydtuzony korpus nawy nakrywa wysoki dach dwuspadowy
zakonczony od wschodu sterczyna w formie sygnaturki. Znacznie nizsze, oszkarpowane
prezbiterium nakrywa czteropotaciowy dach zwiericzony sterczyng w ksztalcie
metalowej kuli. Od péinocy do prezbiterium i nawy przylega niska zakrystia
z odbudowanym w ostatnich latach dachem. Do nawy od zachodu przylega wieza
z niskim aneksem nakrytym dachem naczotkowym.

Elewacje budynku nieotynkowane, ze stabo wyodrgbnionym, niskim ceglanym
cokotem, ktéry w narozniku potudniowo-wschodnim nawy zawiera granitowy kamien
wegielny z datg ,,1896”. Kolorystyczne opracowanie elewacji polega na zestawieniu
czerwonej cegly i ciemnych klinkierowych parapetéw z otynkowanymi jasnymi
blendami.

Fasada w elewacji zachodniej symetryczna, z kilkukondygnacyjng wieza w osi. Szczyt
fasady zakonczony po bokach scigtymi ukosnie sterczynami, wypelniajg blendy okienne
w  ukladzie schodkowym zamkniete ostrotukowo. Portal gtéwny ostrotukowy,
profilowany, zwienczony wimpergg o schodkowym zamknigciu z oknem szczelinowym
na osi. Otwoér drzwiowy zamkniety odcinkowo, w miejscu tympanonu okulus wiérnie
zamurowany. Dolng cze$¢ elewacji wiezy oddziela gzyms z schodkowo wysunietych
cegiet klinkierowych , analogiczny do zewngtrznych parapetéw okiennych. Na osi portalu
waski otwér okienny. Gérng czesé elewacji wiezy wypetniaja po cztery wydtuzone
ostrolukowe blendy, z ktérych dwie $rodkowe zawieraja otwory okienne. W gléwnej
elewacji wiezy srodkowe blendy przerywa zegar i dwa waskie ostrotukowe okna pod nim.
Pod gzymsem podokapowym wiezy fryz z ozdobnie utozonych ksztattek w formie
rombdéw. Od pétnocy dolng czesé fasady przestania przybudéwka, ktérej Sciany przeprute
zamurowanym obecnie otworem drzwiowym oraz dwoma oknami rowniez

zamurowanymi.
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Elewacje wzdtuzne czteroosiowe z oknami biforialnymi i okulusem, przy czym w
osiach zachodnich wzbogacone o zdwojone waskie okna w dolnej kondygnacji (ponizej
empory zachodniej). Niemal wszystkie okna zamurowane. Pod okapem fryz z ozdobnie
utozonych cegiel. Wschodnie $ciana szczytowa nawy zwieficzona azurows ceglang
sygnat'urka( osadzong na plaskiej sterczynie zakoriczonej dwuspadowo. Analogicznie
sterczyny ujmujg szczyt po bokach. Na osi szczytu dwa szczelinowe otwory
w kondygnacji poddasza. Elewacje prezbiterium, pozbawione fryzu podokapowego, maja
artykulaci¢ w postaci trzech schodkowych szkarp oraz dwoéch wydtuzonych
ostrolukowych otworéw okiennych, obecnie zamurowanych. Elewacje zakrystii
pozbawione s3 detalu, przeprute otworem wejsciowym oraz dwoma oknami, obecnie
Zamurowanymi.

Prezbiterium kos$ciota wydzielone $ciang teczowa o ostrotlucznym wykroju teczy.
Wngetrze kosciola stosunkowo jasne i wysokie dzigki formie stropu wlaczonego
w kondygnacje wigzby dachowej. W wystroju wnetrza znaczng role odgrywato drewno
— dekoracyjnie opracowane elementy odstonietej wiezby, empora zachodnia, ambona,
boazeria $cian, zapewne dréwniane neogotycka nastawa oltarzowa. Zachowaly sie Slady
polichromii prezbiterium — sklepienie malowane na niebiesko z blyszczacymi gwiazdami,
w dolnej partii $cian lamperi¢ tworzylo malowidto patronowe o wzorze geometrycznym
czerwonym na jasnym tle.

Z wyposazenia w kosciele zachowala sie mensa oltarzowa otynkowana
z boniowaniem. Boniowany jest réwniez cokét ambony; jej czasza drewniana o formach
neogotyckich ze $ladami polichromii (m.in.(czerwiefi). CzeSciowo zachowany
neogotycki prospekt organowy niedostepny obecnie z uwagi na zamurowane wejscie na
emporg. Istnieje empora zachodnia wsparta na dwoéch stupach z mieczami dzwigajacymi
cala konstrukcje o profilowanych krawedziach. Balustrada empory podzielona
profilowanymi stupkami na deskowe plyciny nie wykazuje $ladéw polichromii lub
inskrypcji. Zachowaly si¢ autentyczne dwuskrzydtowe, ptycinowe drzwi wejsciowe
prowadzace z kruchty podwiezowej do nawy oraz dwuskrzydiowe, deskowe,
z ozdobnymi okuciami gléwne drzwi do kosciota. W kwestii instalacji — zachowany
przewod kominowy.

W dniu 28 sierpnia 2008 r. kosciét wraz z terenem przykoscielnym obejmujagcym

dziatke o nr 734 zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 537/Wlkp/A.
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W roku 2011 obiekt zostal desakralizowany i przeznaczony na nowe potrzeby gminy.
W nastepnych latach (2013-2014) przeprowadzono prace remontowe zwigzane
z zabezpieczeniem i odnowa potaci dachowych budynku, w trakcie ktérych wymieniono
niektére elementy drewniane belek stropowych i wigzby dachowej. Od roku 2015 trwaja

prace zwigzane z projektowang rewitalizacjg zabytku.

Zrédio:
1) Karta ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa — Kosciot poewangelicki
2) Program prac konserwatorsko-restauratorskich w dawnym kosciele ewangelickim (...)

autorstwa dypl. konserwatora zabytkéw Ewy Budzyriskiej, Poznan.24.02.2016 r.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejsza dokumentacja projektowa nie wprowadzi zmian w istniejgcej bryle
budynku, a co za tym idzie - charakterystyczne parametry budynku (takie jak
poszczeg6lne powierzchnie, gabaryty, ilos¢ kondygnacji czy kubatura) pozostang
niezmienione.

Niezmieniona pozostaje réowniez powierzchnia utwardzona. Bilans terenu

pozostaje bez zmian.

e Kubatura Bez zmian.
e Powierzchnia zabudowy Bez zmian.
e Powierzchnia uzytkowa Bez zmian.
e Wysokos¢ (z krzyzem) ~27,05 m
e Szerokosé¢ budynku ~13,05m
e Dlugos¢ budynku ~29,58 m

e [los¢ kondygnacji budynku:
- liczba kondygnacji nadziemnych:
- liczba kondygnacji podziemnych:

O =
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9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
fundamentow

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaklada sie ingerencji w dotychczasowe
fundamenty i podloze gruntowe. Przyjmuje sie, iz w miejscu posadowienia wystepuja
proste warunki gruntowe — warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgce poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z tym, zamierzenie budowlane klasyfikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geologicznych.

W przypadku, gdy na etapie prowadzenia prac ziemnych stwierdzone zostang
niekorzystne warunki gruntowe (zbyt wysoki poziom wod gruntowych badz
wystgpowanie gruntéw stabonosnych, w szczegdlnosci organicznych i nasyp6éw) nalezy
niezwlocznie skontaktowa¢ si¢ z jednostka projektows, w celu weryfikacji prawidtowosci

przyjetych rozwigzan.

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

11. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢, sposdb odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie - bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocefi, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku

do stanu istniejgcego.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminuja negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty.

13. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo

Nie dotyczy.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

Istniejace instalacje bez zmian.

14
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16. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Przedmiotowy budynek kosciola jest budynkiem wysokim (W), zaliczanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, zgodnie z § 209 i 212 i 271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
wraz ze zmianami). Odleglo$¢ budynku od budynku sgsiedniego znajdujacego sie na
dzialce sgsiedniej o nr ewidencyjnym 735 powinna wynosié¢ min. 8 m — warunek ten jest

spelniony.

17. Informacja o zgodzie na odstgpstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

18. Dane informujgce, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska oraz informacja
o wpisaniu dzialki / terenu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem S537/WIkp/A wpisem z dn. 28.08.2007 r. W zwiazku z powyzszym, nalezy
uzyska¢ pozwolenie Biura Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. ST Av%og}g%%gofggw

Wydziat Budowictwa | Srodowiska
19. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu [? e;ftgm_h?kgﬁ;'?“;n;n];?

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejacy stan
zagospodarowania terenu. Remontowany budynek miesci sie w catosci na dzialce
o nr ewid. 734 i jest oddalony od granic dziatki budowlanej nie mniej niz 4 m,

w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami i drzwiami w strone tej granicy, oraz
nie mniej niz 3 m, w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi (zgodnie
z § 12 WT). Obszar oddziatlywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz. 682, z p6Zniejszymi zmianami),

miesci si¢ w calosci na dziatce budowlanej o nr ewid. 734
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Remont rolet waviezy kosciola evangelickiego w Rveznwole

Fot 4. Kosciot ewangelicki w Ryczywole — elewacja wschodnia, zZrédto: wlasne (listopad 2023)
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Fot.5. Koscidt ewangelicki w Ryczywole — elewacja wschodnia, 2rédio: wiasne (listopad 2023)

Fot.6. Widok szczegotowy elewacji ko$ciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wiasne
(listopad 2023)
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Fot.7. Wnetrze kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrédlo: wlasne (listopad 2023)

Fot.8. Widok szczegétowy wiezy kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wlasne (listopad 2023)




Renmont rolet wwiezy kosciola ewangelickiego w Rveznwole

Fot.9. Widok szczegélowy wiezy koSciota ewangelickiego w Ryczywole, #rédlo: wiasne (listopad 2023)

Fot. 10. Widok szczegdlowy wiezy koSciola ewangelickiego w Ryczywole, 7rédio: wiasne (listopad 2023)




Remont rolet whviezy kosciola ewangelickiego w Rvezywrole

Fot.12. Widok dachu kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wlasne (listopad 2023)

PW.N. PROIFKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY

MARCIN CHMIELEWSKI
UL OSTROW TUMSKI 14, 61-109 PO/

FI:L. 377-888-519. 783
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ZAYL.OZENIA PROJEKTOWE

21. Przyjete rozwigzania projektowe

e Demontaz istniejacych rolet w wiezy kosciota

STAROSTWO POWIATOWE
e Odtworzenie rolet W OBORNIKACH

Wydziat Budownictwa i $redowiska
e Montaz nowych rolet Referat Architektury | Budownictwa

6740-397-2023

21.1 Demontaz istniejacych rolet w wiezy kosciola

Z uwagi na zly stan techniczny, liczne ubytki i braki w istniejacych roletach projektuje
si¢ ich catkowity demontaz. W zwigzku z faktem, iz obiekt jest nieuzytkowany oraz nie
ma bezposredniego dostgpu do wiezy kosciota (obecnie brak dostepu na empore i do
wnetrza wiezy) zaleca si¢ przeprowadzenie prac demontazowych z uzyciem podnosnika
koszowego lub z rusztowania.

W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie wygrodzenie terenu oraz oznakowanie

stref niebezpiecznych, uniemozliwiajacych dostep osobom nieupowaznionym.

21.2 Odtworzenie rolet

Pojedyncze zaluzje nalezy odtworzy¢ z dwoch desek tgczonych ze sobg na pidro i
wpust i przymocowac¢ do katownika stalowego. Nastepnie zaluzje przytwierdzi¢ do ramy
drewnianej pod katem. Ze wzgledu na brak dostepu do wiezy od wewnatrz (zniszczone
schody) przed demontazem nalezy zweryfikowa¢ pierwotng szeroko$¢ oraz kat montazu
zaluzji.

Rolety nalezy odtworzy¢ na podstawie istniejgcych. Nowe wykonaé z drewna
iglastego, heblowane o grubosci deski 32 mm, mocowane do kgtownika stalowego,
przytwierdzonego do ramy drewnianej. Szerokos¢ zaluzji dostosowaé do istniejacych
wymiar6w otwordw. Krawedzie desek nalezy sfazowa¢. Elementy drewniane (zaluzje
oraz rama) zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi, korozjg biologiczna oraz
szkodnikami poprzez malowanie preparatem np. Remmers HK-Lasur lub produktem
rownowaznym. Kolor heban z zastosowaniem metody namaczania. Elementy stalowe

zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym w kolorze ciemno-grafitowym RAL 7016.




Od strony wewngtrznej wiezy nowe rolety nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowa

o oczkach 2x2 cm, mocowang do desek za pomocg zszywek budowlanych, w celu

zabezpieczenia wnetrza wiezy przed przedostawaniem si¢ zwierzat.

Prébki kolorystyczne winny zostaé przedstawione do akceptacji Konserwatorowi

Zabytkow na etapie wykonawstwa.

21.3 Montaz rolet

Odtworzone zaluzje ponownie zamontowaé w miejscach ich pierwotnego

eksponowania. Rame drewniang przymocowaé trwale do muru zgodnie z systemem

przedstawionym na rysunku A-03.

22. Zastosowane materialy

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Wydziat Budownictwa | Srodowiska
Referat Architektury | Budownictwa

6740-397-2023

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tekst Jedno. Dz.U. 2021 poz. 1213).
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby wlasciwie oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenistwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

23. Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz obowiazujgcymi przepisami BHP pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Imig i nazwisko,

. Pi tka/podpi
numer uprawnien 1eCzata/pocpls

—_—

T . aren. WoLieon Kujav skl
t 0. bud. w spacjalnoscisarehitektonicznaj
WP-OIA/OKK/UpS/1242008
Criopek \WOIAWP-07 12

MGR INZ.ARCH.’
WOIJCIECH KUJAWINSKI

WP-OIA/OKK/UpB/18/2008

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. Mg inz. arth, Klaudia Léokadia Koreciriska
SPRAWDZAJACY KLAUDIA LE’:OKADIA uprawnienia biydowlbne vy s, ecjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTURA KORECINSKA do projektoy ] i@ niczen, nr czf. Wp-1458
14/WPOKK/2022 nr 0Pr. 14/WPOKK/2022
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA
I-01 Elewacja zachodnia i potudniowa 1:100
1-02 Elewacja wschodnia i pétnocna 1:100
PROJEKT

A-01 Elewacja zachodnia i potudniowa 1:100
A-02 Elewacja wschodnia i pétnocna 1:100
A-03 Detal zaluzji 1:100
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SCHEMAT LOKALIZACYJNY

‘ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.2- Zaluzje na elewacji pdudmosrv\vo mWIArIOWE

W OBORNIKACH
Wydziat Budowmictwa | Srodowiska
Referat Architektury i Budownictwa

6740-397-2023

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT ROLET W WIEZY
INWESTYCJA KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE
(AN A_' ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywol
DRES): dz. ewid. nr 734, obreb Ryczywét,
gmina Ryczywoéi
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA INWENTARYZACJA

TYTUL ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA
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STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Wydziat Budownictwa i Srodowlska
Referat Architektury i Budownictwa

6740-397-20123
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LEGENDA:

1. Demontaz nowych rolet

- przeprowadzenie prac demontazowych z uzyciem podno$nika lub
rusztowania- brak dostepu na wieze

2. Odtworzenie rolet

- weryfikacja wymiaréw
- rolety odtworzy¢ z desek na piéro i wpust
- zaluzje przymocowac do katownika stalowego oraz do ramy drewnianej

3. Montaz nowych rolet

- odtworzone Zaluzje zamontowa¢ w miejsach ich pierwotego
eksponowania zgodnie z historycznym ukladem
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

e spelnienia wymogéw BHP,

e usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

e zwrdcenia uwagi o na grozacych niebezpieczenstwach (aby sugestie projektanta
utatwity kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia).

) ) 3 STAROSTWO POWIATOWE

1.1. Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych W OBORNIKACH
Wydziat Budowmictwa i Srodowiska
Referat Architektury i Budownictwa

Zakres robot budowlanych obejmuje: g
6740-397-20123
e roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),

e roboty budowlane (demontaz odtworzenie rolet na wiezy)

e roboty montazowe i wykornczeniowe (montaz rolet).

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane prace budowlane bgda dotyczyty budynku kosciota ewangelickiego w
Ryczywole, ktory usytuowany jest w Ryczywole, obreb Ryczywdt, gmina Ryczywdél-na

dzialce o nr ewidencyjnym 734.
1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej moga wystepowaé elementy zagospodarowania
dzialki lub terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczefistwa izdrowia ludzi

pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.

- =\ 3
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Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia robdt, zabezpieczajac przed dostepem o0s6b postronnych oraz umiescié
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykonaé w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Sktadowisko materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materiatow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomoca czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwickszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze,
rodzaj zagroZen miejsce i czas wystgpowania zagroZenia skala
zagroienia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone | duze
na budynku
porazenie pragdem strefa robdt zwigzanych z uzyciem | $rednie
narzgdzi elektrycznych
praca z uzyciem narzedzi | cala strefa rob6t budowlanych $rednie
niebezpiecznych
zawalenie si¢ obiektow |strefa rozbidrek duze
1 materiatow
strefa wykonywania prac budowlanych $rednie




vawienv kosciola ewangelickiego w Ryezyvwole

rodzaj zagrozen miejsce i czas wystepowania zagroZenia skala

zagrozenia

strefa roztadunku i skladowania | Srednie

materialow

wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowe;j $rednie

strefa poruszania si¢ pojazdow budowy $rednie

hatas cala strefa robdt budowlanych Srednie
rozlanie si¢ materiatdw | miejsce sktadowania materialow | mate
niebezpiecznych niebezpiecznych

pozar cala strefa rob6t budowlanych Srednie

Przy wykonywaniu robdt trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajagce z prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na wszelkich pracach rozbiérkowych.

Prace na wysokos$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejacych elementach budynku nalezy prowadzi¢
pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
i z zachowaniem szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa.

e Rusztowania i ruchome podest robocze

Rusztowania i1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione 1 posiadaé

instalacje piorunochronng.




Remont rolet whwiezy kosciola ewangelickicgo w Ryezwole

¢ Roboty na wysokosci

Osoby przebywajagce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
powyzej 1,0 m od podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okolo 1,5m wzdluz =zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugosé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Drabina bez paltgkéw, ktorej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pionowa, umozliwiajgca
zalozenie urzadzenia samohamujgcego, polgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestdw roboczych powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych

drabiny, krzesetka lub podestu.

e Instalacje i urzagdzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Polaczenia przewodow
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Miejsca wykonywania robot, drogi
na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢

dostatecznie oswietlone.
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e Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw 1innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy
je niezwlocznie unieruchomié¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przystepujacy do robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Dokladnie nalezy wytlumaczy¢ technologie 1 kolejnosci

wykonywanych rob6t oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;

oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialow z rozbiorki.
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UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzié teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatow z rozbidrki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczgciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiorkowych

Rozbiorka obiektéw budowlanych metoda tradycyjna

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

e zapozna¢ z projektem robdt rozbidrkowych,

e poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,

e wyposazyé w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rgkawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzgdzia pracy.

3. Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

4. Przed rozpoczgciem robdét rozbiorkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej
i kanalizacyjne (w miar¢ mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej
mozliwosci nalezy oznakowac¢ tras¢ danej instalacji.

5. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

czesei konstrukeji obiektu przez wiatr — jest zabronione.
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Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach — jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.
Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostoéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot
lub mistrza budowlanego.

Do usuwania materiatu z rozbidrki w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé
zsuwnice lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem materiatu z
rozbiorki

Opuszczanie i gromadzenie materiatu z rozbiorki powinno odbywac si¢ tylko w
miejscach wyznaczonych przez kierownika rob6t lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugo$é
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

Przy zaktadaniu liny — nalezy pracownikdéw zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo stragconych materiatéw z rozbidrki

Gromadzenie materiatow odzyskanych z rozbiérki rozbieranego obiektu — jest
zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktorej
mogg spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementdw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiarOw obalanych elementdow z uwzglednieniem rozrzutu materialow
i elementow konstrukc;ji.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym s$wietle — jest

zabronione.
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S e Poznan, dnia 31. 01. 2023 r.

WIELKOPOLSKI l..dz. Sqr‘)\) ......... Pcdpis 6@ ............

WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

61-834 Poznan, ul. Gotebia 2
Po.WN.5143.11402.3.2023

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

NAKAZ nr 2 /2023

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 49 ust. 1, 2, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 ze zm.), Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw

nakazuje
Gminie Ryczywot

przeprowadzenie nastepujacych robdt budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku t.j.
kosciele ewangelickim w Ryczywole, gm. Ryczywdt pow. obornicki, wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr 537/Wikp/A, na podstawie decyzji z dnia 28 sierpnia 2007 r. w
nastepujacym zakresie:

e skucie odspojonego, zawilgoconego tynku w wiezy koscielnej, naprawa spekan
i wykonanie uzupetnienia tynkowania zaprawg paroprzepuszczalng,

* odtworzenie drewnianych schodéw prowadzacych na empore muzyczng oraz remont
empory,

e wykonanie wlasciwego odprowadzenia wéd opadowych od budynku kosciota,

e remontiuzupetnienie brakujgcych drewnianych zaluzji okiennych w wiezy koscielnej
- w terminie do 31.12.2023 r.

e prace konserwatorskie przy ceglanej scianie wiezy koscielnej

® usunigcie drewnojadoéw z drewnianych elementéw wyposazenia kosciota np. metodag
fumigaciji
- w terminie do 30 czerwca 2024r.



Materialnoprawng podstawe do dziatania Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow
stanowi art. 49 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poa. 840), zgodnie z ktérym Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze
wyda¢ decyzje nakazujagca osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadajacej tytut
prawny  do  korzystania z zabytku  wpisanego  do rejestru,  wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przeprowadzenie, w terminie okreslonym w tej
decyzji, prac konserwatorskich lub roboét budowlanych przy tym zabytku, jezeli ich
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym
uszkodzeniem tego zabytku.

Zgodnie z zapisem w Ksiedze Wieczystej nr P010/00026761/3 wtascicielem
przedmiotowego kosciofa jest Gmina Ryczywat.

Kosciét ewangelicki w Ryczywole, gm. Ryczywot odpowiada legalnej definicji zabytku
art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami jako nieruchomos¢ bedaca
dzietem cztowieka lub zwigzana z jego dziatalnoscig i stanowigca Swiadectwo minionej epoki
badZ zdarzenia, ktérej zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang
wartos¢ historyczna, artystyczng lub naukows.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem Sprawowana przez jego wtfadciciela lub
posiadacza polega w szczegolnosci na zapewnieniu  warunkéw prowadzenia prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku oraz zabezpieczeniu i utrzymaniu
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 7 uwagi na fakt, ze zgodnie z art. 4 pkt.
2 i 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochrona
zabytkéw polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majacych
na celu zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkéw
oraz udaremnianie niszczenia i niewfasciwego korzystania z zabytkéw Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw postanowit wyda¢ niniejszg decyzje zobowiazujacg do
podjecia konkretnych dziatan wiadciciela obiektu.

Bez podjecia okreslonych prac zabezpieczajgcych postgpowac bedzie dalsza
degradacja obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw. Niekomunikacyjna klatka schodowa w
bocznym aneksie wiezy koscielnej przez zniszczone drewniane schody, ktére prowadzily na
chér powoduje brak dostepu do wnetrza wiezy. Z tego wzgledu nie mozina okreéli¢ stanu jej
zachowania oraz wyposazenia tj. Scian, schodéw, podestéw oraz mechanizmu zegara. W tym
wypadku konieczne jest odtworzenie drewnianych schoddéw prowadzacych na empore
muzyczng. Wcezesniejsze zaniedbania i nieszczelnoéci w pokryciu dachowym doprowadzity do
zawilgocenia wewnetrznych écian bocznego aneksu prowadzacego na empore oraz do
degradacji partii drewnianych schodéw. Konieczne jest skucie zawilgoconych fragmentow w
obrebie $cian pomieszczenia i potozenie nowych paroprzepuszczalnych tynkéw wraz 2z
uzupetnieniem spekari w murze. Tymczasowe podstemplowanie konstrukcji empory
muzycznej w wyniku- uszkodzenia przysciennej belki, pierwotnie osadzonej w murze od
strony potudniowo zachodniej i stupa podtrzymujacego chér w czesci potnocno zachodniej,
oraz czesciowy brak w deskowaniu podtogi powoduje, ze obiekt jest niedostepny a co za tym
idzie nie ma mozliwosci prawidtowej komunikacji do empory, wnetrza wiezy i skutecznej
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oceny ich stanu zachowania. Ponadto brak prawidtowego remontu elementéw nosnych
choru, wptywa na pogtebianie proceséw degradujgcych zabytek poprzez nieréwne
rozktadanie sit dziatajgcych na pozostate elementy wsporcze, ktére w wyniku dziatania
szkodnikéw poddawane sg ciggtemu ostabianiu. W zwiazku z tym nalezy podja¢ dziatania
zmierzajace do remontu konstrukcji empory chéru w tym naprawy uszkodzonej belki,
montazu i stabilizacji przysciennego stupa, uzupetnienia deskowania w podescie podtogi
chéru oraz usuniecia drewnojadéw z wnetrza kosciota. Skutecznym krokiem, ktory zahamuje
dalsze niszczenie elementéw drewnianego wyposazenia przez szkodniki moze by¢ np.
metoda fumigaciji. Ponadto nalezy przeprowadzié¢ prace remontowe w obrebie okien wiezy
koscielnej poprzez uzupetnienie brakujgcych elementéw drewnianych zaluzji. Pozostate
narazone na zmienne warunki atmosferyczne drewno wymaga réwniez naprawy i
impregnacji. Niezabezpieczone prawidiowo otwory okienne powodujg naptyw wody
opadowej do wnetrza wiezy. Takie dziatanie bedzie wptywaé na zawilgocenie jej $cian.
Ponadto otwarte otwory okienne stwarzajg realne zagrozenie zagniezdzania sie ptactwa we
wnetrzu obiektu. W obrebie $cian wiezy, w partii gtownego wejécia do kosciota i na czesci
przypor wystepuja ubytki w spoinowaniu. Diugotrwate oddziatywanie $rodowiska, zwtaszcza
wiatru, opad6w atmosferycznych czy temperatury, wptywa na starzenie sie ceglanych scian.
Spoina jako materiat bardziej porowaty, nasiakliwy podlega erozji. Zwietrzata zaprawa mimo,
Ze czesto jeszcze jest pomigdzy cegtami, nie spaja ich juz. Ponadto penetracja wody w
ceglanej Scianie moze mie¢ wptyw na postepujacg degradacje $cian. Wilgoé wystepujaca
w murze np. zamarza i powoduje uszkodzenia elementéw muru oraz spoiny. W zwiazku z
tym nalezy usungc zwietrzalg spoine i uzupetnic¢ ja zaprawg paraprzepuszczalna.

Konieczne jest réwniez odpowiednie odprowadzenie wody opadowej z rur
spustowych poza obrys fundamentéw.

Kosciot od lat pozostaje nieuzytkowany. Pozostawienie obiektu w obecnym stanie i
brak jakichkolwiek dalszych dziatari remontowych bedzie powodowac¢ jego dalsza destrukcje
a zarazem utratg chronionych prawem wartosci. Nakazane prace sg niezbedne dla
zahamowania procesu niszczenia zabytku oraz poprawy jego stanu zachowania, w zwigzku z
czym ich przeprowadzenie jest konieczne.

Zaniechania powyzsze prowadzi¢ moga do dewastacji architektonicznej i artystycznej
obiektu co negatywnie wplynie na walory kosciota w Ryczywole, stanowigcego zabytek w
rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 840), co jest
sprzeczne z art. 5 cytowanej ustawy.

Z uwagi na zakres i charakter rob6t objetych niniejszg decyzjg wtasciciele zabytku
zobowigzani s3:

- uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
prowadzenie robot budowlanych,

- uzyskaC pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.



Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkéw, chyba e przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowia inaczej.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. Przepiséw § 11 2 nie stosuje sie w przypadkach, gdy:
1) decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania. /

Wielkopolski Wojewddzki
Konsdrwator Zabytkéw

mgr Jjgnta Goszczyrisk

Otrzymuja:
@ Gmina Ryczywdt ul. A. Mickiewicza 10, 64- 630 Ryczywét

2. A/alB
3. a/a AM

Sprawe prowad?zi: Iwona Bartczak - starszy inspektor ds. zabytkéw nieruchomych WUOZ w Poznaniu, tel. 61 8528003
wew. 107
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