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IWieza koscielna

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczenie

oraz empora kosciota ewangelickiego w Ryvezvwole
. [ -

1
LAS

NIP 778-10-3 3

Poznan, dnia 21 maj 2024 r.

W $wietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 i art. 34, ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U.

z 2023 r. poz. 682, z pbOzZniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany dla zamierzenia pod nazwa:

Remont wiezy KkoS$cielnej oraz empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole,

zlokalizowanego w Ryczywole, ul. Czarnkowska 24, 64-630 Ryczywol, dzialka ewid.

nr 734, zostal opracowany oraz sprawdzony w sposdb zgodny zobowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostal zaprojektowany
i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci architektoniczne;.
Imi¢ 1 nazwisko, _ )
' Pieczatka/podpis
numer uprawnien o sl T o
MGR INZ ARCH. g
PROJEKTANT nrupr. N /
DOMINIKA WLODAREK e s
ARCHITEKTURA b nr izby WP-1031
1/WPOKK/2013
. WgT I AT et Mhaihals
MGR INZ. ARCH. Uprawnicniz budowlane
i Aarchitektonicznej
SPRAWDZAJACY ; w spedjaln L :
ARCEITEKTURA RENATA KICINSKA do pr’?rjit( gr;jgﬁrgc'ie'n
23/WPOKK/2013
MGR INZ. MARCIN mgr inz. Marcipn Chmiclewki
upr LGN o
PROTEKTANT CHMIELEWSKI do projektoyaniibas A e
KONSTRUKCIA upr. nr WKP/0264/POOK/22 «m”\g\”f
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIE] NOWAK
KONSTRUKCIJA upr. nr WKP/0009/POOK/17 w specjair -

nrewid.: WK /USL /PO

P.W.N

PROJKTOWANIE WYKONAWSTWO NA

MARCIN CHMIELEWSKI

Ul OSTROW TUNMSKI 14, 61-109 POZNA
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2. Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenia potwierdzajgce wpis na
liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) wymogu dolaczenia do projektu architektoniczno-
budowlanego:
e kopii decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem przez sporzadzajgcego projekt,
e kopii zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 wspomnianej ustawy,
nie stosuje si¢ do o0sdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Poniewaz projektanci sa wpisani do centralnego rejestru os6b posiadajacych

uprawnienia budowlane, do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nie

zalacza sie kopii wspomnianych wyzej dokumentow.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

dotyczacy remontu wiezy koscielnej oraz empory kosciota ewangelickiego

w Ryczywole. Budynek objety zakresem prac potozony jest na dzialce o nr ewid. 734,

w miejscowosci Ryczywdl, obrgb Ryczywol, gmina Ryczywoél. W zakres opracowania

wchodzi czg$¢ opisowa(wraz z dokumentacja fotograficzng) i cze$é rysunkowa —

inwentaryzacja oraz projekt.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225, z p6Zniejszymi zmianami),

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

dokumentacja fotograficzna,

analiza warunkéw zewngtrznych wplywajacych na rozwigzania architektoniczno-
urbanistyczne,

pomiary inwentaryzacyjne,

obowigzujace normy i przepisy,

Karta ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa — Kosciot poewangelicki
nakaz nr 2/2023 Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu (decyzja z dnia 31.01.2023 r. znak: Po.WN.5143.11402.3.2023)
program prac konserwatorskich (luty 2024), wykonany przez dyplomowanego
konserwatora — Ludwika Ruminskiego, nr dyplomu 1400/179588/2015,
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61-83

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego bl"z’edmlotem
zamierzenia budowlanego Y TTRA0-33-758, Regon 0p4e

Projektowane zamierzenie dotyczy istniejagcego budynku kosciota, zaliczonego

do X kategorii obiektéw budowlanych - budynki kultu religijnego.

4. Lokalizacja

zarnkowska B - = S

- Ji WME Ewidenca grumtd J
T > | ~ 301603 _2.0015.734
TR "ATINE WY - - -
. - .
tl o,

Osiedle
Parkowe

Rys.2. Lokalizacja kosciota w Ryczywole, Zrédlo: www.googlemaps.pl (z dnia 7 marzec 2024r.)
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S. Ocena techniczna stanu istniejgcego obiektu
Kos$ciét usytuowany w zachodniej czesci miejscowosci, na 'térénie 'dawnej wsi

Lopiszewo, po wschodniej stronie ulicy Czarnkowskiej. Budowla zostala wzniesiona
w latach 1896-1898 w stylu neogotyckim. Po 1945 roku przeszedl na wiasnosé Skarbu
Panstwa i pelnit funkcj¢ migdzy innymi magazynu. Od tego czasu nieuzytkowany.
W latach 70 -tych sptongta zakrystia, w kolejnych latach rozebrano helm wiezy. W 2015
roku w wyniku prac budowlano-konserwatorskich odbudowano parti¢ prezbiterium oraz
wykonano nowe zadaszenie wraz z uzupelnieniem ubytkéw konstrukcji wigzby.

Ogoélny stan zachowania obiektu jest zréznicowany pod wzgledem technicznym
1 estetycznym. Gléwnym czynnikiem majgcym na to wptyw jest miejscowe zawilgocenie
mur6w, bedace konsekwencja podciagania kapilarnego oraz niszczgca dziatalnos¢ wody
opadowej, wynikajaca z niedostatecznego zabezpieczenie budynku oraz braku biezacej
profilaktyki. Lokalnie zawilgocone mury =zasiedlone sg przez bardzo liczne
mikroorganizmy, gléwnie bakterie, grzyby strzepkowe i promieniowce. Dodatkowo we
wnetrzu kosciota widoczna jest wyrazna aktywnos¢ owadow. Przez lata obiekt byt nie
uzytkowany a nieszczelno$¢ dachu doprowadzita w skrajnych przypadkach do catkowitej
degradacji materiatu konstrukcyjnego a w wyniku biokorozji i r6znic wilgotnosciowych
zaszty w strukturze drewna zmiany wytrzymalosciowe, techniczne, ale rowniez

estetyczne pod katem struktury barwy i ksztattu.

e Stan zachowania schodéw w pomieszczeniu bocznym wiezy

od strony poinocne;j.
Stan zachowania schodéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu bocznym wiezy od strony
péinocnej jest zty. Schody kwalifikujg si¢ do wymiany. Elementy konstrukcji schodow
pozbawione sa swojej funkcji. Schody niekompletne, konstrukcja w znacznym stopniu

zdegradowana.

e Stan zachowania empory
Elementy empory muzycznej miejscami do$¢ mocno zdegradowane, w partii stropu
wystepuja znaczne ubytki oraz ostabienia funkcji konstrukcyjnej. Powierzchnia balustrad
mocno zabrudzona, zawilgocona, widoczna znaczna aktywno$¢ mikroorganizmow.
Powierzchnia polichromowana, warstwa malarska zachowana w stanie zréznicowanym,

w dolnej partii powtoki malarskie majg dobra adhezj¢ do podloza, nie odspajaja sie, nie

PN, PROJEK TOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 8
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pudrujag. Empora muzyczna nieskomunikowana wskutek zawalenia 's‘ie;f:.scho‘dp'w‘

znajdujacych sie w aneksie.

Zrédio: » program prac konserwatorskich (luty 2024), wykonany przez dyplomowanego konserwatora — Ludwika Rumirskiego,
nr dyplomu 1400/179588/2015

Stan konstrukcji empory nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania. Niewatpliwie
wplyw na to miat brak biezacej profilaktyki, zmiany w réznicach wilgotnosciowych
a takze znaczna aktywno$¢ mikroorganizméw. Na powierzchni drewnianych elementéw
konstrukcyjnych widoczne sg liczne spekania. Niektore belki stropowe maja niestabilny
punkt podparcia w murze z powodu duzych ubytkéw drewnianych. Boczne belki
stropowe przy $cianach s3 mocno zdegradowane i nadaja si¢ w calosci do wymiany.
Balustrada jest zabrudzona, zawilgocona oraz posiada ubytki. W strukturze drewna zaszty
zmiany wytrzymatosciowe, techniczne oraz estetyczne (zdjecia stanu zachowania

empory pkt 20 fot. 11- 24)

6. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany sposobu uzytkowania oraz

programu uzytkowego obiektu budowlanego. Do czasu zmiany sposobu uzytkowania

budynek kosciota ewangelickiego be¢dzie petnit funkcje sakralna.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dawny kosciét ewangelicki w Ryczywole to jeden z najstarszych budynkéw

murowanych na terenie gminy. Jest kosciolem jednonawowym, zbudowanym w stylu
neogotyckim. Powstal w latach 1896-1898 z inicjatywy i wsparcia 6wczesnej Gminy
Ewangelickiej, kierowanej przez wtasciciela majgtku Lopiszewo — Petera Hoffmanna.
Funkcje sakralng petnit do 1945 r. W 2007 r. zostat wpisany do Rejestru zabytkéw i odtad
podlega ochronie prawne Koéciét ewangelicki w Ryczywole stuzyl na potrzeby gminy
ewangelickiej, powstalej w roku 1889 w wyniku podziatu parafii w Bukowcu. Do roku
1906 gmina w Ryczywole miata wspdlnego pastora z Bukowcem. Kamieni wegielny pod
budowe kosciota potozono dopiero w 1896 r., a jego uroczyste poswiecenie miato miejsce
we wrzesniu 1898 r. Koscidél zbudowano w stylu neogotyckim. Po 1945 r. kosciét shuzyl
jako magazyn, poczatkowo miejscowej mleczarni. Podczas uzytkowania obiektu jako

magazyn ze wzgledéw bezpieczenstwa zamurowano i zaslepiono powierzchnie okien

N. PROJEKTOWANIEF WYKONAWSTWO NADZORY 9
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oraz otworu wejsciowego do zakrystii. W latach 70-tych XX wiekd%h“iél*miejsce pozar '
zakrystii. Nieco p6zniej rozebrano hetm wiezy.

Ko$cioét potozony jest na zachodnim skraju uktadu urbanistycznego miejscowosci,
przy skrzyzowaniu ulicy Czarkowskiej z szosg czarnkowska, przy parku zalozenia
dworskiego w Lopiszewie. Elewacja frontows zwr6cony jest w kierunku potudniowo-
zachodnim. Teren przykoscielny otoczony jest ogrodzeniem zlozonym z ceglanej
podmuréwki i stupéw oraz drewnianych, szczeblinowych segmentéw.

Przedmiotowy kosciét to budynek murowany z cegly, nieotynkowany,
niepodpiwniczony, na niskim ceglanym cokole, nakryty dwuspadowym dachem nad
nawg, nad prezbiterium - wielopotaciowym, nad aneksem - naczétkowym. Sciany od
wewnatrz sg otynkowane zaprawg wapienng i malowane. Wnetrze nawy nakrywa
otwarta, odeskowana wigzba dachowa wieszarowa o wigzarze jednowieszakowym.
Prezbiterium nakrywa sklepienie krzyzowe na wspornikach, kruchte — krzyzowe
z okragltym otworem stuzacym do weiagania dzwonu. Pokrycie dachdw jest ceramiczne,
silnie wypalong ciemng dachéwka zaktadkowa. W potaciach dachowych nawy oraz od
potudnia prezbiterium otwory okienne w formie wystawek. Otwory okienne w nawie
biforialne z okulusem, osadzone w ostrotukowych wnekach, w prezbiterium wydtuzone
bez podziatéw, w wiezy wydtuzone, w blendowych wnekach, pozbawione stolarki,
czgsciowo zamurowane; w zakrystii waskie zdwojowe, zamkniete odcinkowo,
zamurowane. Empora zachodnia drewniana, wsparta na dwoch stupach z mieczami.
Posadzki zachowane autentyczne z plytek ceramicznych. Posadzka w prezbiterium
posadowiona wyzej, poprzedzona dwoma stopniami granitowymi, barwna, w uktadzie
ozdobnym z bordiurg. Schody w oddzielnym aneksie przy wiezy — niezachowane. Portal
gléwny w przyziemiu wiezy, o wykroju ostrotukowym, uskokowy, z ksztaltkag w profilu
oraz okulusem w otynkowanym tympanonie ponad drzwiami. Otwér drzwiowy
zamkniety odcinkowo, drzwi w portalu dwuskrzydtowe, deskowe z ozdobnymi okuciami.
Drzwi dwuskrzydlowe, plycinowe, z nad§wietlem, prowadzace z pom bocznego do nawy.

Kosciét zbudowany jest jako jednonawowy, na rzucie wydluzonego prostokata,
z przylegajagcymi: od wschodu wydzielonym wezszym prezbiterium, zamknigtym
tr6jbocznie z przylegla od pdtnocy zakrystia, od zachodu — kwadratowg w przekroju
wieza z bocznym aneksem mieszczacym schody na wieze.

Budynek o zwartej, wielocztonowej bryle zdominowanej przez wiez¢ z odbudowanym
w ostatnich latach hetmem. Wydtuzony korpus nawy nakrywa wysoki dach dwuspadowy

zakonczony od wschodu sterczyna w formie sygnaturki. Znacznie nizsze, oszkarpowane

P.WN. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 10
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prezbiterium nakrywa czteropotaciowy dach zwieniczony sterczyﬁa}‘ w kSZtalk_’:ié i |

metalowej kuli. Od péinocy do prezbiterium i nawy przylega' niska zakrystia
z odbudowanym w ostatnich latach dachem. Do nawy od zachodu przylega wieza
z niskim aneksem nakrytym dachem naczétkowym.

Elewacje budynku nieotynkowane, ze stabo wyodrebnionym, niskim ceglanym
cokotem, ktéry w narozniku potudniowo-wschodnim nawy zawiera granitowy kamien
wegielny z datg ,,1896”. Kolorystyczne opracowanie elewacji polega na zestawieniu
~czerwonej cegly i ciemnych klinkierowych parapetéw z otynkowanymi jasnymi
blendami.

Fasada w elewacji zachodniej symetryczna, z kilkukondygnacyjng wieza w osi. Szczyt
fasady zakoriczony po bokach $cigtymi ukosnie sterczynami, wypeniaja blendy okienne
w ukladzie schodkowym zamknigte ostrolukowo. Portal gtéwny ostrolukowy,
profilowany, zwieniczony wimperga o schodkowym zamknieciu z oknem szczelinowym
na osi. Otwor drzwiowy zamkniety odcinkowo, w miejscu tympanonu okulus wtérnie
zamurowany. Dolng czgs¢ elewacji wiezy oddziela gzyms z schodkowo wysunietych
cegiet klinkierowych , analogiczny do zewnetrznych parapetéw okiennych. Na osi portalu
waski otwor okienny. Goérng czgsé elewacji wiezy wypetniajg po cztery wydluzone
ostrolukowe blendy, z ktérych dwie $rodkowe zawierajg otwory okienne. W gléwnej
elewacji wiezy srodkowe blendy przerywa zegar i dwa waskie ostrotukowe okna pod nim.
Pod gzymsem podokapowym wiezy fryz z ozdobnie ulozonych ksztaltek w formie
rombow. Od pétnocy dolng czes¢ fasady przestania przybudéwka, ktérej ciany przeprute
zamurowanym obecnie otworem drzwiowym oraz dwoma oknami réwniez
zamurowanymi.

Elewacje wzdluzne czteroosiowe z oknami biforialnymi i okulusem, przy czym
w osiach zachodnich wzbogacone o zdwojone waskie okna w dolnej kondygnacji
(ponizej empory zachodniej). Niemal wszystkie okna zamurowane. Pod okapem fryz
z ozdobnie wlozonych cegiel. Wschodnie $ciana szczytowa nawy zwiericzona azurowa
ceglang sygnaturka osadzona na plaskiej sterczynie zakonczonej dwuspadowo.
Analogicznie sterczyny ujmuja szczyt po bokach. Na osi szczytu dwa szczelinowe otwory
w kondygnacji poddasza. Elewacje prezbiterium, pozbawione fryzu podokapowego, maja
artykulacj¢ w postaci trzech schodkowych szkarp oraz dwéch wydtuzonych
ostrolukowych otworéw okiennych, obecnie zamurowanych. Elewacje zakrystii
pozbawione sg detalu, przeprute otworem wejsciowym oraz dwoma oknami, obecnie

Zamurowanymi.
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Prezbiterium kos$ciota wydzielone $ciang teczowa o ostrolug@yfﬁni wykroju tqqzj'f.“:‘ |
Whnetrze kosciola stosunkowo jasne i wysokie dzigki formie stropu wlqézonégb “
w kondygnacj¢ wiezby dachowej. W wystroju wnetrza znaczng rol¢ odgrywato drewno
— dekoracyjnie opracowane elementy odstonigtej wiezby, empora zachodnia, ambona,
boazeria $cian, zapewne drewniane neogotycka nastawa ottarzowa. Zachowaty sie $lady
polichromii prezbiterium — sklepienie malowane na niebiesko z blyszczacymi gwiazdami,
w dolnej partii scian lamperi¢ tworzyto malowidlo patronowe o wzorze geometrycznym
czerwonym na jasnym tle.

Z wyposazenia w kosciele zachowala si¢ mensa oltarzowa otynkowana
z boniowaniem. Boniowany jest rowniez cokét ambony; jej czasza drewniana o formach
neogotyckich ze $ladami polichromii (m.in.(czerwien). Czgsciowo zachowany
neogotycki prospekt organowy niedostepny obecnie z uwagi na zamurowane wejscie na
empore. Istnieje empora zachodnia wsparta na dwdch stupach z mieczami dzwigajacymi
cala konstrukcj¢ o profilowanych krawedziach. Balustrada empory podzielona
profilowanymi stupkami na deskowe plyciny nie wykazuje $ladéw polichromii lub
inskrypcji. Zachowaly si¢ autentyczne dwuskrzydlowe, ptycinowe drzwi wejSciowe
prowadzace z pomieszczenia bocznego wiezy do nawy oraz dwuskrzydtowe, deskowe,
z ozdobnymi okuciami gtéwne drzwi do kosciota. W kwestii instalacji — zachowany
przewdd kominowy.

W dniu 28 sierpnia 2008 r. kosciét wraz z terenem przykoscielnym obejmujgcym
dziatke o nr 734 zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 537/WIlkp/A.

W roku 2011 obiekt zostat desakralizowany i przeznaczony na nowe potrzeby gminy.
W nastepnych latach (2013-2014) przeprowadzono prace remontowe zwigzane
z zabezpieczeniem i odnowg potaci dachowych budynku, w trakcie ktérych wymieniono
niektdre elementy drewniane belek stropowych i wiezby dachowej. Od roku 2015 trwajg

prace zwigzane z projektowang rewitalizacjg zabytku.

Zrédio:
1) Karta ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownictwa — Kosciot poewangelicki

2) Program prac konserwatorskich (luty 2024), wykonany przez dyplomowanego konserwatora
— Ludwika Rumiriskiego, nr dyplomu 1400/179588/2015

MARCIN CHMIELEWSKI
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneéo’ ‘
NIP 77¢.

Niniejsza dokumentacja projektowa nie wprowadzi zmian w istniejacej bryle
budynku, a co za tym idzie - charakterystyczne parametry budynku (takie jak
poszczegolne powierzchnie, gabaryty, ilos¢ kondygnacji czy kubatura) pozostang
niezmienione.

Niezmieniona pozostaje réwniez powierzchnia utwardzona. Bilans terenu

pozostaje bez zmian.

e Kubatura Bez zmian.
e Powierzchnia zabudowy Bez zmian.
e Powierzchnia uzytkowa Bez zmian.
e Wysokos¢ (z krzyzem) ~27,05 m
e Szeroko$¢ budynku ~13,05 m
e Dlugos¢ budynku ~29,58 m

e Ilos¢ kondygnacji budynku:
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych: 0

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
fundamentow

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaklada sie ingerencji w dotychczasowe
fundamenty i podtoze gruntowe. Przyjmuje sie, iz w miejscu posadowienia wystepujg
proste warunki gruntowe — warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, nieobejmujgce mineralnych grpntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z tym, zamierzenie budowlane klasyfikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich obiektow budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymaga na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geologicznych.

PAW.N. PROJEK TOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 13
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Wieza koscielna oraz empora kosciola ewangelickiego w Rvezyvwole

W przypadku, gdy na etapie prowadzenia prac ziemnych stwierdz;)ﬁé zostang
niekorzystne warunki gruntowe (zbyt wysoki poziom wod gruntowych quz’
wystepowanie gruntéw stabonosnych, w szczegélnosci organicznych i nasypéw) nalezy
niezwlocznie skontaktowac si¢ z jednostka projektowa, w celu weryfikacji prawidtowosci

przyjetych rozwigzan.

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

11. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé, sposéb odprowadzania Sciekéw oraz

wod opadowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilodci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego.
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie - bez zmian w stosunku

do stanu istniejacego.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

WYRKONAWSTWO NADZORY 14
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Wicza koscielna oraz empora kosciola evwangelickiego w Ryezwvole

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania ==

techniczne eliminuja negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty.

13. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo

Nie dotyczy.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

Istniejgce instalacje bez zmian.

16. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Przedmiotowy budynek kosciola jest budynkiem jednokondygnacyjnym zaliczanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, zgodnie z § 209 1 212 i 271 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
wraz ze zmianami). Odleglo$¢ budynku od budynku sgsiedniego znajdujgcego si¢ na
dzialce sgsiedniej o nr ewidencyjnym 735 powinna wynosi¢ min. 8 m — warunek ten jest

spelniony.

17. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

PROJEK TOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 15
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Wieza koscielna oraz empora kosciola ewangelickiego w Rvennrole

18. Dane informujgce, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorska oraz informacja - o

o wpisaniu dzialki / terenu do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem 537/WIkp/A wpisem z dn. 28.08.2007 r. W zwiazku z powyzszym, nalezy
uzyska¢ pozwolenie Biura Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

19. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejacy stan
zagospodarowania terenu. Remontowany budynek miesci sie¢ w catosci na dziatce
o nr ewid. 734 i jest oddalony od granic dziatki budowlanej nie mniej niz 4 m,
w przypadku budynku zwréconego sciang z oknami i drzwiami w strone tej granicy, oraz
nie mniej niz 3 m, w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi (zgodnie
z § 12 WT). Obszar oddzialywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz. 682, z p6zniejszymi zmianami),

miesci si¢ w catosci na dzialce budowlanej o nr ewid. 734

>WND PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORNY 16
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20. Dokumentacja fotograficzna- stan istniejacy
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Fot.1. Koscidot ewangelicki w Ryczywole —wejscie do kosciola od strony zachodniej, Zrédlo:
wlasne (listopad 2023)
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Wieza koscielna oraz empora kosciola evwangelickiego sy Ryvezyvwole

Fot.2. Kosciol ewangelicki w Ryczywole — elewacja poludniowa, Zrédio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.3. Kosciot ewangelicki w Ryczywole — elewacja zachodnia-pom.boczne wiezy, Zrodio: wiasne
(listopad 2023)
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e

Fot.4. Widok szczegéltowy wejscia, kosciol ewangelicki w Ryczywole, zZrédlo: wiasne (listopad 2023)
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Fot.6. Pom. boczne kosciola- widok szczegdlowy na schody, Zrédlo: wiasne (listopad 2023)
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Wieza koscielna oraz empora kosciola evwangelickiego vw Rveonvole

Fot.7. Pom boczne kosciota- widok szczegotowy na schody, Zrodto: wiasne (listopad 2023)
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Wieza koscielna oraz empora kosciola ewangelickiego w Ryezwrole

Fot.8. Pom boczne kosciola- widok szczegotowy na schody, Zrédlo: wiasne (listopad 2023)
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Fot.9. Pom. boczne kosSciola- widok szczegélowy na schody, zrédio: wilasne (listopad 2023)
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Fot. 10. Widok stropu w kruchcie kosciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wiasne (listopad 2023)
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Wieza koscielna oraz empora kosciola ewangelickiego w Ryvezywole

Fot.11. Widok empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.12. Widok empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrodio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.13. Widok stropu empory kosciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrodio: wlasne (listopad 2023)
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Fot. 14. Widok stropu empory koSciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrédlo: wiasne (listopad 2023)
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Fot.15. Widok stropu empory kosciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrdodio: wlasne (listopad 2023)
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Fot.16. Widok stropu empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrédio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.17. Widok stropu empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole, Zrodio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.18. Widok stropu empory kosciota ewangelickiego w Ryczywole, Zrédlo: wiasne (listopad 2023)
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Fot.20. Widok stropu empory kosciota ewangelickiego w Ryczywole, zZrodlo: wlasne (listopad 2023)
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Fot.22. Widok stropu empory kosciola ewangelickiego w Ryczywole, zrédio: wiasne (listopad 2023)
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angelickiego w Ryczywole, Zrédio: wiasne (listopad 2023)
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Fot.24. Widok stropu empory kosciola ew

P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 37
MARCIN CHMIELEWSKI

UL OSTROW TUMSKI 14. 61-109 POZNAN

8§8-319.783-117-404



Wieza koscielna oraz empora kosciola ewangelickiego v Rvenawvole

ZAY.OZENIA PROJEKTOWE

19.Przyjete rozwigzania projektowe

e Wykonanie tynkéw renowacyjnych we wnetrzu wiezy koscielnej

e Wykonanie schodow technicznych prowadzacych na empore muzyczna

e Remont empory

e Wykonanie wlasciwego odprowadzenia wod opadowych od budynku kosciota-
wykonane przez inwestora po odbiorze nakazu

e Remont i uzupelnienie brakujacych drewnianych zaluzji okiennych w wiezy
koscielnej- pozwolenie na budowg -decyzja nr 18/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.

e Fumigacja elementéw drewnianych

19.1 Wykonanie tynkéw renowacyjnych we wnetrzu wiezy

Odtworzenie tynkow proponuje si¢ w miejscach wczesniej wystepujgcych

powierzchni tynkowanych — zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich.

e Przygotowanie podloza

Nalezy zdemontowac wszystkie obce elementy, takie jak: haki, $ruby, gwozdzie,
przewody. Elementy, ktére zostang ponownie zamontowane po wykonaniu robdt
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i zmagazynowal. Nalezy zwréci¢ uwagg, aby nie
usungé waznych elementow.

Przed przystagpieniem do prac naprawczych, nalezy rgcznie sku¢ ghuche fragmenty
tynkéw. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni powinny zosta¢ odkute, a czesci luzne
usuni¢te za pomocg szczotki drucianej. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do zmycia elewacji
wodg pod ci$nieniem Podloze powinno by¢ mocne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitéw 1 resztek powlok malarskich. Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub
odstoniete miejscowo ostabione cegly moga wymaga¢ wzmocnienia przed natozeniem

kolejnych warstw.
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e Dezynfekcja NIP 778-10-3

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje aktywnie biologicznym preparatem dd usﬁ\é\}éiniva

grzybow i glondw preparatem np. Optogrunt Fungith.

e Gruntowanie
Naprawe ubytkéw partii tynkéw nalezy wykona¢ wodnym preparatem np. Optogrunt
AquaForte lub réwnowaznym — preparatem wzmacniajgcym podtoze i poprawiajacym

proces wigzania kolejnych warstw.

e Przykrycie stabilnych rys
Przykrycie stabilnych rys nalezy wykonaé silikatowa warstwg szczepng pod tynki
koncowe z wypelniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych

np. Optosan RissGrund lub produktem réwnowaznym.

e Tynki podkladowe i naprawcze

Dobdr materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach naprawczych
uzupelniajacych braki, zaprawa musi mie¢ szczegoélnie wysokg elastycznosé
1 przyczepnos¢ do podloza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z reki.
Szczegélnie wazna jest tez wytrzymalos¢ tynku, ktéry powinien by¢ stabszy
od zachowanych wypraw po ewentualnym wzmocnieniu. Tynk naprawczy powinien
takze posiada¢ podobng do zachowanej zaprawy nasigkliwo$¢. Nie powinien by¢ zatem
hydrofobowy. Przy wigkszych powierzchniach lub wymianach catkowitych starych
tynk6w na nowe, zaprawy muszg posiada¢ optymalny skurcz i nie mogg by¢ zbyt mocne
w stosunku do starego podloza. Niezbgdne jest tez zachowanie bardzo wysokiej

paroprzepuszczalnosci.

e Szpachlowanie przy duzych grubosciach tynkow
Nalezy zastosowa¢ zaprawe wapienno-trassowg do podktadu przy wigkszych
grubosciach tynku (>2 cm) jako pierwszg warstwe, rowniez jako szpryc i do warstw

szpaldujacych np. Optosan TrassMortel TWM lub produkt réwnowazny.
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Nalezy zastosowaé zaprawe szczepng zawierajgca spoiwo odporne na obecnos¢ soli
budowlanych np. Optosan HSB lub produkt réwnowazny. Nalezy wykona¢ do 50%

powierzchni muru.

o Tynki podkladowe przy lokalnych naprawach
Nalezy zastosowac wapienno-trassowg wyprawe zbrojong mikrowldknami jako tynk

wyréwnawczy i podktadowy np. Optosan RenoPutz HMT lub produkt rownowazny.

o Tynki wyréwnawcze

Tynki wyréwnawcze mogg okazaé si¢ konieczne w przypadku, gdy zostawione stare
tynki wykazuja zbyt duze nieréwnosci lub wrecz wyplukania. Tynki nalezy nakladac
recznie. Nalezy przekry¢ je tylko cienkowarstwowg gladzig tynkarska nakladang jedynie
na 2-3 mm. GladZ moze by¢ nakladana kilkukrotnie, lub mozna wybraé rodzaj szpachli
o wiekszej tolerancji na grubos¢. Gladz nalezy naktadaé recznie, z widocznym zatarciem
— uwidocznienie kruszywa znajdujacego si¢ w zaprawie.

Proponowane produkty lub inne produkty rownowazne:

- Optosan HaftPutz — biala, wapienno-cementowa $rednioziarnista zaprawa
wyrownawcza o wysokiej przyczepnosci,

- Optosan UniversalPutz — bialy wapienno-cementowy zbrojony mikrowtoknami

tynk wyréwnawczy o podwyzszonej wytrzymatosci i bardzo wysokiej przyczepnosci.

e Tynki nawierzchniowe

Koncowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz
technologiczne w zaleznosci od rodzaju podioza. W przypadku pozostawienia czgsci
starych tynkow, koncowa gladZz musi mie¢ wigksza elastyczno$¢ oraz przyczepnosc,
uwzgledniajgca rozng chtonnos¢ i naprezenia starych i nowych tynkéw. Niezaleznie
jednak od stopnia wymiany tynkéw (czgsciowo lub calkowicie) musi by¢ spelniony
warunek wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Nalezy zastosowaé cienkowarstwowy tynk np. Optoesan TrassFeinputz lub produkt
rOwnowazny.

Tynki nalezy naklada¢ recznie. Sposéb zatarcia wykona¢ z widoczng strukturg
uziarnienia kamiennego. Strukture uzgodni¢ na etapie realizacji z dyplomowanym

konserwatorem.
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19.2 Wykonanie schodéw technicznych prowadzqcycﬁ_’é;\lﬁj‘a -empore
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muzyczng

NIP 778-10-33-738, Rego

e  Wykonanie nowych schodéw

Schody techniczne w kruchcie kosciota zaprojektowano jako zabiegowe o konstrukcji
stalowej ze stalowymi perforowanymi stopnicami. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu prace projektowe uwzgledniaja nastepujace etapy:
- usunigcie wszelkich istniejagcych pozostatosci drewnianych schodéw oraz innych
elementéw konstrukcji osadzonych w murach
- przed przystgpieniem do realizacji schodow nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace
geometri¢ istniejagcych elementéw konstrukcji budynku celem ewentualnej korekty
wymiaréw konstrukcji stalowej schodow.
- montaz nowych konstrukcji musi odbywac¢ si¢ w spos6b minimalizujgcy uszkodzenia
muru.

¢ Fundament

Fundament pod konstrukcje stalowa schodéw- beton C16/20 wymiary 30x100cm,
glebokos¢ 80cm. Nalezy uwzgledni¢ podzniejsze wykonanie posadzki z plytek
ceramicznych na parterze.

e Konstrukcja schodéw

Stopnie stalowe perforowane antyposlizgowe typu koniczynka w ukfadzie mijanym
np. Creative Line firmy Metalzbyt lub réwnowazne, oparte na ceownikach stalowych
200. Konstrukcja wzmocniona dodatkowo w s$rodkowej czesci biegu schodow
o dwuteownik IPE 200 oraz podparta na profilu kwadratowym 80x80x5mm.
Profile stalowe ze stali S235 (wedtug rysunku A-02, A-03)

e Balustrady, pochwyty

W ramach zadania projektowego przewiduje si¢ montaz w miejscach koniecznych
metalowg balustrad¢ jednostronng kutg. Stalowe przeswity miedzy elementami
wypelnienia 0,12m. Wysokos$¢ balustrady — pochwytu mierzona do wierzchu poreczy
1,1 m (zgodnie z § 298.2 Warunkéw Technicznych). Przekroje elementéw balustrady —
wedhug rys. A-03. Mocowanie do konstrukcji schodéw bez ingerencji w istniejace $ciany
pomieszczenia bocznego wiezy.

e Strop w pomieszczeniu bocznym wiezy
Ksztattownik C200 przymocowaé posrednio za pomocg ceownika C240 do belki

stropowej. Belka stropowa nalezy przesuna¢ Cato$¢ stropu zabezpieczy¢ do klasy
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e Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie profile stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
dwuwarstwowe pomalowanie atestowang farba antykorozyjng (system dwuwarstwowy)
w kolorze ciemno-grafitowym RAL 7016. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe
oczysci¢, przygotowa¢ powierzchnie. Po wykonaniu polgczenn spawanych nalezy
elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys spowodowanych montazem ponownie

pomalowacg.

19.1 Remont empory

e Wymiana elementéw drewnianych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin projektuje sie wymiane elementow
konstrukcyjnych empory:
1. belki stropowe do wymiany- spéd belek na wysokosci poziomu
+2,20m (odnosnik 1 wedtug rzutu A-04) Istniejgce belki nalezy podda¢ demontazowi.
Wymiana elementéw na wzor istniejacych przekrojow o przekroju 130x258 mm,
zdrewna iglastego o klasie C24 o wilgotnosci max. 18%. W celu zabezpieczenia
i konserwacji, elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé bezbarwnym impregnatem
np. Fobos M-4. Przed przeprowadzeniem impregnacji poszczegélne powierzchnie nalezy
dokladnie oczyscié.
2. fragmenty belek do rekonstrukcji- (odnosnik 2 wedtug rzutu na rys. A-04, A-06)
Wymiana elementéw fragmentéw o tozsamym wymiarze z drewna iglastego o klasie
C24 o wilgotnosci max. 18%. Laczenia poszczegdlnych belek beda wykonane za pomoca
metod ciesielskich nie ingerujagcych w historyczny uktad. Elementy belek naktadane na
siebie 1 przymocowane za pomoca wkretdw ciesielskich o diugosci 400 mm wedlug
detalu C rys A-06. Polgczenia %aczenia nowych elementow beda opieraé sie na
istniejacych elementach empory : konsoli (detalu E), na belce stropowej wedtug (detalu
D) lub oparte na murze wedtug rys.A-04.
3. korekta przechylonej belki- (odnosnik 3 wedtug rzutu na rys. A-05)
4. uzupelnienia uszkodzen i ubytkow balustrady (odnosnik 4- rzut, rys. A-05).

Wszystkie ubytki i szczeliny uzupeni¢ materialem drzewnym zblizonym wyglagdem

oraz wiasciwosciami (kolorem, gatunkiem drewna, uslojeniem oraz wilgotno$cig).
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drewna i uslojenia. Kolorystyke nalezy potwierdzi¢ z Biurem Konserwatora Zabytkéw.
Wysokos¢ balustrady - pochwytu mierzona do wierzchu poreczy min 1,1 m
(zgodnie z § 298.2 Warunkéw Technicznych).

S. uzupelnienia deskowania w podlodze (odnosnik 5 wedtug rzutu na rys. A-05)

Deski wykona¢ z drzewa iglastego sosnowego o grubosci 32mm o klasie C24
1 wilgotnosci max. 12%.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ metodg szczotkowania oraz usungé
fragmenty zbutwiate. W pierwszej kolejnosci powinno nastgpi¢ oczyszczenie elementow
metoda szczotkowania i ociosywania sprochniatych fragmentéw, z zachowaniem
czytelnosci znakéw ciesielskich. Niewielkie uszkodzenia nalezy wzmocni¢ poprzez
nasycenie zywicg np. PU Holzersatzmasse firmy Remmers lub produktem rownowaznym
zmieszang z wiérami drewnianymi. Elementy skorodowane i uszkodzone wymienié

na nowe. Nalezy zastosowac przekroje zgodnie z istniejgcymi.

19.2 Fumigacja elementéow drewnianych

W elementach drewnianych kosciota takich jak boazeria $cienna, dolne partie
Scian wngtrza nawy oraz na elementach nosnych empory muzycznej stwierdzono liczne
dzialania drewnojadow. W celu skutecznego zahamowania dalszych zniszczen
elementéw drewnianych wewnatrz kosciota nalezy przeprowadzi¢ metode fumigacji.
Fumigacja zapewnia skuteczng likwidacj¢ przy duzej kubaturze kosciota, przy czym
niezbedne jest wykonywanie profesjonalnego uszczelnienia przed rozpoczeciem
fumigacji oraz przeprowadzania kontrolnych pomiaréw stezenia gazu i dogazowan
w trakcie fumigacji po zagazowaniu obiektu. Do fumigacji zaleca sie uzycie
np. fosforowodoru PH3 uzywanego w Polsce. Srodek bardzo toksyczny - klasa T+
Wystepuje w postaci fosforku magnezu lub fosforku glinu. Stuzy do likwidacji owadow
1 szkodnikéw we wszystkich stadiach rozwojowych.

Fosforowodér PH3 to gaz bezwonny, bezbarwny i bez smaku dlatego wymaga
precyzyjnego uszczelnienia dopasowanego do rodzaju fumigowanego materiatu. Szybko
rozpada si¢ w powietrzu przy odwietrzaniu. Zagrozenie samozaptonem istnieje
w przypadku zalania woda lub kwasem oraz od poziomu st¢zenia ok. 17 900 ppm.

Gaz wymaga precyzyjnego dobrania dawki st¢zenia nie za matej ani nie za duzej aby by¢

]‘;“j”,‘;u S ' 43



Wieza koscielna oraz empoia kosciola ewangelickiego vw Ryennkafdir

skutecznym w dziataniu. Drewno poddawane dzialaniu fosforp_qud_cﬁru nie zmienia
koloru ani nie odbarwia si¢. Moze w niektérych przypadkach zachodzié¢ w reakcje
zmiedzig i metalami szlachetnymi. Nie powoduje negatywnego oddzialywania

na warstwy ozonu w atmosferze.

e Profesjonalne uszczelnienie przy wykonaniu fumigacji

Fumigacja metoda gazowa wymaga szczegélowych przygotowan przestrzeni oraz
przedmiotéw podlegajacych zabiegowi. Technicy muszg uszczelni¢ obiekt w taki sposéb,
aby substancje chemiczne nie wydostaly si¢ poza obszar dzialah. Przygotowanie
i przeprowadzenie fumigacji przez specjalistow posiadajgcych stosowne uprawnienia jest
w pelni bezpieczne. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wszystkie otwory okienne
i drzwiowe poprzez natozenie szczelnej folii oraz zabezpieczy¢ dach na styku linii muru
z wiezba dachowa. Kolejnym krokiem jest wttoczanie pod ci$nieniem fumigatora w celu
gazowania. Zabezpieczenie obiektu przed fumigacja polega zwlaszcza na umieszczeniu
tablic ostrzegawczych informujacych o fumigacji oraz o ryzyku, ktére jest z nig

Zwigzane.

20.Zastosowane materialy

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tekst jedno. Dz.U. 2021 poz. 1213).
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sag wyroby wiasciwie oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym ,,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.
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21. Uwagi koncowe

NIP 778-1¢-> . 1 004847816

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Imig i nazwisko,

numer uprawnien

Pieczatka/podpis

nrewid.: Wr(P/OUO')/POO.&/ i 7

MGR INZ ARCH. g gt
PROJEKTANT % 0 e
O DOMINIKA WLODAREK l/@%m
LNPORER003 1. rizby WP-1031
MGR INZ. ARCH. Mgr inz. arch. Renata Kicinska
. Uplawmema budowlane
SPRAWDZAJACY RENATA KICINSKA w specjalndsci arcfiftektonicznej
ARCHITEKTURA do projekt a-bez ograniczen
23/WPOKK/2013 nrupr 3/WPOKK/2013
p 7]
MGR INZ. MARCIN - Crmitewsii ﬂ
uprawnienid butiawlane /
PROJEKTANT CHMIELEWSKI do projektowhnia belz ogranicker) /) /1 /
KONSTRUKCJA ecjalnosci kanstruki no- budowlanej_{,._\"/
ooz | "t othuden
mgr inz. f‘%:‘;cgm N
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIEJ] NOWAK i UDT?‘;\HHP a hUdOW'am
do projekiodania ez ograniczen
KONSTRUKCIJA upr. nr WKP/0009/POOK/17 W spegj Ura(lr,l? VATO- budowlanej

45




;i 3 P A TR L N S— O X N NE—— .
Wieza koScielna oraz empora kosciola en angelic kiego w Ryczywole

G-
fol 14
tel, (¢

CZES(’: RYSUNKOWA NIP 778-10-:

Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA

I-01 Elewacja zachodnia 1:100

1-02 Elewacja péinocna i potudniowa 1:100
1-03 Pom. boczne wiezy-rzut przyziemia 1:50
1-04 Rzut pietra 1:50
1-05 Rzut przekroje A-A, B-B 1:50
I-06 Konstrukcja empory- rzut pietra 1:75
1-07 Empora- przekroje A’-A’, B’-B’ 1:75

PROJEKT

A-01 Elewacja zachodnia i potudniowa 1:100
A-02 Rzut parteru 1:50
A-03 Rzut przekroje A-A, B-B 1:50
A-04 Empora- rzut pigtra 1:50
A-05 Empora- przekroje A’-A’, B’-B’ 1:75
A-06 Detale 1:20
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Wieza- elewacja zachodnia

FOT.2 ubytki w spoinach

FOT.3 ubytki cegty

FOT.4 ubytki cegly

SCHEMAT LOKALIZACYJNY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.1 wejscie od strony zachodniej- wieza

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519
REMONT WIEZY KOSCIELNEJ ORAZ EMPORY
'"‘:‘fs“:“ KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE
ADRES): ul. Czarnkowska 24, 64-630 Ryczywél
dz. ewid. nr 734, obrgb Ryczywél,
gmina Ryczywét
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA: INWENTARYZACJA
1:100
TYTUL ELEWACJA ZACHODNIA
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:
s

PROJEKTANT mgr Inz. arch. /

(architektura) Dominika Wiodarek 1WPOKK/2013 25.04.2024 W\/
SPRAWDZJACY mgr inz. arch. 1-01

(mh“m“‘}ﬂ) g s et 23WPOKKI2013 25.04.2024 &f
PROJEKTANT mgr in2. Marcin WKPIO264POOK22 | 25.04.2024 9’_

L ¢ - (ot 4

S| in.

’:(':ﬁ:’ﬁzk‘i?:)y Macle] Nowak WKPIO009/IPOOKH7 | 25.04.2024 ') wd >

in2. arch.

OPRACOWANIE smﬁzla“m I::zak B 25.04.2024
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Wieza- elewacja pétnocna

Wieza- elewacja potudniowa

SCHEMAT LOKALIZACYJNY R W o e

NIP 778-10-33-7. 1004847816

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.1- Zacieki i ubytki na elewaciji wiezy
od strony potudniowej

FOT.2- Ubytki spoin w wiezy od strony
péinocnej

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznar; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT WIEZY KOSCIELNEJ ORAZ EMPORY
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FRAGMENT
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1. Powierzchnie ceglane wiezy koscielnej

- usunigcie uszkodzonych partii cegeiel
- naprawa spekan muru

- uzupelnié ubytki w licu ceglanym
- usunigcie wtornych spoi i i wypelnienie zap i mi I
- hydrofobizacja partii cegeiel narazonych na zwilgocenie

- scalenie kolorystyczne

TR

2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych w wewnatrz
wiezy

- przygotowat podloze- demontaz obcych elementow

- przeprowadzic dezynfekcje

- wykona¢ gruntowanie
- ujednolicenie powierzchni tynk Y

)
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LEGENDA:

1. Wykonanie schodow technicznych w kruchcie

- usuniecie pozostalosci drewnianych
- projektuje sie schody w konstrukeji stalowej, zabiegowe
- fundament pod schody

2. Stopnice

- stalowe stopnice perforowane
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2. Balustrada nierdzewna

- balustrada kuta, wysoko$¢ 110 cm

Maciej Nowak
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LEGENDA: 'N‘(':IEASZQ’:J“ KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE
1. Wykonanie schodow technicznych w kruchcie ADRES): ul, Czarnkowska 24, 64-630 Ryczywel
L. L. ] dz. ewid. nr 734, obreb Ryczywél,
- usuniecie pozostalosci drewnianych gmina Ryczywol
- projektuje sie schody w konstrukc;ji stalowej, zabiegowe
- fundament pod schod: TYTUL SKALA:
P y opracowania]  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
. 1:50
2. Stopnice TYTUL PRZEKROJE A-A, B-B
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- stalowe stopnice perforowane -
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RZUT PIETRA SKALA 1:50

Fragmenty belek do rekonstrukcji

U’ Belki stropowe do wymiany
Uzupelnienie deskowania w podiodze

LEGENDA:
1. Belki stropowe do wymiany
- wymiana 5w na wzor istniejacych przekrojow.

2. Fragment belek do rekonstrukcji

- odtworzony fragment belki zamontowaé w pierwotnym miejscu
eksponowania zgodnie z historycznym ukladem

3. Montaz przechylonej belki

4. Naprawa uszkodzen i ubytkow w balustradzie

- uzupelnienia ubytkéw wedlug programu prac konserwatorskich
- wysoko$¢ balustrady - pochwytu mierzona do wierzchu porgczy
min 1,1 m (zgodnie z § 298.2 Warunkéw Technicznych).

5. Uzupelnienie deskowania w podiodze

- deski z drzewa iglastego-sosna gr. 32 mm
(suszona o wilgotnosci max 12%)
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(na oraz empora kosciola ewangelickiego w Rveoywole

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala stworzona celem:

e spelnienia wymogéw BHP,

e usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

e zwrdcenia uwagi o na grozacych niebezpieczenstwach (aby sugestie projektanta
utatwily kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia).

1.1. Zakres i kolejnosé realizacji robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),

e roboty konstrukcyjno-budowlane (remont elewacji, konstrukcja schodow
technicznych w kruchcie),

e roboty ciesielskie (w tym réwniez wykonanie ewentualnych lokalnych napraw
i wzmocnien empory) oraz impregnacyjne,

e roboty montazowe i wykonczeniowe (np. montaz nowych belek na emporze,

wykonanie tynkow wewnetrznych w wiezy).

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane prace budowlane beda dotyczyly remontu wiezy koscielnej oraz empory
kosciola ewangelickiego w Ryczywole. Budynek objety zakresem prac polozony jest na

dziatce o nr ewid. 734, w miejscowosci Ryczywot, obreb Ryczywot, gmina Ryczywot.
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1.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej moga wystepowac elementy zagospodarowania
dzialki lubterenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia robdt, zabezpieczajac przed dostgpem o0séb postronnych oraz umiescié
wlasciwe tablice ostrzegawcze informujagce o zakazie wstgpu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykona¢ w sposob niestwarzajacy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Sktadowisko materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materiaty drobnicowe uk}ada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materialow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wyst¢powania

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomoca czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwigkszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze,
rodzaj zagroien miejsce i czas wystgpowania zagrozenia skala
zagroZenia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone | duze
na budynku
porazenie pradem strefa rob6t zwigzanych z uzyciem | Srednie
narzedzi elektrycznych




rodzaj zagroZen miejsce I czas wystepowania zagroZenia skala

zagrozenia
praca z uzyciem narzgdzi | cala strefa robot budowlanych Srednie
niebezpiecznych
zawalenie sie obiektdw |strefa rozbiorek ' duze
i materiatow
strefa wykonywania prac budowlanych Srednie

strefa roztadunku i skladowania | Srednie

materialow

wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowej Srednie

strefa poruszania si¢ pojazdow budowy Srednie

hatas cala strefa rob6t budowlanych Srednie
rozlanie si¢ materialdw | miejsce sktadowania materialdw | male
niebezpiecznych niebezpiecznych

pozar cala strefa robdt budowlanych Srednie

Przy wykonywaniu robdt trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na wszelkich pracach rozbidérkowych.

Prace na wysokos$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejacych elementach budynku nalezy prowadzié
pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

i z zachowaniem szczeg6lnych srodkdéw bezpieczenstwa.
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e Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
powyzej 1,0 m od podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokos$ci
okoto 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugosé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Drabina bez palakéw, ktorej dlugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pionowa, umozliwiajgca
zalozenie urzadzenia samohamujacego, polaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin no$nych

drabiny, krzesetka lub podestu.

e Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Polgczenia przewoddw
elektrycznych zurzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposoéb zapewniajagcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonywania robot, drogi
na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny byé

dostatecznie oswietlone.
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e Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatac;ji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwlocznie unieruchomi¢ i odigczy¢ doplyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow
przed przystapieniem do  realizacji  robot  szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przystgpujacy do robdot powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP. Dokladnie nalezy wytlumaczy¢ technologie i kolejnosci

wykonywanych robét oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy stworzy¢é bezprzeszkodowg droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiorki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowg droge ewakuacji; wygrodzié teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiorki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczgciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych

Rozbiorka obiektow budowlanych metodg tradycyjna

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
e zapozna¢ z projektem robdt rozbiérkowych,
e poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,
e wyposazyé w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki

bezpieczenistwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

3. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

4. Przed rozpoczgciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci gazowe;,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne
(w miar¢ mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej mozliwosci nalezy
oznakowa¢ tras¢ danej instalacji.

5. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢é przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

6. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

7. W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach — jest zabronione.




10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

[ordaz empora koscrofa ewangeli

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
Miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub
mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywaé sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania, dhugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczyé przed spadaniem
przypadkowo strgconych cegiet lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materialéw odzyskanych z rozbidrki na stropach, plytach
balkonowych, klatkach schodowych 1 innych konstrukcyjnych czesciach
rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszyé do rozmiaréw
obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materiatdw i elementéw

konstrukcji.




eza Koscreliia oraz empora

kosciola evangelickiego w Ryvezinwole

20. Prowadzenie robot rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle — jest
zabronione.

Imig 1 nazwisko,

upr. nr WKP/0009/POOK/17
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WIELKOPOLSK| L. dz. Sql‘]\) ......... Pcdpis "@\ Poznan, Sl 1. 1, 204w,
WOJEWODZKI KONSERWATORZABY RO gy
WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

61-834 Poznan, ul. Gotebia 2

Po.WN.5143.11402.3.2023

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

NAKAZ nr 2 /2023

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 49 ust. 1, 2, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 ze zm.), Wielkopolski Wojewddzki Konserwator

Zabytkow
nakazuje
Gminie Ryczywoét

przeprowadzenie nastgpujgcych robé6t budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku t.j.
kosciele ewangelickim w Ryczywole, gm. Ryczywdt pow. obornicki, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod nr 537/Wikp/A, na podstawie decyzji z dnia 28 sierpnia 2007 r. w
nastgpujacym zakresie:

e skucie odspojonego, zawilgoconego tynku w wiezy koscielnej, naprawa spekan
i wykonanie uzupetnienia tynkowania Zaprawg paroprzepuszczalng,

* odtworzenie drewnianych schodéw prowadzacych na empore muzyczng oraz remont
empory,

e wykonanie wlasciwego odprowadzenia wéd opadowych od budynku kosciota,

° remontiuzupetnienie brakujgcych drewnianych zaluzji okiennych w wiezy koscielnej
- w terminie do 31.12.2023 .

e prace konserwatorskie przy ceglanej écianie wiezy koscielnej

® usunigcie drewnojaddw z drewnianych elementéw wyposazenia kosciota np. metodg
fumigaciji
- w terminie do 30 czerwca 2024r.



Materialnoprawng podstawe do dziatania Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
stanowi art. 49 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840), zgodnie z ktérym Wojewddzki Konserwator Zabytkéw mosze
wydac decyzje nakazujacg osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadajacej tytut
prawny do  korzystania 2 zabytku  wpisanego  do rejestru,  wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przeprowadzenie, w terminie okreslonym w tej
decyzji, prac konserwatorskich lub robdt budowlanych przy tym zabytku, jezeli ich
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym
uszkodzeniem tego zabytku.

Zgodnie z zapisem w Ksigdze Wieczystej nr PO10/00026761/3 wtascicielem
przedmiotowegd kosciota jest Gmina Ryczywat,

Kosciot ewangelicki w Ryczywole, gm. Ryczywdt odpowiada legalne;j definicji zabytku
art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami jako nieruchomos¢ bedaca
dzietem cztowieka lub zwigzana z jego dziatalnoscig i stanowigca swiadectwo minionej epoki
badZ zdarzenia, ktérej zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang
wartosc¢ historyczng, artystyczng lub naukows.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasciciela lub
posiadacza polega w szczegllnosci na zapewnieniu warunkdw prowadzenia prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku oraz zabezpieczeniu i utrzymaniu
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Z uwagi na fakt, ze zgodnie z art. 4 pkt.
2 i 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochrona
zabytkéw polega na podejmowaniu Przez organy administracji publicznej dziatari majacych
na celu zapobieganie zagrozeniom moggacym spowodowac uszczerbek dla wartoéci zabytkow
oraz udaremnianie niszczenia i niewfasciwego korzystania z zabytkéow Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw postanowit wyda¢ niniejszg decyzje zobowigzujaca do
podjecia konkretnych dziatan wiasciciela obiektu.

Bez podjgcia okreslonych prac zabezpieczajacych postepowac bedzie dalsza
degradacja obiektu wpisanego do rejestru zabytkow. Niekomunikacyjna klatka schodowa w
bocznym aneksie wiezy koscielnej przez zniszczone drewniane schody, ktére prowadzily na
chor powoduje brak dostepu do wnetrza wiezy. Z tego wzgledu nie mozna okreéli¢ stanu jej
zachowania oraz wyposazenia tj. Scian, schoddw, podestéw oraz mechanizmu zegara. W tym
wypadku konieczne jest odtworzenie drewnianych schoddéw prowadzacych na empore
muzyczng. Wczesniejsze zaniedbania i nieszczelnodci w pokryciu dachowym doprowadzity do
zawilgocenia wewnetrznych écian bocznego aneksu prowadzacego na empore oraz do
degradacji partii drewnianych schodéw. Konieczne jest skucie zawilgoconych fragmentow w
obrebie $cian pomieszczenia i pofozenie nowych paroprzepuszczalnych tynkéw wraz z
uzupetnieniem spekad w murze. Tymczasowe podstemplowanie konstrukcji empory
muzycznej w wyniku- uszkodzenia przysciennej belki, pierwotnie osadzonej w murze od
strony potudniowo zachodniej i stupa podtrzymujgcego chér w czesci potnocno zachodniej,
oraz czgsciowy brak w deskowaniu podtogi powoduje, e obiekt jest niedostepny a co za tym
idzie nie ma mozliwosci prawidtowej komunikacji do empory, wnetrza wiezy i skutecznej
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Pouczenie

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, chyba ze przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowig inacze;j.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:

§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3. Przepisow § 1i 2 nie stosuje sie w przypadkach, gdy:

1) decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnoéci (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do whniesienia odwotania.

Wielkopolski Wojewddzki
Konsdrwator Zabytkéw

mgr Jdqnta Goszczyrisk;

Otrzymuija:
@ Gmina Ryczywét ul. A. Mickiewicza 10, 64- 630 Ryczywét

2. A/alB
3. a/a AM

Sprawe prowadzi: Iwona Bartczak - starszy inspektor ds. zabytkéw nieruchomych WUoz w Poznaniu, tel. 61 8528003
wew, 107



