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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogblne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostana zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa

boiska do pitki siatkowej w m. Stawiszyn.

Inwestor:

Gmina Czernichow

ul. Gminna 1

32-070 Czernichow

1.2 Charakterystyka i adres przedsiewzigcia

Przedsiewziecie: Przebudowa boiska do pitki siatkowej w m. Stawiszyn

Adres: Dziatka nr ewid. 546 obreb 0010 Stawiszyn

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe, nawierzchni podbudowy istniejacego boiska, bramek do pitki noznej,

- przeprofilowanie terenu i budowa nasypu budowlanego,

- przebudowa boiska polegajaca na zamianie geometrii i nawierzchni boiska,

- budowa pitkochwytow,

- zatozenie terendw zielonych

1.3 Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac

i rozumieC w odniesieniu do zlecenia wykonania robot dla zadania opisanego w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot dla kubaturowych i terenowych obiektéow uzytecznoSci publicznej oraz z uwagi na obszernosc

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo

i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji

i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje

nastepujace zrodta szczegOtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji

przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
umowa
dokumentacja Projektowa
aktualne w dacie wykonywania robdt obowigzujace normy, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegbétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteribw jakoSciowych
ostrzejszych niz te Normy
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zardwno
w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile
nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
atpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzic
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
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Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosSci w powyzszych
wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.3.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznoSci wykonania zakresu danych Robot nalezy

traktowac jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu

nalezy rozpatrywac w oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar — jako element pomocniczy do wyceny wartosci robot.

1.4 OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
grupa 4520000 . . L .
) budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
robot: 0-9 .
wodnej
45212221- | Roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowych
1
45110000 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
-1 ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
(CPV) 45200000- ) .. LT ..
g budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45233260 | Drogi piesze
-9
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednoS¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych
ST to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.6 Niektoére okresSlenia podstawowe.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

16.1 Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robot Budowlanych.

162 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.

1.6.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.6.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw Umowy.

1.6.5 Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosSci realizacji Robdét Budowlanych z Dokumentacja
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Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

1.6.6 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona
w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.6.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.6.9 Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci

16.10 Roboty Budowlane -zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikdw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.6.11 Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

1.6.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.6.13 Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

16.14 Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

16.15 Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czeS¢ Robot
Budowlanych.

1.6.16 Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.6.17 Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

16.18 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do wykonania
Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

16.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pisSmie w SciSle okreSlonej
formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.20 Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.6.21 Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okreSleniem jednostek obmiaru iilosci Robot.

1.6.22  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

16.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
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1.6.24 Cena Ryczattowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

1.6.25 Stawki i Narzuty - wartoSci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreSlajace ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posSrednich, kosztow zakupu
i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.6.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oSwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowna wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik.

16.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.6.28 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koAczacy o potnocy.

1.6.29 Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakofczenie catosci lub czeSci
Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.6.30 Data Rozpoczecia - data okreSlona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.6.31 Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢€ catos¢ lub
czeS¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KoAcowego.

1.6.32 Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytéow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji

16.33 Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.6.34 Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.6.35 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.6.36 Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.6.37 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.38 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
Odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.6.39 0dbiér zarébwno Odbiér CzeSciowy, Odbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Kohcowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.6.40 0Odbior CzeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czeSci Robdt, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

16.41 0dbidr Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloSci i jakosci
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
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1.6.42 0dbiér Kohcowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.
1.6.43 0dbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.6.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Roboét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.
1.6.45 Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.
1.6.46 Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidziec, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.6.47 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych.
1.6.48 Odpowiednia ZgodnoS¢ - zgodnoS¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot Budowlanych.
1.6.49 Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlona norma lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.6.50 Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreSlong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania
1.7 0golne wymagania dotyczace Robot
171  Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow,

Dziennik Budowy,

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe w 1

egzemplarzu),

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
172 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.
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Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez

dokumentacje geodezyjna.

17.3 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

a) Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzja
o pozwoleniu na budowe. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czeSC Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

c) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian
i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

d) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

17.4  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot a w

szczegblnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wymagania odnosSnie zabezpieczenia Robdt podano
w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

e fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa

pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow
na wtasny koszt.
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e koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

17.5 Ochrona Ssrodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w sSrodowisku naturalnym,

e powinny zostaC podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych, pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscia powstania
pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.7.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwoS¢é zanika (np. materiaty pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji

panstwowej.

1.7.8  Ochrona wtasnoSsci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoSci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub

prywatnej to Wykonawca na swo6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosS¢. Stan naprawionej
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju

Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na Placu

Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ a wtasScicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz

uwzgledni¢ potozenie istniejacego urzadzenia terenu.

179 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na oS przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda

dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegblnosSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.11 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r,

(DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnoSc Srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc¢ Srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
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1.7.12 Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konAcowego.

JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
17.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosSne dokumenty.

1.7.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej
wg odrebnego postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowej.

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca
w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t
z wtascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocza drog) oraz za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwiazanych z droga. Wszelkie formalnosci zwiazane
z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonal wtasnym
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

1.7.15 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot.

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi€ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkahcow i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.16 Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska
wtasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robot zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska
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w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczona
do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.
Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowac¢ wyroby budowlane,

ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie

oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

e oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowanga norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm (PN-hEN), z europejska aprobata techniczna (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnoSCE wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja ZgodnoSci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7,

e wyroby budowlane dla ktoérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty ZgodnosSci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach idokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty

laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do

wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasSciwych przepisow
i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z obowigzujaca norma
i aprobata techniczna.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

RobOt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreSlajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresSleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow wykohczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
Przedstawieniu zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektorat
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakoSci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakoSci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoS¢ i wtasSciwoS¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. JeSli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdbw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeSli bedzie to wymagane dla

PRB Consulting Strona 13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonacha jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc
pb6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoS¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robo6t beda
oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Program Rob6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnoS¢ Roboét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zataczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep Rob6t w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

5.3 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiesci€ i zabezpieczyé w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

- posiadac wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru z6ttego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6ét zgodnie z Dokumentacja Projektows,

Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
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i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny

zapewniac:

e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednia izolacyjnoSc
cieplna przegrod,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczeg6lnosci w zakresie oSwietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadéw, ogrzewania i wentylacji,

e niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegOlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2 Odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegblnie
uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiardéw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu
sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych.
Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.
6.1.3 Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktory wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzah technologicznych

iinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnoS¢ i nie moze by¢ uzywana lub

udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne

prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktore

Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.

Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s6b trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie

tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania

sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwiazan chronionych patentami i prawami ochronnymi

wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiazan.
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6.1.5 Osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannosc
w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakoS¢€. Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane
w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreSlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.
6.1.6 Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.7 Za naruszenie przepisoéw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania robdét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te
jednostki, ktoére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone
takze wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).
6.1.8 Za jakoSc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasSciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- zobowiazujaca norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono wg obowiazujacej
normy.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2 Program zapewnienia jakosci (PZ3J)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru -
Programu Zapewnienia JakosSci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementoéw Robot,

6.3 Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona

jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw oraz Robdt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreSlone w ST

i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczehn w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te

beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma

uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostana usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢

udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
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dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
6.5 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.6 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i RobOt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoOj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasSciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnoSsci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono obowigzujacych
normach, jezeli nie sa objete certyfikacja okresSlona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
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6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu

gwarancyjnego). OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposSrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasSnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegblnych elementdw Robot
do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez
Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosSci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci
czeSciowe.

6.9.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdow, orzeczenia o jakosSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia JakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkoSci Robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkow, ktére zostana
dostarczone w tym celu. Po zakofczeniu Robo6t rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.

6.9.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 0g6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreSlania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m?
W wypadku montazu elementéow bedacych czeScig sktadowa budowli iloS€ mierzona bedzie
w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do
protokotu w formie zatacznika.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot - definicje

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) 0dbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

b) 0Odbidr CzeSciowy,

c) 0dbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

d) Odbidér Kohcowy,

e) 0dbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 0dbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robo6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoS¢ danej czeSci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloS¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzadzony przez Inspektora

Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 0dbidr CzeSciowy

Odbidr CzeSciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktora Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory CzeSciowe powinny byC prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub

wyszczegoblnionych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbidr CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami

obowiazujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czeSci Robot do Odbioru CzeSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i iloS¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikdow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru CzeSciowego Robot jest protokot sporzadzony przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3 0dbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoS¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora

Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i zgodnoS¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie ww. dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora

Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4 0dbidr Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catoSci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza
zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i PZ3J,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbiorow Rob6t Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtaScicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

—
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k) Dokumenty (oSwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony witasciwych organdw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami

obowiazujacymi przy realizacji Robot. Odbidr Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

Robot w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze

jakos¢ wykonywanych Robo6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagah
przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokdt sporzadzony przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. 0dbidr Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. 0dbior

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja oraz

sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych

uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru

Kohcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie

uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajacy dokona

oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana

wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
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podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy

z zobowigzah gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2 Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego

odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas

wykonania.

8.2.1 Przejecie czeSci Robot

Przejecie czesci Robo6t dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeSci Robo6t Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakohczeniem.

8.2.2 Przejecie koncowe Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci,

jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z Dokumentacja

Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych Rob0ot w poszczegblnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi

Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot.

8.2.3 Dokumenty do przejecia kohcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robo6t jest protokét odbioru koncowego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,
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- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZ3,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t
Wtascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.2.4  Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Zasady i podstawy ptatnoSci sa szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie

nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez

Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych

ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegblnosci:

a) robocizne bezpoSrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartoS¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,
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c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty poSrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagah zawartych w Specyfikacji Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiag dokumentdéw okreslona
w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegblnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych iinnych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu,
d) koszt wywozu odpadow.
e) koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu.
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f)  koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce

za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania przez niego

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
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b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
c¢) demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wymagania og6lne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na obowigzujace normy, przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowacC jako integralng czeS¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowane

beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od

ich statusu (obowiazywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST rowne jest
obowiazkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu

Robot okreSlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriéow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym F.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam
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11)

12)

13)

14)

i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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