Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét:
»Utwardzenie pobocza priy drodze powiatowej nr 1095K i poprawa bezpieczenstwa na wysokosci wjazdu do Rozy

Wiatrow”

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuzg okre$leniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci oraz wymog6w technicznych zatozonych dla danego typu rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e Spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych
¢ Przedstawienia zamiennych rozwigzafi na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
e Uzyskania akceptacji Zamawiajacego
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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadan: ,,Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr

1095K i poprawa bezpieczeristwa na wysokosci wjazdu do Réy Wiatrow”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych:

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i
w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45233140-2  Roboty drogowe
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowiazujace na dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie
i polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng czesé tychze jak
gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescia i wymaganiami.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obciazaja Wykonawce.

1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droge)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel).
14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

143. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowiazujacym
Prawem Budowlanym wraz z pézniejszymi zmianami, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
14.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigecia po jego zakoficzeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajgcego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzeni zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonaweca i
Projektantem.

1.4.7. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonk6ow
swojego zespolu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o écisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.8. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa (Robotami) i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajgca Wymagania Prawa Budowlanego)

14.10.  Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
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ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich bada i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigZaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwy $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢é¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - géra cze$é podbudowy spemiajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy speiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony linjami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzagdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdoéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca Jjednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhumym) istniejacego
potlaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, sluzace do przeptywu malych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego Iub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
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droga, kolej, rurociag itp.

14.33.  Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.434.  Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1435,  Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1436  Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy

1.5 Ogo6lIne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogélnymi
i Szczeg6lnymi, STWiORB, obowiazujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowiazujacymi
w Polsce i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi
1 mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadze i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych
obszarach w szczeg6lnosei przed:

- halasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazk6w chorobotwérczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z wiasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty gtéwne trasy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty nalezy prowadzié recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w
czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego.
Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu
robot.

1.5.4. Zgodnos¢ Robdt z STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika stanowig cz¢$¢ umowy. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sig
z calym zakresem zadan i ujg¢ wszystkie wynikajace z niego wymagania i roboty w cenie umownej poszczegdlnych
pozycji. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 ,,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWiORB robét, a wymienionych choéby
W jednej z czgsci nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dzialania takie beda uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robét. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z STWiORB.
Wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z wymaganiami STWiORB, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5..5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostale
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elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania

odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera

Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czeéci robét albo odcinka). Powyzsze zobowiazanie Wykonawey do

utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci Zimowej

1 od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do

ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu)

oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé

prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte. Przed

uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

— spisania protokétu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych
drég, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan

zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokélem. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wiasny

koszt. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania

budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez

Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robst Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., Zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia

zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Je§li Wykonawca w Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na

polecenie Inzyniera powinien zareagowa¢ natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do

kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktéw osnowy geodezyjne;

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggéw ruchu kotowego lacznie z trasami objazdéw

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i utrzymuje sig, ze sa wigczone w Cene Umowna.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania

kontraktu tablice informacyjne dotyczace Rob6t Umownych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem. Tablice

informacyjne budowy bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt

przez caly czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy

realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [5]i[6]1[17].

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone
W Ceng umowng.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstate w wyniku realizacji robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposGb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Zgode na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczeri odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodtaczna czedcig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana do wiadomosci
Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkéw, ktérych zatacznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzacji. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren -
wiasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét
- winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyplaci¢ wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych organéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spemiajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajagcy z Art. 2la Prawa Budowlanego
w szczeg6lnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na drogg¢ np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiazany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic). Opracowany Projekt czasowe;j
organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupehienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozyé jako przepisy
uzupehiajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i
wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji robét na
wilasny koszt. W ciggu dwoch tygodni od wejécia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia robét. Wykonawca powinien stosowac sie do wymagar tych zezwolen i
powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto,
powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i
Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ InZyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
/lub wystgpig opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydhuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawcea zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shizb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypaléw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.17. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speiaé maja materialy,
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sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWiORB wymagania, ktére zostaly przytoczone z nieaktualnej normy lub przepiséw nalezy
zastapic aktualng wersja zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepiséw.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupeienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione
w Cenie Umowne;.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do
zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem
laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wiascicieli i wlasciwych organéw administracji na pozyskanie
materiatkéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacji zrédia. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
rodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania
materjalow miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot,
Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Inwestora. Wykonawca jest
zobowiazany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdnione w Umowie.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémi beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wlasny koszt.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do Roboét i byly dostepne do kontroli przez
InZzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i spos6b skladowania materialow
winien uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIORB przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiérek staja sie wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
i wykorzystane w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wyjatek stanowi destrukt asfaltowy, ktéry
po sfrezowaniu pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39
poz. 251 ze zmianami), a w cenie kontraktu uwzgledni ceng ich odwozu i utylizacji.

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materialéw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania miejsca utylizacji materialéw przed przystapieniem do robét. Opdznienia zwiazane z brakiem takiego miejsca
bedzie réwnowazne z opoznieniem realizacji robét z winy Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania
oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
Ewentualna zmiana tych odleglo$ci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzgt

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowie. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
Sprzgt stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw/sprzetu na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organéw, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial InZyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon
samochodéw wyjezdzajacych z budowy na drogg np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
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budowy, w czasie prowadzonych robét.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Kolejnos¢ robét przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaé usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badar z zarobow prébnych, prébkami materiatéw wsadowych
oraz deklaracjami zgodnosci na te materialy. Powyzsze projekty recept podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w Cenie Umownej. Roboty budowlane
Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania terenem. W przypadku
koniecznosci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania, wynikajacych
np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia
z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki
techniczne minimalizujgce uciazliwo$¢ dzialan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela
przyleglego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowe;j osnowy  sytuacyjno-wysokosciowej,
a nastgpnie po zakoriczeniu budowy —ztozyé operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadz6r
i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dok}adnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem do
robot i na kazdym etapie prowadzenia robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie i w STWIORB, a takze w nie przywolanych w STWiORB a obowiazujgcych na terytorium
Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw bada.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Umowy i
okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceri Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Umownej.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z caloicia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne
i opracowa¢ szczeg6ly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii Wykonawca
opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w STWiIiORB (pkt. 1.5.2.1).
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznych w ramach opracowari Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Umownej.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoséci teren6w sasiednich.

Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymagaf minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie
realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,

b) dolinami rzek,

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczeg6lno$ci zapewnié:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, §rodkéw transportu, parkingéw dla pracownikéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wlasciwe gromadzenie odpadéw, a szczegéInie odbieranie odpadéw i §ciekéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$é sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na
$rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach
robét budowlanych nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sie utylizacjg.

8. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinke drzew i krzew6w nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw.

9. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykop6w nie moze zaklocaé stosunkow
wodnych, nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkoéci przeplywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeplywéw wod.

10. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnieri i stosowaé metody ograniczajace ilosé
odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenéw.

12. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagai ochrony $rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie ze STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Roboét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan z zataczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych shizacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych z analiza wynikéw pomiaréw

- oceng wynikéw badan oraz sposéb reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatéw badz w procesie
technologicznym

- proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ s$rodkéw transportu dla poszczegdlnych rodzajéw materiatéw (sypkich, plynnych,
prefabrykatéw betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- 8pos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych element6w Robot,
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- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét przez Wykonawce

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé wymagania okreslone

w : STWIORB oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie obowigzujgcych: Rozporzadzeniach umieszczonych
w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokonaé wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz
Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i we wlasciwym
migjscu oraz czy sprzgt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalgczonym w PZJ dokumentom. W celu ustalenia
poprawnosci dziatania sprzgtu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreslone
wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wymagang jako$¢ okreslona w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociggniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci  sprzetu  badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie uzgodnionym
z Inzynierem. Natomiast niesprawnos¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inzynier
wstrzyma realizacj¢ tych Robot, ktére wymagaja badan na sprzgcie uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgloszenia
0 poprawnosci dzialania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wpltywu na terminowe wykonanie
Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci materiatow
i Robét, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow badz Robét, ktére budza watpliwosci, co do jakosci i spelnienia
wymagan, o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do
wymagan z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw
negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywolanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ). Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje badania,
ocenigjac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawcg. Inzynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki
badafi wlasnych wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét ze STWIORB. Moze réwniez rozszerzyé zakres wlasnych badar
lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane
wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
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6.7. Identyfikacja materialow
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym spehienie wymagan podstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczefi,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracjg¢ zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy Iub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskana aprobata
techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zatgczyt odpowiednia informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zalaczyt
do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,
¢) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlane;j,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentaciji
techniczne, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyr6b budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWiORB s3 wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoly odbioru Robdt,
d) protokoly z narad i ustalen,
€) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie ze STWiORB, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej
zaplacie. Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu. Obmiaru Roboét
dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstosciy wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
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Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej.
Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pommozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzgt pomiarowy
i laboratoryjny przez caly okres trwania budowy. Wszystkie urzadzenia, sprz¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w
czasie Robét podlega akceptacji przez Inzyniera przed przystapieniem do robét. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje
geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze
by¢ wyliczona obmiarowa: dlugo$é (m), szeroko$é (m), grubosé (m), powierzchnia (m?), objetosé (m®). Wzér szkicu
powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Dokumentacje zlozona ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksiagzce
obmiaréw, dokumentacji fotograficznej obmiar6w (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow
odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbiodr robabt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji ze STWiORB i uprzednimi
ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficzne;j
wedtug pkt. 7.4. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér cz¢dciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czg$ci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
w zakresie czgsci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoficzenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robét,

— oceny technicznej opartej na analizie przediozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

- listy usterek i wad sporzadzonej na dzief odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokéle spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu
W porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeni laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB i ew. PZJ oraz ustawg o
wyrobach budowlanych

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

5. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich
wynik6w badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ.

6. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktére dokumentuje

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca opracuje operat odbiorowy.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow

kolaudacyjnych (odbiorowych) robét.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inzyniera i/lub Kierownika.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztalceri i przemieszczeri obiektow inzynieryjnych powstalych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych
(odbiorowych) robét do Rejonéw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Dziatu Drog i Mostow dotyczacego
drogowych obiektéw inzynierskich wraz z raportami z przegladéw szczegdtowych przeprowadzonych przed uptywem
okresn gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzigé pod uwage podzial kwoty ryczaltowej proponowany
przez Wykonawcg, zgodnie z odpowiednia Klauzula Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowadé:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sklad kosztéw posrednich wehodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,

15



ST.00.

itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane
z zawarciem uméw uzyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikow infrastruktury
teletechnicznej, energetyczne;j itp., koszty zwiazane z przebudowa lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci,
kosztéw nadzoru zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materialéw na miejsce utylizacji
i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupemiajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw
i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
wszystkie koszty technologii robét wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowani Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz
koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z wszelkich
decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania),
koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i warunkéw, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestoréw nad budows infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robét,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii geodezyjno-kartograficznej oraz
dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w ST.00, a koszty wynikajace
z tych wymagaf powinien uja¢ w poszczegolnych pozycjach kosztorysu. Uznaje si¢, ze koszty dostosowania sie do
wymagaf STWIORB ST.00. nie wyszczegélnione w tabeli przedmiarowej dla wymagar ogolnych zostaly uwzglednione
przez Wykonawcg w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegélowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spelnienie roszczen 0sob i podmiotéw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu

na czas budowy i prowadzeniem robét doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazd6w/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzagdcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materialéw niezbednych do wykonania robét

(D) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) oplaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(k) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(¢) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednia stalg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(D ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktérych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.
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10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z poiniejszymi zmianami),
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ST 00.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Utwardzenie pobocza przy drodze Dpowiatowej
nr 1095K i poprawa bezpieczeristwa na wysokosci wjazdu do Rézy Wiatréw”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drég i
obejmuja wykonanie wykop6éw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dugotrwalym
osiadaniem pod obciazeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sig pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalosé na éciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| = Pd
° Pds
gdzie:
Pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
Pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci o;s)tymalnej , zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wZzoru:

u_ Y
A
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.19. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robé6t

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykop6éw niebedace nadmiarem objetosci robét ziemnych zostaly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypéw stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i powinny byé wywiezione na
skladowisko odpadéw. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, kidrych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgéci nasyp6éw zostang przez Wykonawce na jego koszt
usunigte i wykonane powtérnie z materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych powinien charakteryzowaé sie grupa
nosnosci G1. Podtoze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nosnosci, zostanie doprowadzone do grupy no$nosci
G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania rob6t zamieszczone w
odpowiednich STWiORB.

2.3. Podziat gruntéw
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela 1.

Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. Wy§zgzeg(')!nienje Jednostki Qmpy grm_lt()w : ‘
wladciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu Tumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla,
Zwir gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
pospdtka rumosz gliniasty zwigzla
piasek gruby zwir gliniasty i, it piaszczysty, it pylasty
piasek $redni pospdtka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyl, py! piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosé
czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarno$é
bierma Hkb m <1,0 >1,0 > 1,0
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4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykop6w celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do wykonania fawy fundamentowej przepustu oraz obsypki przepustu powinno spelnia¢ wymagania PN-EN
13242.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z PTiOR Wykonawcey i
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

— innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wybér érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiaty), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglo$ci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw) oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem geotechnicznym.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1.Zasady ogélne

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w ninigjszej STWiORB
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robét ziemnych.,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko
wodwezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
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robét ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych, zdjecie warstwy humusu oraz rozbiorki
element6w drég nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie i usung¢ wszelkie kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzefi stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.24. Wykonywanie wykopéw sprzgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasyp6w albo na odktad.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych robot.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego sprzetu do
ukladania i zaggszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do giebokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopéw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywaé:

—  wprzypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

— W dolnej, strefie wykopéw, dla ktérej zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopéw wykonywanych r¢cznie nalezy odktadaé na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu
zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowié¢
zabezpieczenie przed prawdopodobnym splywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z
wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzynie samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykop6w i skarpy rowu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzefi wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wartosci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zageszczenie gruntu w wykopach
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

— wskaznika zageszczenia Is,

— modulu odksztalcania E,,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg
BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe]j (Pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.
Przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatacznik B, rownego stosunkowi
modul6w zaggszczenia wtérnego E; do pierwotnego E, o wartosci tego stosunku < 2,2,
Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty
VS8 o érednicy 300 mm. Koficowe obciazenie powinno wynosié 0,25 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
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3p
4As

E=

w ktérym:
E — modut odksztalcenia
Ap - r6znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)
D — srednica ptyty (mm)

Wymagane wartosci wskaZnika zageszczenia Is w podiozu wykopdw, zgodnie z normg PN-S-02205 podano w tabeli
nr2.

Tabela 2Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze) — dla kategorii gruntu G1

Strefa Minimalna wartos¢ I, dla:
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR 4 KR5-KR 6
Na glebokosci 20 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 103
Na g}e;bokqsm 0(,1 29 do 50 cm od 0,97 1,00 1,00
powierzchni robot ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zaggszczenia gérnej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnosci optymalnej -2%, +0%).

‘Tablica 3. Warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia (E,) — dla kategorii gruntu G1

Minimalna warto$¢ E, dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu i
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR 6

Powierzchnia robdt ziemnych 100 120 120

Na glebokosci 20 cm od powierzchni robot 80 80 100

ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (E;) na powierzchni robét ziemnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 MPa.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia I lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna byé zgodna z tabelg nr 4.
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 poprzez wzmocnienie podloza (warstwa kruszywa
(gruntu) stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W niniejszym opracowaniu podloze stanowia w znacznej czesci grunty spoiste, dlatego tez pod konstrukcja
zastosowano stabilizacj¢ kruszywa (gruntu) cementem zgodnie z STWiORB D.04.05.02 oraz warstwe mrozoochronng
STWiORB D 04.02.03.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w poditozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia Is lub wtérnego modulu odksztalcenia E,, to przed ulozeniem warstwy konstrukeji
nawierzchni, podloze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskujac wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.
Ulepszenie gruntu podloza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopow.

Po wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.8. Doktadnos¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé -3 cm,+ 1 cm

Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
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Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze fata 3-metrows, albo
powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace nieréwno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
tabeli 5. Szeroko$¢ dna rowu nie moze rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm, a poziom dna
rowu nie moze dawac roznic wigkszych niz -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw,
obciaza Wykonawce.

5.5. Wykonanie tawy fundamentowej oraz obsypki przepustu

Kruszywo nalezy ukltada¢ warstwami od 20 do 30 cm grubosci.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98. W przypadku stosowania
sprzgtu mechanicznego do zaggszczania zasypki, nalezy dbac o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu.

6. Kontrola jakosci Roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zalozenia og6lne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakoéci robét i wymaganych niniejsza STWiORB i PZ)J.
Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 [Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dlugoéci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
Ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakorniczeniu,
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d) dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszczenie gorej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robét

6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6znié sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.2. Szeroko$¢ dna rowéw
Szeroko$¢ dna row6w nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.,

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu
Nier6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrows, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okreéli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 1y, zgodnie z norma PN-S-02205.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m*) wykonania wykopoéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) rozlozonego kruszywa z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) zageszczenia obsypki z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowad i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zaggszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badar i miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumentacje potwierdzajaca utylizacje gruntéw z wykopow.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

24



ST 00.01

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania 0gdlne”.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

roboty przygotowawcze,

przekopy kontrolne,

koszty nadzoru geotechnicznego,

zakup i dostarczenie materiatéw,

zastosowanie niezb¢dnych materialéw pomocniczych,

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu z przewozem na skladowisko przyobiektowe w celu pozniejszego wykorzystania do
budowy nasypow,

wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszezenie gruntu w wykopach,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

roztozenie i zaggszczenie obsypki,

biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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ST 00.02. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Utwardzenie pobocza priy drodze powiatowej
nr 1095K i poprawa bezpieczeristwa na wysokosci wjazdu do Rézy Wiatréw”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem korytowania,
profilowania i zaggszczenia podloza w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIiORB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB
ST 00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podane w STWIiORB ST 00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiIiORB ST 00.00.
»~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania

z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

~ innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materialow
Grunt odspojony przy wykonywaniu podloza nalezy przewozié w spos6b uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materiatu na drogg lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.
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W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki
W celu uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie shuzby ub innych Wykonawc6éw wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji
Projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢c warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescid
warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podloza () dla gruntéw G1.

Minimalna wartosé I dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR 6
Goéma warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00 1,03
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza 0,97 1,00 1,00

Dla poboczy wskaznik zaggszczenia nie moze byé mniejszy niz Is> 1,00.

Dla kontroli nosnosci podtoza nasypéw nalezy stosowaé procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgoda
Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwosé wyznaczania wskaznika
zaggszezenia i modulu wtdrnego E,.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérmego modutu odksztakcenia, wymagania dla podioza nasypow
s3 nastgpujace:

- dla gruntéw sypkich Io <2,2,
Warto$¢ modutu wtérnego powinna speinia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabela 2.
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Tablica 2. Wartosci wtérnego modutu odksztalcenia (E,) dla gruntéw G1.

Minimalna warto$¢ E; dla: |
Strefa korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu | Kategoria ruchu |
- ) | KR1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR 6
Powierzchnia rob6t ziemnych - 80 | 100 120

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zageszczenia gdérnej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnoséci optymalnej -2%, +0%).
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nos$noéci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach malo i §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on =zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB ST 00.00 "Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$é oraz zakres badaft i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zaggszczenia wyprofilowanego

podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu profilowania i zageszczenia podioza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta |10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna ¢0 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia |
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km -
|4 | Spadki porzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawgdziach |
6 Uksztaltowanie osi w planie *’ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach |
7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m’
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych ukéw poziomych
uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera !

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szeroko$¢ profilowanego podioza nie moze rémic si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz +10 ¢cm i -5 cm.

6.2.3. Réwno$¢ profilowanego podioza

Réwnosé podluzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa 1ata, a dla poszerzen lata dostosowang do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réimice pomi¢dzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -2 cm, +1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie podioza
Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci moduléw odksztalcenia, to warto$é stosunku
wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zal. B. nie powinna
by¢ wigksza od:
- dla gruntow sypkich Io <2,2,
- dla gruntéw spoistych Io < 2,0,

Wartos¢ modulu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzgtu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu no$nosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna byé zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastepujgcych wartoscei:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoéch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, wedlug
PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zaggszczenie.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m”) wyprofilowanego i zaggszczonego podioza z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymog6w podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogo6lne wymagania okreslajace podstawe ptatnosci podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— dostarczenie niezbednego sprzetu,
—  zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,
— korytowanie,
—  profilowanie podioza,
— zageszczenie podloza,
—  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,
— ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopéw,
— odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
—  wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
—  wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej,
— oznakowanie robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17

3. BN-68/8931-04

4. BN-77/8931-12

5. PN-8-02205:1998

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ST 00.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: :  Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej
nr 1095K i poprawa bezpiecze stwa na wysoko ci wjazdu do Ré y Wiatréw”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
3/63mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie zianowym (od d=0 do D), kt6ry jest

stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych

kruszyw o okreslonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa — dolna cz¢§¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze.

Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku

warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa, poddawana

bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanych o

uziarnieniu ciaglym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB ST 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacja Projektows, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania
ogolne",

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby mialy jednakowe wlasciwosci i spetnialy wymagania
podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny byé jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sig
réwnomierng wilgotno$cia.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okre§lona wedlug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.

31



ST 00.03

2.3. Wiasciwosci kruszywa
Nalezy zastosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Punkt w (kategorie wedtug PN-EN 13242) Odniezilfnie
normie s . . do tablicy
PN-EN Wiasciwosé podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza wPN-EN
13242 KR1 _ KR 1 N 13242
KR 2 KR3-KR6 KR 2 KR3-KR6
S Gc85/15 Gc85/15 G80/20, Gc80/20,
431 | Usarmienie wg PIVENS3-L, |~ s Gi85 Ge80, G180, Tablica 2
B Ga85 GA85 GAT5 GAT5
Ogodlne granice i tolerancje
432 “;;?;“azﬁlggr“esjnylvgs f{‘;‘l}’fﬁ? GTNR GTcNR GTc20/15 | GTc20/15 | Tablica3
EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
. GTiNR, GTNR, GTE10 GTFl0, .
433 drob: kru a ’ Tablica 4
ciqggﬂ?ﬁi;’a;m;iy:v"g pn. | GTANR GTANR GT420 GT»20
EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 9334 .
a) m aksymalne wattosci FINR F INR FI50 FINR Tablica 5
44 wskaznika plasko$ci
lub
b) maksymalne wartosci SIxr Sr Sls;s SIss Tablica 6
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
4.5 tamanych oraz ziaren Car SIss Cous Coo3 Tablica 7
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg. PN-EN
933-5
Zawartos¢ pylow wg PN-EN
46 933-1 v fDeklarowana fDeklarowana fDeldamwana Tablica 8
' a) w kruszywie grubym*
b) w kI'LlSZYWiC dIObn}’m* fDeklarowana fDekIarowana fDeklarowana fDeklarowzma Tablica 8
s Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
47 Jakos¢ pylow mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6
Odpornosé na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2, kategoria LAy LAs LAy LAys Tablica 9
nie wWyzsza niz:
Odporno$¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wg PN-EN Mbpgsg MbpEno MpEno Mbpeso Tablica 11
1097-1
54 Ggstroos;: d‘:1§11P7I\] ;;Egbiogg 7-6, Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana -
S Nasll(?;_‘?igzvgi??‘ EN WoNR WeuNR WeaNR WeaNR )
| 8albo 9 (zalemosci od frakeji) | WAuZ | WA2H | WA | WAy2%
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie AS\r ASnr AS\r AS\r Tablica 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 Caﬂ‘°wi,t;fg§ai‘7°:jj‘arkl we Sxr Sar Sxr Sxr Tablica 13
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Stato$¢ objetosei zuzla
6421 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs \'Z Vs Tablica 14
_1744-1, rozdzial 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu
| 64.23 | wielkopiecowym kawatkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | -
' wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 |

6.43 Skdadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odrebnych
o wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisow
6.4.4 Zanieczyszezenia Brak ciat obcych takich jak: drewno, s'zklo, plastik, mogacych pogorszy¢ wyr6b
B konicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg ‘
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBi4 SBra SBia SB1a

1097-2

Skaly Skaty Skaly Skaly
Mrozoodpornosé na frakeji magmowei | magmowe i magmowei | magmowe i
733 kruszywa 8/16 wg PN-EN | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | Tablical8
1367-1 F2 F2 F2 F2

| Zatacznik
C

Skiad materiatowy | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany -

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ mie§cié w wybranych krzywych granicznych.

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spelione, nalezy sprawdzié mrozoodpornosé.

**¥) Dla podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych KR5- KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa charakteryzujace
si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawarto$¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetniaé
wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 933-1.

W przypadku slabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy badaé i deklarowaé po, pieciokrotnym
zaggszczeniu metoda Proctora .Zawarto$¢ pyléw w takiej mieszance ,po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna réwniez spelnia¢ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej.

2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarma w mieszankach kruszyw powinna spelia¢ wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione narys. 1.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnoéei takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelione,
Jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych
podanych na rysunku.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy pomochiczej
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Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarniefi mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesigcy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnosé i ciaglosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowane;j i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierna

zawarto$¢ ziarn slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
Zaggszezeniu metoda Proctora.

. Por6wnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana  |— Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
_| azan 0,5 1 2 4 56 8 | 112 16 224 | 315
J 0/31,5 5 | 45 +7 +8 - +8 | - 18 - N

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spemia¢ takze wymagania cigglo$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [roimice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 | 2556 4/8 56/1172 | 8/16 11,2/224 | 16/31/5
0315 min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
’ 4 |15 | 7 [ 20| - - 10|25 | - - 10 | 25 - - - -

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszezalnos§é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spelia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagai wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
pomocniczej.

2.4.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zaggszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.
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2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej do wskaznika
zaggszczenia 18=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawarto$¢ pyta

Maksymalna zawartos¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spelnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1,

W przypadku stabych kruszyw zawartoé¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym
zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pyléw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna réwniez speinia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadnicze;.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna
Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spehia¢ wymagania podane w
tablicy

6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarmna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.

W przypadku slabych kruszyw uziarmienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zaggszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
rysunku 2.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione warto$ci liczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziamienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Opr6cz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesi¢cy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewni¢ jednorodnosé i cigglosé uziarmienia
mieszanek.
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmiema
zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zaggszezeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z Fleklaroyvanq przez p_roducenta wartoscia (S)
Hiezwiszang Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy S.

Tablica 5. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rézmice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach,
Mieszanka [réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/224 | 16/31/5
0315 min. | max. | min, | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
’ 4 |15 [ 7 ]2 | - - 10 | 25 - - 10 | 25 | - - - -

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalno$é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnoénie wrazliwo$ci na mroz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedlug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;.

2.5.5. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

2.5.5. Wskaznik nosno$ci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Wymagane wladciwosci mieszanki niezwiazanej o
Rozdziat przeznaczonej do: Odmesg:me
w PN-EN Whasciwosé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej (vifpt;?lé%
13285 KR 1 KR 1
- _ 13285
KR 2 KR3-KR6 KR 2 KR3-KR 6
431 HGATIERIS esanis 0/31,5 0/31,5 Tablica 4
niezwiazanej
Maksymalna zawartos$¢ pylow: .
432 kategoria UF UF, UF, Tablica 2
Minimalna zawartos$é pytéw: .
432 Kategoria LF LFyr LFwx Tablica 3
Zawarto$¢, nadziarna: . .
433 ka tegoria oC: OC90 OCgo Tablicadi6
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia rys. 1 rys. 2 Tablica 516
Wymagania wobec
jednorodnoéci uziarnienia
442 poszczegodlnych partii - wg. tablicy 2 wg. tablicy 4 Tablica 7
poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S)
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Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w |
przesiewach

442 wg. tablicy 3 w. tablicy 5 Tablica 8§

Wrazliwos$é na mroz;
4.5 wskaznik piaskowy SE*), 40 45 -
€O najmnie;j -
Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakeji 10/14
- odsianej z mieszanki) wg PN- LAy LA;;s -
EN 1097-1, kategoria nie
WYZ57a niz:

Odpornos¢ na $cieranie
) (dotyczy frakcji 10/14 )
odsianej z mieszanki) wg PN- DESarowam Deldarowana

EN 1097-1, kategoria Mpg

Mrozoodpomos$¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
Z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu |
do wskaznika zageszczenia '
Is=1,0 i moczeniu w wodzie -

96h, co najmniej
Wodoprzepuszczalnos$é
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu

4.5 wg metody Proctora do brak wymagan brak wymagan -

wskaznika zageszczenia

Is=1,0, wspokczynnik filtracji,

€0 hajmniej c/'s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80100 80-100 -

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spetniajgca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jako$ci materiatéw w okresie dostaw
Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéw na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje sprzetu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalne;.
Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b)  réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki.
¢)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania,
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d)  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogodlne warunki wykonywania Rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4, Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po
zaggszczeniu byla réwna grubosei projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob Zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich whasciwosciach.

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne zaglebienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalne;j.

Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (drogi klasy KR 3 — KR 6) oraz 1,0 dla pozostatych drog.
Zageszezenie kontroluje si¢ plyta VSS przez sprawdzenie moduhu odksztalcenia.

a) no$nos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg ,Instrukcja badan podioza gruntowego czesé 2 (badanie plyta
VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 7.

Tabela. 7 Wymagania dla nosnosci

Podbudowa z kruszywa o wskazniku | Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta
N0SNOSCi Wy, Nie mnigjszym niz o $rednicy 30 cm, MPa

pierwsze obciazenie, E; drugie obciazenie, E,
60 (zjazdy, chodniki itp.) 60 120
120 (drogi) 100 180

Dla zakladanego obciazenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu  obciazenia
od 0,15+0,25 MPa, a koficowy nacisk 0,45 MPa.
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E],E2= __*D
4 AS

AP —réznica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadafi odpowiadajacy tej réznicy naciskéw w milimetrach
D — $rednica plyty w milimetrach

b) wskaznik zageszczenia Io mierzony plyta VSS zgodnie z zaleznoscia:
, B
° E
1
powinien mie¢ warto$¢ nie wieksza niz 2,2.
Jako$¢ zaggszczenia ocenia Inzynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaf przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

L Wyszczeg6blnienie badan CzgstotliwoSé badan
P yheeees Minimalna liczba badafi | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 | Uziamienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zaggszezenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomocg analizy sitowe]. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 13286-2 z czestotliwoscia podana w pkt. 6.3.

6.3.3. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwoscei kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2. nalezy bada¢ dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

39



ST 00.03

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 9. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo§é pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podluzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 |Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*’
7 | Gruboé¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiccie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukéw poziomych.

6.4.1. Szerokosé¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szeroko$é
podbudowy nie moze rézmi¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢m, -5 cm.

6.4.2. Ré6wnos¢ podbudowy

Kontrola réwnoéci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwnosci pod fatg 10 mm,

Kontrola réwnos$ci poprzecznej mierzona 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchylki
pod lata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ fata profilowa z poziomica, co 100 m.
Dopuszczalne odchyitki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzgdnych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -1 ¢m, +0 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gléwnych tukow
poziomych. Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.4,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtémie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna glebokoéé do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i
ponowne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe¢ podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢ zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy,
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7. Obmiar Robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?®) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbior Robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST 00.00 "Wymagania og6lne".

8.2. Sposdb odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
~  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

—  zastosowanie niezbgdnych materiatéw pomocniczych,

- zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

— przygotowanie kruszywa,

—  transport i rozlozenie kruszywa,

— profilowanie,

—  zaggszczenie,

—  utrzymanie podbudowy,

— badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— uporzadkowanie terenu robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych 1 budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziamm za pomoca wskaznika
plaskosci.

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na scieranie.
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PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13285
PN-EN 1008

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziam i
nasigkliwoéci.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wlasciwoéci kruszyw. Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie
kruszyw.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli sfonecznej metoda gotowania.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym, Metoda badania do okre$lenia
kalifornijskiego wskaznika nosno$ci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia
liniowego.

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

Woda zarobowa do betonu.

»Instrukcja Badann Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$é 2. Zalacznik” GDDP, Warszawa

1998 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Zalgcznik nr 3 do Zarzgdzenia

nr 102,
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ST 00.04
BARIERY OCHRONNE STALOWE
CPV: 45233290-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg na drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
zadania o nazwie okreslonej w tytule opracowania.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych stosowanych na drogach na state.

1.4, Okre$lenia podstawowe

Dla celéw niniejszej SST przyjmuije sie nastepujace okreslenia podstawowe, zgodne z PN-EN 1317-1 [2]:

=  System ograniczajacy droge — ogélna nazwa systemé6w stosowanych na drodze, powstrzymujacych pojazd i
pieszych.

®  System powstrzymujacy pojazd — system instalowany na drodze, zapewniajacy okreflone powstrzymywanie
éle skierowanego pojazdu.

® Bariera zabezpieczajagca - system powstrzymujacy zainstalowany wzdltuz drogi lub na $rodkowym pasie
dzielacym droge.

=  Bariera stala zabezpieczajaca — bariera zabezpieczajaca instalowana na state na drodze

= Odksztalcalna bariera zabezpieczajaca — bariera zabezpieczajaca, ktdra odksztatca sie w przypadku zderzenia z
pojazdem i ktéra moze ulec trwatym odksztalceniom.

® Bariera sztywna zabezpieczajaca — bariera zabezpieczajgca, ktora po zderzeniu z pojazdem ulega nieznacznym
odksztatceniom.

® Bariera zabezpieczajgca jednostronna — bariera zabezpieczajgca przystosowana do zderzeri tylko 2 jednej
strony.

= Bariera zabezpieczajgca dwustronna — bariera zabezpieczajgca przystosowana do uderzen z obu stron.

= Balustrada dla pojazddw - bariera zabezpieczajaca instalowana na krawedzi mostu lub na <cianie
powstrzymujacej, lub na podobnych konstrukcjach przy pionowych zboczach, ktéra moze stanowi¢ dodatkowe
zabezpieczenie i ograniczenie dla pieszych i innych uzytkownikéw drég.

= Konfcéwka bariery — uksztattowane zakoniczenie bariery zabezpieczajace;.

= Koricéwka prowadzaca — koricéwka umieszczana na koricu bariery zabezpieczajacej skierowanym przeciwnie
do kierunku ruchu {pod prad).

= Koricéwka tylna — koficéwka umieszczana na koricu bariery zabezpieczajacej skierowanym zgodnie z
kierunkiem ruchu.

®  Przylacze - potgczenie dwéch barier zabezpieczajacych o réznych konstrukcjach i/lub dziataniach.

® Poduszka zderzeniowa - urzadzenie pochtaniajace energie, umieszczane przed sztywnym obiektem w celu
zmniejszenia intensywnosci zderzenia.

"  Okres uiytkowania — przedziat czasowy, w ktorym dziatanie wyrobu bedzie utrzymywane na poziomie, ktéry
umotliwia spetnienie przez ten wyréb wymagar podanych w niniejszej SST (tj. podstawowe wtaéciwoéci
wyrobu powinny spetniaé lub przekraczaé minimaine dopuszczalne wielkosci, bez zwiekszania kosztéw z tytutu
napraw lub wymiany). Okres uzytkowania wyrobu zaleiy od jego wiasciwej trwatoéci oraz od normalnego
utrzymania.

= Trwalo$¢ ~ zdolnoéé wyrobu do zachowania wymaganego dziatania w diugim okresie, przy oddzialywaniu na
wyréb dajacych sie przewidzie¢ zdarzer. Przy zalozeniu normalnego utrzymania, wyréb wilasciwie
zaprojektowany i wykonany powinien spetnia¢ okreélone wymagania przez ekonomicznie uzasadniony okres
uzytkowania.

®* Poziom powstrzymywania pojazdu (T..N..H..) - zdolnos¢ bariery ochronnej do powstrzymywania
uderzajgcego w nig pojazdu, okreslona na podstawie poligonowych badan zderzeniowych zgodnych z normg
zharmonizowang PN-EN 1317-1 [2] oraz PN-EN 1317-2 [3].

* Poziom intensywnosci zderzenia (A, B, C) - jest to parametr odzwierciedlajgcy oddziatywanie zderzenia na
osoby znajdujace sie w pojeidzie.
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®  Odksztatcenie systemu powstrzymujgcego - jest to parametr okreslany podczas badania zderzeniowego
przeprowadzanego zgodnie z PN-EN 1317-2 [3] i wyraiany przez znormalizowane wartosici: ugiecia
dynamicznego, szerokosci pracujacej i intruzji.

® Znormalizowane ugigcie dynamiczne — odpowiada maksymalnemu bocznemu przemieszczeniu dowolnego
punktu powierzchni czotowej bariery ochronnej, w tym takze balustrady dla pojazdéw od strony ruchu.

® Znormalizowana szeroko$¢ pracujaca bariery (WN) - jest to odlegtost miedzy boczng powierzchnig czolowa
bariery od strony ruchu pojazdu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potfozeniem
jakiejkolwiek wiekszej czedci systemu. Szerokos¢ pracujaca jest miarg odksztalcenia poprzecznego bariery.

® Znormalizowana intruzja pojazdu (Vly) — odpowiada maksymalnej poprzecznej odlegloéci pomiedzy dowolna
nieodksztalcong czedcia bariery ochronnej, w tym takie balustrady dla pojazdéw od strony ruchu a
maksymalinym odchyleniem samochodu ciezarowego lub autobusu.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST. ST 00.00 »Wymagania ogéine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w SST $T.00.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ST°.00.00
»Wymagania ogdine” {1] pkt 2.

Moina stosowac jedynie bariery dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach
budowlanych [10], dla ktérych zadeklarowano wiasciwosci uzytkowe zgodnie z Zatacznikiem V do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [11] oraz art. 36 i 37 tego rozporzadzenia.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Dopuszcza sig wylacznie stosowanie barier zabezpieczajacych, ktére spetniajg wymagania grupy norm PN-
EN 1317 [2-6], co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badan zderzeniowych. Bariery
powinny by¢ identyczne w kazdym aspekcie z tymi, ktére przeszly pomysine badania zderzeniowe i s3 oznakowane
»CE” albo znakiem budowlanym, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych [10].

Wymagane wiasciwosci funkcjonalne barier zabezpieczajacych, tj. poziom powstrzymywania, poziom
intensywnosci zderzenia oraz odksztalcenie systemu powstrzymujgcego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

2.3. Szczegélowe wymagania dotyczace materiatéw
2.3.1 WHasciwosci funkcjonalne bariery

Bariery zabezpieczajace oraz balustrady dla pojazdéw powinny by¢ badane zgodnie z PN-EN 1317-1[2] i
PN-EN 1317-2 [3] oraz spetnia¢ podane tam wymagania.

Trwatos¢ bariery zadeklarowana przez producenta powinna wynosi¢ min. 20 lat.

2.3.2. Informacje projektanta

Na podstawie Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych [8] ustalono,
ze projektowana bariera powinna charakteryzowat sie nastepujacymi parametrami:

"  poziom powstrzymywania: N2
=  szeroko$¢ wspdtpracujaca: W2 (w<0,8 m)
=  poziom intensywnosci zderzenia: A

2.3.3. Informacje producenta
Producent powinien dostarczy¢ nastepujace informacje dotyczace bariery:
a) rysunki ogdlne bariery,

b) rysunki geometrii wszystkich elementéw sktadowych bariery — z wymiarami, masami, tolerancjami i
specyfikacjami wszystkich materiatow,

¢) doktadne informacje o wszystkich materiatach {tacznie z systemem antykorozyjnym),
d) oszacowanie trwatoéci wyrobu,

e) szczegoly dotyczace wstepnych naprezeri (o ile jest to istotny czynnik),
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f) wszelkie inne istotne informacje (np. o recyklingu, $rodowisku, bezpieczeristwie, substancjach szkodliwych) oraz
wymagania dotyczace montaiu bariery zawarte w podreczniku montazu, zawierajgcym:

®  rysunki zestawieniowe bariery, tacznie 2 tolerancjami,

*  opis prac montazowych, tacznie ze sprzetem,

*  procedury dotyczace montazu (ustawianie w pozycji pionowej, sktadanie, fundamentowanie itd.),
" temperatura otoczenia w czasie montaiu (o ile jest to istotny czynnik),

" wymagania dla warunkéw gruntowych iflub fundamentoéw,

* instrukcje dotyczace napraw, przegladoéw i utrzymania,

® inneistotne informacje.

2.3.4. Materialy do wykonania barier zabezpieczajacych

Ksztatt i wymiary wszystkich elementéw bariery, w tym prowadnicy, stupkdw, wysiegnikéw, przektadek,
wspornikéw, elementéw ztgcznych, elementéw kotwigcych i innych elementéw, a takie sposéb potaczenia
poszczegdlnych elementéw oraz sposéb osadzenia stupkéw w gruncie muszg by¢ identyczne, jak zastosowane w
danym typie bariery podczas poligonowych badan zderzeniowych wg PN-EN 1317-2 [3] oraz zgodne :
przedstawiong dokumentacjg konstrukcyjna producenta.

2.3.5. Dtugo$é bariery zabezpieczajacej

Dlugos¢ bariery zabezpieczajacej ,L” ustala projektant w dokumentacji projektowej zgodnie z Wytycznymi
[8], przy czym zaprojektowana dlugos¢ bariery na drodze lub obiekcie inZynierskim, bez uwzglednienia koncéwek,
nie moie by¢ mniejsza od dtugosci bariery testowanej zgodnie z PN-EN 1317-1 [2] i PN-EN 1317-2 [3]. Dtugosc ta
powinna by¢ podana w sprawozdaniu z badania zderzeniowego.

Dtugos¢ projektowa bariery powinna uwzgledniaé zaréwno diugo$é przeszkody/obszaru zagrozonego jak i
diugo$d, z uwagi na ryzyko wslizgu pojazdu na bariere i wjezdzania pojazdu w tyt bariery.

2.4. Koricowki barier (odcinki poczatkowe i koricowe barier)

Koficowki moga by¢ albo odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na
odpowiedniej dlugoéci oraz zaglebionymi i zakotwionymi ponizej poziomu gruntu, albo specjalnymi
konstrukcjami. Koricéwki barier powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1317-4 [5] po jej wprowadzeniu. Do
tego czasu przy projektowaniu koricowek nalezy kierowat sie zasadami podanymi w Wytycznych [8].

Odcinki poczatkowe i koficowe barier dostarcza producent bariery. Wtasciwosci funkcjonale korcowek
potaczonych w system z barierg powinny by¢ zbadane i udokumentowane przez producenta. Sposdb montaiu i
mocowania bariery z koficéwka do podioza powinien by¢ zgodny ze sposobem montaiu i mocowania w czasie
testéw zderzeniowych.

Koricowki prowadzace i tylne barier ochronnych nalezy tak potaczyé z zasadnicza barierg ochronng,
aby nie wplywaly one na parametry funkcjonalne bariery.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, stupki, wysiegniki lub przekiadki, jak
réwniez wszystkie elementy laczace ($ruby, nakretki, kliny, podkiadki itp.) musza byé zabezpieczone
przeciwkorozyjnie, np. cynkowaniem ogniowym spetniajacym wymagania PN-EN 1SO 1461 [71 w zakresie grubodci
warstwy powloki cynkowe;j,

Zaden 2 elementdw bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze by¢ przecinany, giety, doginany lub
spawany w sposdb, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powloki cynkowej. Wyjatkowo, w
przypadku wystapienia takiego uszkodzenia przy réwnoczesnej niemoznodci 2astgpienia uszkodzonego elementu -
elementem nowym, dopuszcza sig lokalnie zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi
powlokami przeciwkorozyjnymi.

2.6. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny byé umieszczone elementy odblaskowe o barwie czerwonej i biatej spetniajgce
wymagania zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania [9].

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 51'06.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 3.
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Przy ustawianiu barier nalezy uzywa¢ nastepujacego sprzetu:

* odpowiednich narzedzi (wiertnic) do wykonywania otworéw pod stupki oraz posadowienia tulei stupka na
diugosci odcinka podstawowego bariery rozbieralnej oraz do wykonania otworéw dla posadowienia

prefabrykatéw betonowych mocujacych tuleje stupka lub wykonania otworu pod fundament wykonywany na
mokro,

®  2ageszczarek do gruntu,

® narzedzi do montazu segmentéw prowadnic nierozbieralnych barier,
= betoniarka do produkgji betonu,

= wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

"  sprzet reczny do wykonania otworéw pod fundamenty stupkéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ST.00.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 4.

Transport elementéw barier moze odbywa¢ sig dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy diuisze (np. profilowana taéme stalowa,
pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac za pomoca zurawi lub recznie.
Przy zatadunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier
nalezy przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST: $T°.00.00 ~Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

®  wyznaczyc trasg bariery

®  wyznaczy¢ lokalizacje barier dia odcinkéw podstawowych

*  wyznaczy¢ polozenie stupkdw, uwzgledniajac fakt, iz odlegiosci migdzy stupkami wyznacza sie wg potozenia
otwor6w do zamocowania prowadnicy bariery do stupkdw,

=  okresli¢ miejsca posadowienia zakotwiert systemoéw stupek/tuleja dla odcinkow podstawowych

= okresli¢ wysokost stupkéw dla uzyskania odpowiedniej wysokosci prowadnicy bariery,

®  przeprowadzi¢ kontrolg wykonania powyiszych prac.

5.2. Montaz bariery stalowej

Bariera ochronna powinna by¢ wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjq dostarczong przez
producenta w sposéb identyczny z tym, zgodnie z ktérym byta wykonana i zmontowana w czasie préb
zderzeniowych, w wyniku ktérych uzyskata certyfikat CE lub znak B.

Podczas montaiu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne wykonanie, zgodne dokumentacjg
projektows i zaleceniami producenta bariery:
®  koncéwek bariery,
®  przejsé i przejazddw w barierze - zabezpieczonych odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych,
= przylaczy pomiedzy odcinkami barier réinego typu lub/i odmiany oraz ustalenie zgodnego z projektem
potoienia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i odiegtosci od krawedzi pasa ruchu.

Wykonawca zaproponuje w PZJ sposéb montazu bariery oraz sprzet do wykonania robét, zgodne 2z
zapisami w podreczniku montazu producenta i przedstawi do akceptacji Inzynierowi. Przy montazu bariery nalezy
zachowa¢ wykazane w dokumentacji producenta dopuszczalne odchyltki ksztattu i odchytki ustawienia. Naleizy w
szczegbinoéci zastosowaéd érodki umotliwiajace uzyskanie réwnej i ptynnej linii prowadnicy bariery w planie i
poziomie - tworzac jednolity jej ciag.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw, ciec lub spawan,
naruszajacych powtoke antykorozyjng poszczegbinych elementéw bariery.

Umieszczenie dodatkowych elementéw na barierach ochronnych, takich jak ostony przeciwolénieniowe,
porecze, elementy ogrodzenia jest mozliwe pod warunkiem, ze bariery dodatkowo wyposazone w te elementy
poddane byly prébom zderzeniowym przez producenta i uzyskaty pozytywne wyniki badari.
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Rozstaw stupkéw musi byé §cisle 2godny z rozwiazaniem producenta dla danego typu i odmiany barier
ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym, zgodnie z
PN-EN 1317-1 [2] i PN-EN 1317-2 [3]. Rozstaw stupkéw bariery (odlegtos¢ miedzy stupkami) nalezy mierzy¢ z2godnie
z instrukcjg producenta. Podobnie sposéb posadowienia lub osadzenia stupkéw bariery (zakotwienie stupkéw -
bezposrednio w gruncie lub w tulejach - dla odcinkéw tatwo BZDBDIM rozbieralnych) musi by¢ écisle zgodny 2
rozwigzaniem zastosowanym podczas odpowiednich poligonowych badar zderzeniowych.

Na barierze ochronnej stalowej umieszcza sig elementy odblaskowe o barwie:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania [9] lecz nie
rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i tukach o promieniu > 1500 m. Dodatkowo powinny by¢ umieszczone
na poczatku i koficu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowa¢ w istniejacych otworach w prowadnicy, uwzgledniajac zalecenia
producenta,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgdIne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST ST~ 00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, aprobatg techniczna,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, krajowg ocene techniczna, krajowa deklaracje wilasciwoici
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) ~ zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych [10] i rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [11],

* wykazad, ze wyroby przewidziane do zastosowania speiniajg wymagania SST,

" sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét sprawdzane sg w szczegblnosci:

= zgodnosé wykonania montazu bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa oraz SST. Sprawdzeniu podlegajg
W szczegblnosdci: usytuowanie stupkéw, ich wymiary, prawidiowoé¢ i glebokos¢ osadzenia w gruncie lub
kotwach betonowych oraz wysoko$¢ prowadnicy bariery nad poziomem pobocza lub/i przylegtej nawierzchni
jezdni,

* zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z instrukcja producenta oraz dokumentacijg
projektowy; dopuszcza sie tolerancje wykonania okreélone w dokumentacji przez producenta barier, przy
ktdrych gwarantuje on prawidiowe ich funkcjonowanie,

*  glgbokos¢ i poprawnoé¢ posadowienia stupkéw,

* prawidiowos¢ wyznaczania odleglosci migdzy stupkami {rozstawu stupkéw), zwtaszcza na tukach drogi oraz

przy polaczeniach z innymi odcinkami bariery, np. barierami ostonowymi lub/i barierami na obiektach
mostowych,

*  prawidlowo$é posadowienia oraz prawidtowos¢ wymiarowy i prawidiowos¢ montaiu odcinkow poczatkowych
i koricowych bariery,

" poprawnos¢ pofaczenia liniowych odcinkéw prowadnicy bariery z odcinkami poczatkowymi i koricowymi.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w $§T ST -00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

Jednastka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.
8. ODBIGR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST $7..00.00 »Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jeieli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ‘5‘r,.00.00 »~Wymagania ogdine” {1] pkt 9.
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

koszt zapewnienia niezbednych ¢rodkéw produkgji,

dostarczenie materialéw oraz dostarczenie i odwiezienie sprzetu niezbgdnego do wykonania robét objetych
niniejsza specyfikacja,

osadzenie stupkéw bariery,

montaz kompletnych barier zgodnie z p.5.2,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych niniejsza SST,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1
1.

10.2.

10.3.

10.

11.

. Specyfikacje techniczne

D-00.00.00 Wymagania ogéine

Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge - Cze$¢ 1: Terminologia i ogéine kryteria metod badar

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge - Czeé¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badar barier ochronnych i balustrad

PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge - Czeé¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badari poduszek zderzeniowych

pr. PN-EN 1317-4 ENV 1317-4:2002 Road restraint systems. Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajace droge - Czeéé¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobéw i

ocena zgodnosci dotyczaca systeméw powstrzymujacych pojazd

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniows -
Wymagania i metody badan

Inne dokumenty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, Zatacznik do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

Zatacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzegnia 2016 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z péin. zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
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