

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*  
*Część nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem i azylem w ciągu DW nr 211 w miejscowości Borkowo*  
podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem i azylem w ciągu DW nr 211 w miejscowości Borkowo	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 27% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części: Część nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i azylu na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 515 z ul. Kotarbińskiego w Malborku* podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i azylu na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 515 z ul. Kotarbińskiego w Malborku	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 32% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*

*Część nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na dwóch przejściach w ciągu DW nr 226 wraz z korektą lokalizacji przejścia na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim*

podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
1.	2.	3.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
2	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na dwóch przejściach w ciągu DW nr 226 wraz z korektą lokalizacji przejścia na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 25% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*

*Część nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Świerkową i Wiejską w Grzybnie poprzez budowę zatok autobusowych, wyspy spowalniającej, przejścia sugerowanego oraz oświetlenia*

podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
4.	5.	6.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
2	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Świerkową i Wiejską w Grzybnie poprzez budowę zatok autobusowych, wyspy spowalniającej, przejścia sugerowanego oraz oświetlenia	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 12% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*

*Część nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 222 z ul. Czereśniową i ul. Księdza Feliksa Głowienki w Trąbkach Wielkich*

podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
7.	8.	9.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
2	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 222 z ul. Czereśniową i ul. Księdza Feliksa Głowienki w Trąbkach Wielkich	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 21% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*

*Część nr 6 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i przebudowę azyli na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 226 z ul. Jesionową w Przejazdowie*

podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>10.</i>	<i>11.</i>	<i>12.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i przebudowę azyli na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 226 z ul. Jesionową w Przejazdowie	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 11% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZALĄCZNIK NR 7**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*  
*Część nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 211 i 228 w miejscowości Kartuzy*  
podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>13.</i>	<i>14.</i>	<i>15.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 211 i 228 w miejscowości Kartuzy	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 14% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 8**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*  
*Część nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Skarszewską w miejscowości Tczew*  
podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>16.</i>	<i>17.</i>	<i>18.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Skarszewską w miejscowości Tczew	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 23% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

**ZAŁĄCZNIK NR 9**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na części:*

*Część nr 9 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, przejścia dla pieszych, dedykowane oświetlenie, zmiana organizacji ruchu w miejscowości Załęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224*

podaję poniżej zestawienie wartości elementów zadania:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto PLN
<i>19.</i>	<i>20.</i>	<i>21.</i>
<b>1</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień i zatwierdzeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania	
<b>2</b>	Realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, przejścia dla pieszych, dedykowane oświetlenie, zmiana organizacji ruchu w miejscowości Załęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224	
	<b>RAZEM</b>	

**Uwaga: Wartość pozycji nr 1 nie może być większa niż 23% wartości wykonania robót budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.**

Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).