Pleszew, dn. 27.03.2023 r.
Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: W1.042.1.1.2023

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Compact Lab Pleszew -
wielofunkcyjne centrum rozwoju”.

Zmiany i wyjasnienia tre$ci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia

Zamawiajacy Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iz w przedmiotowym postgpowaniu
wpltynely do Zamawiajacego wnioski o wyjasnienie oraz zmiang tresci Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia (SWZ).

Zamawiajacy, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako ,,ustawa PZP”,
zamieszcza ponizej tre$¢ wnioskow nr 1, 2, 4-19, 21-36, 38-48 oraz 54 oraz wyjasnienia i konieczne
zmiany tresci SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty konserwacji i serwisowania w celu utrzymania gwarancji i rekojmi
gwarantowanymi przez Oferentow sq kosztami Inwestora. W SWZ w punkcie 16 ustgp 6 podpunkt ,,q”
zawartq ponizszq tresc:

,,opracowania i przekazania Zamawiajqcemu spisu urzqdzen podlegajqgcych serwisowaniu, zbiorczego
zestawienia szczegotow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania zamontowanych
urzqdzen infrastruktury technicznej i innych urzgdzen zamontowanych W ramach inwestycji,
zestawienia zastosowanych materiatow budowlanych i urzgdzen”

Ww. tres¢ jest powielona rowniez we wzorze do Umowy w §4 ustep 2, punkt 5, podpunkt ,,q". Tres¢ ta
nie okresla stromy, ktora koszty serwisowania i konserwacji bedzie ponosic¢, a jedynie informuje
0 przekazaniu opracowania Zamawiajgcemu spisu urzqdzen podlegajgcych serwisowaniu.

Odpowiedz
Koszty konserwacji i serwisowania w celu utrzymania gwarancji i rekojmi gwarantowanymi przez
Oferentow sa kosztami Inwestora.

Pytanie nr 2

Jesli ww. koszty majq obcigzaé Oferenta prosimy o szczegolowe wytyczne dotyczgce serwisowania
i konserwacji w okresie gwarancyjnym w rozbiciu na branze, a takze ich elementy. Bez tych danych
Oferent nie bedzie w stanie przedstawic rzetelnej i kompletnej oferty.

Odpowiedz
Koszty wymienione w pyt. nr 1 sg kosztami Inwestora, dlatego nie podajemy wytycznych.

Pytanie nr 4

Czy zaproponowana metoda obudowy scian wykopu i odwodnienie w zaloZeniach projektanta
powoduje wystgpienie leja depresji? Po przekazanych przekrojach widaé, ze nie ma warstw gruntow
nieprzepuszczalnych w ramach 6 m odwiertow.



Odpowiedz

W zalozeniach do projektu nie uwzglgdniono wystapienia zjawiska leja depresyjnego.

Zjawisko to nalezy wzia¢ pod uwage wybierajac ostateczny sposob zabezpieczenia i odwodnienia
wykopu.

Pytanie nr 5
Czy Inwestor ma okreslony i uzgodniony punkt zrzutu wod z wykopu? Prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedz

Miegjsce i sposob zrzutu wod z wykopu oferent zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem
Komunalnym Sp. z 0. 0. w Pleszewie.

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusinski tel. 570-692-726

Pytanie nr 6
Czy koszty zrzutu wody gruntowej sq po stronie Inwestora? Jesli nie, to jak Inwestor zamierza
rozliczy¢ ten zakres z Wykonawcqg — brak obliczerr szacunkowych ilosci wod gruntowych

w przekazanym projekcie wykonawczym.

Odpowiedz

Koszty zwigzane ze zrzutem wod z wykopu sg kosztem oferenta 1 nalezy je uzgodnié
Z Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z 0. 0. w Pleszewie.

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusinski tel. 570-692-726

Pytanie nr 7
Czy Inwestor ma pozwolenie wodno-prawne na zrzut wod, czy tez chce dokonaé tego w ramach
zgloszenia (patrz pytanie nr 4)?

Odpowiedz

Sposodb zrzutu wod z wykopu wraz z wymaganymi pozwoleniami oferent zobowigzany jest uzgodnic¢
z Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z 0. 0. w Pleszewie.

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusinski tel. 570-692-726

Pytanie nr 8

Czy projektant potwierdza, ze po wykonaniu obiektu nie nastgpi wypor ptyty fundamentowej ? Prosimy
0 potwierdzenie tego. Wykonawca nie chce odpowiadaé za ewentualne problemy z konstrukcjq, jak
i wodg gruntowq na etapie wykonawstwa lub jego uzytkowania.

Odpowiedz
Projektant potwierdza, ze po wykonaniu obiektu nie wystgpi wypor ptyty fundamentowe;j.

Pytanie nr 9
Do jakiego momentu (ktora kondygnacja) projektant przewidziat obowigzek pompowania wody?

Odpowiedz

Z punktu widzenia konstrukcji budynku wodg gruntowa nalezy pompowaé¢ do momentu wykonania
stropu nad garazem.

Ustalajac powyzsze nalezy mie¢ jednak na uwadze wszystkie roboty budowlane dotyczace inwestycji
i ich bezposredni zwigzek z odwodnionym wykopem.

Pytanie nr 10

Prosimy o przekazanie rysunku przebiegu obudowy Scian wykopu, ktorg to przewidzial
Projektant/Inwestor. Nie mamy tu na mysli rysunkéw warsztatowych, ktére bedg przygotowane przez
ew. Wykonawce.



Odpowiedz

Projekt nie obejmuje rysunkow w zakresie obudowy S$cian wykopu. Ten zakres jest po stronie
Wykonawcy wykonujacego wbijanie Scianek szczelnych.

Zgodnie z projektem — Wykonawce ograniczaja nienaruszalne granice dzialki i przebiegajace
widoczne sieci w terenie dziatki oraz ewentualne drgania majace wptyw na zabudowe sasiednia.

Pytanie nr 11
Prosimy o informacje, czy Inwestor moze udostepni¢ kompletng dokumentacje projektowg w wersji
edytowalnej? Tzn. w formacie AutoCAD (*.dwg).

Odpowiedz
Na etapie sktadania ofert Inwestor nie udostepni dokumentacji projektowej w wersji edytowalne;.

Pytanie nr 12

Prosimy o przekazanie rysunku RYS. 1 PW - plan syt.pdf z projektu wykonawczego drogowego
w wersji edytowalnej wraz z aktualng mapq podktadowq (do celow projektowych). Powodem prosby
jest zastosowanie w wersji pdf rysunku szrafow nieprzeziernych, ktore to zostaly zastosowane na
konkretne, zaprojektowane nawierzchnie i uniemozliwiajq one odczyt punktow wysokosciowych pod
nimi.

Odpowiedz

W opracowaniu wykonawczym zawarto rysunek z przeziernymi szrafami z mozliwoscia ,,ukrycia”
widoczno$ci warstw, jezeli czytelno§¢ przezierna bedzie nie wystarczajaca dla oferentow. Rysunek
:1144 PZT PW.pdf. Dodatkowo zatgczamy mape do celow projektowych z dn. 23.03.2022r. w pdf.

Pytanie nr 13
Czy Inwestor usunie wszelkie wyposazenie (np. ogrodzenia, tymczasowe obiekty etc.) i ew.
utwardzenia na dziatce?

Odpowiedz

Na dzialce nie ma tymczasowych obiektow, sg urzadzenia budowlane w postaci ogrodzen (zgodnie
Z zalaczong mapa do celow projektowych) oraz wskazane w projekcie elementy infrastruktury.
Zagospodarowaniu terenu i placu budowy jest kosztem oferenta.

Pytanie nr 14
Jesli nie, to czy posiada Inwestor jakgs inwentaryzacje prac ktore nalezatoby wykonac?

Odpowiedz
Inwestor zatacza mape do celow projektowych.

Pytanie nr 15
Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowe dla zadania nr 1 postepowania przetargowego.

Odpowiedz

W odpowiedzi zatagczamy Decyzje nr 540/2022 z dnia 25.01.2023r. o pozwoleniu na budowg
zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany wraz ze
zmiang nr AB.6740.2.7.2023 z dnia 24.02.2023r.

Pytanie nr 16

Prosimy o przekazanie decyzji o pozwoleniu na wycinke wraz z inwentaryzacjq zieleni przewidzianej
do usuniecia (dot. drzew i krzewow). W udostepnionej dokumentacji brak takiego dokumentu, a jest on
niezbedny do wyceny poz. kosztorysowej 146 w dziale ,, Architektura/Tereny zewnegtrzne”.

Odpowiedz
W odpowiedzi zataczamy Decyzje zezwalajaca na usunigcie drzew nr 0S.6131.2.1.2023.MCh z dnia
13.02.2023r.



Pytanie nr 17
Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego zieleni. Udostepniona dokumentacja nie zawiera tego
elementu dokumentacji projektoweyj.

Odpowiedz
Opracowanie dotyczace zieleni jest zawarte w opisie PW Projektu Zagospodarowania pkt. 4.6.

Pytanie nr 18

Prosimy o informacje, czy Oferent ma przewidzie¢ nasadzenia zastegpcze za przewidziane do usuniecia
drzewa — 2 szt. Jesli tak to ile sztuk, gatunek, wysokosé¢, obwod pnia ma przewidzie¢ nowych nasadzen
Oferent.

Odpowiedz
Tak, oferent ma przewidzie¢ nasadzenia zgodne z zataczong decyzja zezwalajacg na usuniecie drzew
nr 0S.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r.

Pytanie nr 19
Jesli za krzewy majg by¢ wykonane nasadzenia zastgpcze, to prosimy o podanie ich gatunku, sztuk/m2.

Odpowiedz
Nasadzenia zastgpcze nalezy wykonaé zgodnie z zataczong decyzjg zezwalajaca na usuniecie drzew nr
0S.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, ze trawniki sq: siane, a nie z rolkKi.

Odpowiedz
Nalezy zastosowac trawniki z rolki.

Pytanie nr 22
Prosimy potwierdzenie, ze pod trawniki moze by¢ uzyta ziemia urodzajna z pozyskana z wykopu
obiektowego, a jesli nie to prosimy o potwierdzeni, ze ma by¢ dostarczona z zewngtrz.

Odpowiedz
Nie potwierdzamy. Ziemia nie moze by¢ uzyta z wykopu.

Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, ze ziemia urodzajna pod trawniki ma mie¢ 20 cm grubosci — patrz punkt 4.6
opisu do PW PZT.

Odpowiedz
Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 24
Prosimy o informacje, czy pielegnacja trawnikow i pngczy bedzie wykonywana przez Inwestora?
Jesli jest inaczej prosimy o podanie okresu pielegnacji, zakresu prac pielegnacyjnych.

Odpowiedz
Tak pielggnacja trawnikow 1 pnaczy bedzie wykonywana przez Inwestora.

Pytanie nr 25
Prosimy o potwierdzenie, ze zielen bedzie podlewana przez Inwestora. Jesli jest inaczej prosimy
0 sprecyzowanie.



Odpowiedz

Zielen tj. trawniki i pngcza beda podlewane przez Inwestora. Natomiast po stronie Wykonawcy
pozostaje zachowanie zywotnosci przez okres 3 lat dla drzew nasadzonych zgodnie z decyzja na
wycinke.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie dtugosci gwarancji i okresu pielegnacji drzew nasadzanych w zamian za usunigte
D1 i D2. Jesli bedzie to zadanie Inwestora, prosimy o potwierdzenie, ze tak ma byc i po stronie
Oferenta nie bedzie zadnych kosztow z tym zwigzanych.

Odpowiedz
Drzewa nasadzone musza zachowa¢ zywotno$¢ przez okres 3 lat zgodnie ze wszystkimi warunkami
zawartymi w decyzji na wycinke 1 nasadzenia zastgpcze nr 0S.6131.2.1.2023.MCh z dnia
13.02.2023r.

Pytanie nr 27

Drzwi ewakuacyjne nie mogq byé wykonane jako antywlamaniowe oraz wyposazone w zamek klasy 5
(dotyczy drzwi DAL1L, DAL2, DAL3, DAL4, DAL5)

Odpowiedz

Drzwi 1 zamki majg spetia¢ funkcje ewakuacyjng, okreslajac antywtamaniowy projektant miat na
mysli zastosowanie co najmniej 3 punktow ryglowania w zamku ewakuacyjnym drzwi
ewakuacyjnych.

Pytanie nr 28
Czy fasady FA, FB, FC oraz okna OF i O7 czy majq by¢ szklone szktem P5?

Odpowiedz
Tak, potwierdzamy szklenie szktem P35.

Pytanie nr 29
Czy jest koniecznos¢ stosowania okuc rozszczelniajgcych w oknach O1, O2, O3, 04, 05, 06, 08 i 09?

Odpowiedz
Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 30
Czy szklenie fasad ma by¢ selektywne?

Odpowiedz
Nie, nie musi by¢.

Pytanie nr 31
Rewizje w szachtach instalacyjnych — jakq majq mieé¢ izolacyjnosé ppoz. Wg rzutow EI30,
wg zestawienia EI607?

Odpowiedz
Rewizje w szachtach nalezy zastosowac¢ wg. Rzutow EI30.

Pytanie nr 32
Prosimy o opisanie warstwy przekrojowej SZ5.

Odpowiedz
Oznaczenie SZ5 jest oznaczeniem shupa zelbetowego, ktory zostat rozrysowany na rysunku NR PW-
K-1144-22-28.



Pytanie nr 33
Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczgcych logotypow zgodnie z ksiegg identyfikacji wizualnej
(4 szt.) oraz wymagan materialowych (materiat, grubosé, podswietlenie).

Odpowiedz

Na rysunkach elewacji pokazano maksymalne pola na lokalizacje logotypu. Logotypy maja
mozliwo$¢ podswietlenia. Okreslono kolor a tekst i loga sa przyktadowe. Szczegdty dotyczace ksztaltu
i nazwy jaka ma zosta¢ umieszczona okresli inwestor w oparciu o ksiege identyfikacji (dla obiektu) .
Kotwienie do $ciany nosnej — liczba punktéw montazu w zalezno$ci od finalnego ci¢zaru elementu.
Projektant proponuje podswietlenie od wewnatrz - Scianki boczne przezierne — pow. Swiecaca.
Powierzchnia frontowa nieSwiecaca blacha malowana proszkowo na kolor zgodny z ksiega
wizualizacji.

Pytanie nr 34

Prosimy o sprawdzenie, czy Inwestor zamiescil komplet kosztorysow i przedmiarow dla instalacji
sanitarnych. Mamy tu na mysli instalacje zewnetrzne dla zadania nr 1. Na planie sytuacyjnym (PW S-
01 PZT.pdf) mamy naniesione instalacje: deszczowq, sanitarng, technologiczng, ale brak jest dla niej
kosztorysu/przedmiaru w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnetrzne na dziatce wraz z przytaczami
w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej zostang wykonane przez
Przedsigbiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z o0.0. w trakcie realizacji budowy — Wykonawca
udostepni w tym celu plac budowy dla Przedsi¢biorstwa Komunalnego.

Pytanie nr 35

Mamy rowniez na ww. planie sytuacyjnym naniesione przylqcza: sanitarne, wodociggowe, oraz
deszczowe. Czy ten element jest czescig wyceny dla zadania nr 1?  Czy Inwestor moze przekazaé
kosztorysy/przedmiar dla tych prac instalacyjnych.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnetrzne na dzialce wraz z przylaczami
w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej zostang wykonane przez
Przedsigbiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z 0. 0. w trakcie realizacji budowy — Wykonawca
udostepni w tym celu plac budowy dla Przedsigbiorstwa Komunalnego.

Pytanie nr 36

W dokumentacji budowlanej udostepnione sq warunki przylqczeniowe dla kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej, ale brak jest w dokumentacji udostepnionej przez Inwestora projektow tychze
przylgczy, a takze dla przytgcza deszczowego. Prosimy o uzupetnienie materiatow przetargowych o te
elementy.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnetrzne na dziatce wraz z przytaczami
w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej zostang wykonane przez
Przedsigbiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z o. 0. w trakcie realizacji budowy — Wykonawca
udostepni w tym celu plac budowy dla Przedsigbiorstwa Komunalnego.

Pytanie nr 38
Prosimy o zmiane zaproponowanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy ( zalgcznik 2a)
poziomu kar, ktory w naszej opinii ma charakter nierynkowy i wyjqgtkowo restrykcyjny.

-W §10 ust. 1 litera b) z 0,2% ceny umowy za kazdy dzien zwloki —na 0,02 %

-W § 10 ust. 1 lit. ¢) z 0,1% ceny umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od daty wyznaczonej na
usunigcie wad — na 0,01 % - Sugerujemy usuniecie catkowicie tego przyczynku do kary poniewaz
nie okresla jakiej fazy realizacji zdania to dotyczy. Jesli intencjq Zamawiajgcego byto karanie



Wykonawcy w okresie odbioru koncowego, to byloby zdublowanie kar, o ktorych mowa w literze b
niniejszego ustepu.

Nalezy rownie; nadmienié, ze sposob okreslenia ,,daty wyznaczonej na usuniecie wad” poza
okresem gwarancji nie zostal w Umowie okreslony.

--W § 10 ust. 1 lit. d) z 0,2% ceny umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na
usuniecie wad i usterek —na 0,02 %

Tu naleiy nadmienié, e wprowadzono dodatkowo pojecie ,usterki”, ktore nie jest pojeciem
prawnym. Prosimy, o skreslenie stowa ,,usterki)

-W § 10 ust. 4 — ,, Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktore moze dochodzié
Zamawiajgcy nie moze przekroczyé¢ 70% catkowitego wynagrodzenia...”

Prosimy o ograniczenie do 20%

Poziom limitu kar jest wygorowany i niespotykany w Zamowieniach Publicznych.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia zapisy § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, d oraz ust. 4 Projektowanych postanowien
umowy do Zadania nr 1 (Zalacznik nr 2a do SWZ) w nastgpujacy sposob:

»§ 10
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan

umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytutlu odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1%
ceny umowy za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,05% ceny
umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 0,5 % niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien
zwloki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieh zwloki od
daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14;

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwloki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 0soéb nie
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

I) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie
wynagrodzenia, w kontekscie tresci art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajagcy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego

w wysokosci 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamowien

publicznych).



2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zaplaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kary umowne podlegaja sumowaniu. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére
moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30% calkowitego wynagrodzenia,
okreslonego w § 1 ust. 3 umowy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie pojecia usterka. Wedlug Zamawiajacego usterka to
niewielka wada, defekt, brak, niedociagniecie, feler, niewielki btad, niedordbka lub niesprawnosé¢
dziatania czego$. Usterka raczej nie wigze si¢ z uszkodzeniem, chyba ze z niewielkim.

Pytanie nr 39
Prosimy o usunigcie naszych pytan od 1 do 3 (wilgcznie) z pakietu nr 3 z dnia 17.03.2023 r. Zgodnie
Z zapisami SWZ Oferent nie bedzie tego elementu wykonywalt i nie jest to czescig wyceny.

Odpowiedz
Dotyczy pytan nr 34-36 powyzej.

Pytanie nr 40
Zauwazylismy, ze przedmiar i kosztorys budowlanego w czesci dotyczgcych terenow zewnetrznych
utwardzonych nie zawiera przedmiaru i pozycji dotyczgcych robot drogowych zjazdu Z1 i Z2 oraz
chodnikow poza granicq dziatki Inwestora, ktore nalezy przelozy¢. Czy oferent ma uzupelnic¢ ten
zakres prac wraz z pracami rozbiorkowymi (przelozenia nawierzchni chodnikowych przy dwdch
Zjazdach +).?

Odpowiedz
Tak, nalezy uwzgledni¢ przebudowe zjazdow.

Pytanie nr 41

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie tego samego materiatu chodnikow przy zjezdzie Z1 i Z2, ktore
sq do przetozenia, czy wymaga zakupu i wbudowania nowych materiatow? Mamy tu na mysli kostke
oczywiscie.

Odpowiedz

Zgodnie z projektem drogowym material nie uszkodzony mozna wykorzysta¢ przewiazujac z nowym
pod warunkiem zastosowania podanego typu i barwy kostki. Jednakze projekt drogowy przewiduje
przebieg chodnika po tuku drogi. W zwigzku z tym nie bedzie mozliwosci wykorzystania wszystkich
materialow z rozbiorki.

Pytanie nr 42
Czy Inwestor posiada wiedze jaka jest obecna konstrukcja podbudow istniejgcych chodnikow do
przelozenia?

Odpowiedz

Przetozenie chodnika miedzy zjazdami polega na budowie nowego odcinka w nowym przebiegu,
ktory tylko w minimalnym stopniu pokrywa si¢ ze starym. Podbudowa istniejacego chodnika zostata
wykonana z 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa oraz 3 cm warstwy
podsypki cementowo-piaskowej.

Pytanie nr 43

W zwigzku z punktem 3. Opis przedmiotu zamowienia z SWZ, punkt ,,4) Uwagi Zamawiajgcego do
realizacji zadania 1 i 27, podpunkt b), c) i d), prosimy Inwestora o potwierdzenie, ze przyjety sposob
zabezpieczenia wykopu i odwodnienia bedzie skuteczny?



Odpowiedz

Przedmiotowy punkt jest wyciaggiem z opinii geotechnicznej i zgodnie z treScig zawiera zalecenia
i uwagi o niestosowaniu konkretnych metod np. poprzez bezposrednie pompowanie. Wybdr metody
i opracowanie metody zabezpieczenia wykopu lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Po usunigciu warstwy szczelnej czyli gleby, ktora znajduje si¢ pod warstwg nasypow niebudowlanych
| ktora jednoczesnie w znacznym stopniu ogranicza przedostawanie si¢ wody wyzej (w nasypy
niebudowlane) w zasadzie caly wykop bedzie zalany przez wode przedostajgcg si¢ od spodu (Sciana
szczelna ograniczy doplyw wody z zewngtrz, ale nie jest zaglebiona w gruntach spoistych wiec nie
bedzie kompletng barierg). Naszym zdaniem niemoZliwe bedzie rowniez spetnienie warunku w tym
momencie, ktory znalazt sie w SWZ, tzn. , Nie nalezy obniza¢ wody gruntowej przez bezposrednie
pompowanie z dna wykopu fundamentowego — aby nie wywolaé zjawisk kurzawkowych”, gdyz on sam
z siebie bedzie petny wody, ktora najdzie z czesci pod projektowang rzedng pilyty fundamentowe;.
Nalezy tez zwrdci¢ uwage na to, ze obecnie poziom posadowienia zostal obmizony (nie liczgc
przegiebien), do 115,25 m n.p.m., a nie ~115,90 m n.p.m.? (tak jak zaznaczyt geotechnik na wycinku
przekrojow z opisu do konstrukcCji — str. 7). Nie bedziemy mieli w zasadzie wymian gruntow
organicznych tylko wejdziemy miejscowo w grunty pylaste (IV) i na pewno bedzie trzeba je wymienié¢
na chudy beton. Naszym zdaniem niezbednym jest wykonanie projektu odwodnienia na czas
prowadzenia prac jak i docelowo na czas uzytkowania obiektu, aby pod plytq fundamentowq nie rosto
cisnienie i aby mozna bylo stan wody monitorowac. Wskazane rowniez byloby zaprojektowanie
korka”, ktorego wykonanie na etapie robot ziemnych np. w postaci chudego betonu, pozwolitoby
ograniczy¢ naptyw wody od spodu i jednoczesnie zabezpieczy¢ na przysztos¢ ewentualne wypieranie
phty fundamentowej (+podszybie) przez wode gruntowq. Jego grubos¢ takze musiatby zostaé
obliczona, aby Wykonawca mogl bezpiecznie prowadzi¢ prace fundamentowe.

Odpowiedz
Sposdb odwodnienia i zabezpieczanie prac na czas budowy na podstawie opracowania dostarczonego
przez wykonawce uzgodniony z autorem badan geologicznych.

Pytanie nr 45
Prosimy o potwierdzenie, ze pod zaprojektowanymi konstrukcjami drog wewnetrznych, chodnikow
i zjazdow Oferent nie ma usuwac nasypow niebudowlanych ponizej dotu zaprojektowanych konstrukcji

drogowych.

Odpowiedz

Migzszos¢ warstwy nasypow niekontrolowanych wynosi 2-3 m. Przy ruchu lekkim/bardzo lekkim
wymiana gruntu na catej glebokosci jest niecelowa. W projekcie zatozono grubo$¢ konstrukcji
nawierzchni lacznie z wymiang ponizej granicy przemarzania tj. srednio ok. 100 cm. (w Pleszewie
strefa przemarzania wyno$ 0.8 m). Poniewaz struktura warstwy nasypow niekontrolowanych moze
by¢ zmienna i jest trudna do okreslenia, dopuszcza si¢ po wykonaniu koryta, w razie stwierdzenia
takiej konieczno$ci, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru zastosowanie warstwy odcinajacej
z geotkaniny separacyjnej.

Pytanie nr 46

Czy Inwestor/Projektant zaplanowal przebieg sciany szczelnej po granicach dziatki i petng wymiang
(obiekt i tereny utwardzone) nasypow niebudowlanych oraz gruntéow organicznych na pospotke lub
ewentualnie kruszywo stabilizowane cementem o Rm do 2,5MPa — punkt 2.6 opisu do PW drég?

Odpowiedz

Patrz odpowiedZ powyzej. Nie przewidziano pelnej wymiany nasypow niebudowlanych oraz gruntow
organicznych inie przewidziano stosowania $cianki szczelnej na granicy dziatki. Stwierdzenie
to dotyczy wylgcznie robot branzy drogowe;.

Pytanie nr 47
Czy Projektant ma swiadomos¢, zZe prace opisane w punkcie 2.5 opisu do PW drdog bedg
przeprowadzane w wodzie?



Odpowiedz

Glegbokos¢ dna koryta (podioza) zaprojektowano $rednio na poziomie 100 cm p.p.p.n., za§ zaroOwno
swobodne jak i napigte lustro wody gruntowej nawiercono na glgbokosci ok. 2-3 m p.p.t.

Odlegtos¢ od zageszczanego podtoza (pkt 2.5 OTPW) do poziomu wody gruntowej — ok. 1 —2 m.

Pytanie nr 48
Jaka kategoria ruchu zostata zatozona przez Projektanta drog na drogi wewnetrzne i zjazdy? Wiemy,
ze Ustawy nie stosujemy do drog wewnetrznych, ale podstawa na pewno jakas zostala zatozona.

Odpowiedz

Poniewaz drogi wewngtrzne na tym obiekcie przeznaczone sg wylacznie do ruchu pojazdow
osobowych przy sporadycznym wijezdzie samochodéw do wywozu $mieci i ewentualnych,
incydencjalnych wjazdach strazy pozarnej, kategoria ruchu nie moze by¢ nizsza jak KRO/KR1. Przy
projektowaniu Kkorzystano z zalecen rekomendowanych przez ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw drég” WR-D-
63.

Pytanie nr 54

Zamawiajgcy w Specyfikacji Warunkow Zamowienia w punkcie 7. dotyczqcym warunkow udziatu

W postepowaniu okreslit, ze o udzielenie zamowienia mogq ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce: d) zdolnosci technicznej lub zawodowej, dla zadania nr 1
doswiadczenie to co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie (w tym tez odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe) obiektu budowlanego:

- budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku, w ktorym przez jakis krotki czas mieszka okreslona
grupa osob (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom studencki),

- lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg/handlowg,

- lub budynku uzytecznosci publicznej,

- lub na wzniesieniu zespotu budynkow o jednej ze wskazanych powyzej funkcji,

O wartosci brutto minimum 5.000.000,00 zt kazda, z zastrzezeniem, ze wymagane jest aby wykazane
inwestycje: obejmowatly wykonanie instalacji i urzqdzen technicznych (elektrycznych, teletechnicznych
i sanitarnych), dotyczyty budynkow lub zespotow budynkow o powierzchni uzytkowej minimum
1500m2 lub o kubaturze minimum 6000m3 oraz byly zakonczone i odebrane.

Pytanie: czy Zamawiajqcy uina spetnienie warunku udziatu w postepowaniu w przypadku
przedstawienia protokotu odbioru robot na:

- jeden budynek uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturq o wartosci brutto 11.350.000,00 z{
(wymagania dotyczqce wykonania instalacji i urzqdzen technicznych oraz dotyczgce powierzchni

| kubatury spetnione),

oraz protokotow odbioréw czesciowych dotyczgcych:

- zespotu budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym, gdzie caly
kontrakt opiewa na ponad 24.000.000,00 zt brutto, a wartos¢ odebranych robot potwierdzonych
protokotami czesciowymi odbioru to na dzien dzisiejszy kwota brutto 16.000.000,00 zi, (wymagania
dotyczgce wykonania instalacji i urzqdzen technicznych oraz dotyczgce powierzchni i kubatury
spetnione)?

Odpowiedz

UWAGA ! Zamawiajacy zmienia warunki udzialu w postepowaniu dla Zadania nr 1 dotyczace
doswiadczenia Wykonawcy oraz osob skierowanych do realizacji zaméwienia (tj. dysponowanie
kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej).

Pkt 7 ppkt 2) lit. d) SWZ otrzymuje brzmienie:

,» 0) Zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.
Doswiadczenie Wykonawcy dla Zadania nr 1: w postgpowaniu moga wzia¢ udziat
wykonawcy, ktorzy nalezycie wykonali w okresie ostatnich szesciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert (lub w okresie prowadzenia dziatalnosci, jezeli jest ona prowadzona

10



przez okres krotszy niz szes¢ lat) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie

(w tym tez odbudowg, rozbudowe, nadbudowe) obiektu budowlanego:

— budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku w ktorym przez jaki$ krotki czas mieszka
okreslona grupa osob (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom
studencki),

— lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

— lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czgsécia ustugowa/handlowa,

— lub budynku uzytecznosci publicznej,

— lub na wzniesieniu zespotu budynkéw o jednej ze wskazanych powyzej funkcji,

0 warto$ci brutto minimum 5.000.000,00 zt kazda, z zastrzezeniem, ze wymagane jest aby

wykazane inwestycje: obejmowaly wykonanie instalacji i1 urzadzen technicznych

(elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych), dotyczyly budynkéw lub zespotow budynkow

o powierzchni uzytkowej minimum 1 500 m? lub o kubaturze minimum 6 000 m® oraz byty

zakonczone, odebrane,

lub

co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie (w tym tez odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe) obiektu budowlanego:

— budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku w ktorym przez jaki$ krotki czas mieszka
okreslona grupa osob (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom
studencki),

— lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

— lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czgécia ustugowa/handlowa,

— lub budynku uzytecznosci publicznej,

— lub na wzniesieniu zespotu budynkow o jednej ze wskazanych powyzej funkcji,

0 warto$ci brutto minimum 10.000.000,00 zl, z zastrzezeniem, ze wymagane jest aby

wykazana inwestycja obejmowala wykonanie instalacji i urzadzen technicznych

(elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych), dotyczyta budynku lub zespotu budynkow

0 powierzchni uzytkowej minimum 1500 m? lub o kubaturze minimum 6 000 m? oraz byla

zakonczona, odebrana;

Doswiadczenie Wykonawcy dla Zadania nr 2: w postgpowaniu moga wzig¢ udziat
wykonawcy, ktorzy nalezycie wykonali w okresie ostatnich szes$ciu lat przed uplywem
terminu sktadania ofert (lub w okresie prowadzenia dziatalno$ci, jezeli jest ona prowadzona
przez okres krotszy niz szeSciu lat) co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na
usunieciu kolizji energetycznej lub budowie (w tym tez odbudowie, rozbudowie) lub
przebudowie lub remoncie linii energetycznych o warto$ci minimum 30.000,00 zt brutto.

Wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe oséb skierowanych przez Wykonawce do

realizacji zaméwienia:

W postepowaniu na Zadanie nr 1 moga wzia¢ udzial wykonawcy dysponujacy:

- osobg, ktora bedzie peti¢ funkcje kierownika budowy o specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, posiadajagca uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz doswiadczenie polegajace na petnieniu funkcji kierownika
budowy dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmujacego budowe / rozbudowe /
remont / przebudowg / modernizacj¢ budynku zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego
wielorodzinnego  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego z  czgécig
ustugowa/handlowa lub budynku uzytecznosci publicznej lub zespotu budynkdéw o jednej
ze wskazanych powyzej funkcji o wartosci robot co najmniej 2.000.000,- ztotych,

- osobg, ktora bedzie pehli¢ funkcje kierownika robdot o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych, posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen
w tym zakresie,

- osoba, ktéra bedzie petli¢ funkcje kierownika robdt o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w tym zakresie,
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- 0s0bg, ktora bedzie petnié¢ funkcje kierownika robot posiadajgcag uprawnienia budowlane
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym upowazniaja uprawnienia
budowlane w powyzszej specjalnosci;

W postepowaniu na Zadanie nr 2 moga wziaé udzial wykonawcy dysponujacy:

- osoba, ktéora bedzie peli¢ funkcje kierownika robot o specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w tym zakresie.”

W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy zmienia Wzor Zalacznika nr 8 do SWZ ,,Wykaz osob
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi”.

Zamawiajacy, na podstawie art. 271 ust. 3 oraz 286 ust. 3 ustawy PZP, w celu uwzglednienia
w przygotowywanych ofertach udzielonych wyjasnien i dokonanych zmian tresci SWZ,
przedluza termin skladania ofert do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00; otwarcie ofert
nastgpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. 0 godz. 10.05 (zmiana pkt 15 ppkt 2 i 8 SWZ).

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 13 ppkt 1) SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
»Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 12 maja 2023 r.”

Zamawiajgcy przygotowuje Odpowiedzi na pozostate wnioski o wyjasnienie oraz zmiang tresci SWZ.

Zataczniki:

1) Mapa do celow projektowych z dn. 23.03.2022r.

2) Decyzja nr 540/2022 z dnia 25.01.2023r. o pozwoleniu na budowe zatwierdzajaca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany wraz ze zmiang
nr AB.6740.2.7.2023 z dnia 24.02.2023r.

3) Decyzja zezwalajaca na usunigcie drzew nr 0S.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r.

4) Wykaz osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi — ZMIANA.

Z powazaniem
Z-ca Burmistrza

Andrzej Jedruszek
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