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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI    

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.   

1.2.  Zakres stosowania ST   

Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje 
Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.   

1.3. Ogólny opis stanu istniejących budynków i planowanych robót objętych 
ST. 

Założenia projektowe: 

Projektuje się: a) usunięcie istniejących okien oraz demontaż parapetów w 
niezbędnym zakresie (w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien),, b) 
wstawienie nowych okien oraz parapetów z blachy tytan-cynk, c) wyrównanie 
uszczerbków po wymianie w sposób taki aby uszczerbki nie były widoczne, należy 
dobrać strukturę oraz kolor do istniejącej ściany, (dotyczy części zewnętrznej jak 
również wewnętrznej) 
Stolarka posiada detal architektoniczny poprzez fazowanie krawędzi oraz elementy 
zdobieniowe. Przewiduje się odtworzenie tych szczegółów. Część okien została 
wymieniona w latach wcześniejszych. Drewniane okna, które były wymieniane w przy 
ostatnim remoncie (np. na wieży od strony wejścia wschodniego) stanowią wzór do 
kontynuowania sposobu kształtowania kolejnych elementów stolarki, tak aby 
zachować jednorodność materiałową i detalu. Dla okien w pomieszczeniach biblioteki 
zaplanowano wymianę w szczególny sposób ze względu na ich unikatowy oraz 
dobrze zachowany stan (części wewnętrznych). Okna te powinny być tzw. 
„świadkiem historii”. Są to okna skrzynkowe. Jedna sztuka powinna być poddana 
wyłącznie renowacji i wymianie szkła na wkład szybowy. Dla pozostałych 
zaplanowano, że wewnętrzne skrzydła poddane były wyłącznie renowacji, natomiast 
zewnętrzne mogą podlegać wymianie. (kolorystyka okien od strony wewnętrznej 
dobrana do koloru istniejącego, tzn drewnianej opaski stanowiącej obwolutę. (dobrą 
praktyką byłoby aby przygotować 1 sztukę okna powtarzalnego poddać do 
zatwierdzenia). 
 

 Zakres prac remontowych i rozbiórkowych  

 Demontaż stolarki przewidzianej do wymiany oraz do renowacji 

 Dostawa i montaż nowej stolarki 

 Renowacja istniejącej stolarki w zakresie zgodnym z  projektem 
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 Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

 Wykonanie prac naprawczych w ościeżach elewacji, od wewnątrz po 
wymianie stolarki oraz parapetów 

 Roboty malarskie, w tym malowanie stolarki, malowanie elewacji oraz 
poprawki malarskie wewnątrz po wykonaniu prac montażowych 

 Usunięcie gruzu z budynku 

 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 Inne wynikające z projektu technicznego 

Prace należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu. W 
trakcie robót związanych z wykonaniem zadania, należy na bieżąco porządkować 
stanowiska pracy oraz elementy pozostałych części budynku ulegające zabrudzeniu. 

1.6. Zagospodarowanie terenu   

Nie dotyczy 

1.7.  Roboty sanitarne   

Nie dotyczy 

1.8.  Roboty elektryczne   

Nie dotyczy 

1.9. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, 
których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg 
projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i 
przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,  

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  

• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów 
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,  

• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w 
szczególności oczyszczenie budynku oraz terenu, na który będzie oddziaływał 
remont,  z nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,  
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• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych,  

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

1.11. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.   

1.12. Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji 
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.   

1.13. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót:   

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do 
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.   

1.14. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice 
informacyjne: Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące 
wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
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1.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 
Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania 
powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych 
działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:  

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania,  

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów,  

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi.  

W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli z przyczyn technologicznych  lub ekonomicznych, to odpady te należy 
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być 
tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest 
postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 
o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  Ochrony Środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest 
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie 
odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
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zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost 
zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska.  

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznia następujące warunki:  

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.   

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu 
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w 
instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.  

Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas gdy:  

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów,  

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.  

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 
z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 
muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
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- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 c. możliwością powstania pożaru.   

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:  

- zabezpieczenie terenu budowy- głównie pomieszczeń poddasza przed obecnością 
młodzieży szkolnej 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu,  

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń 
na tzw. biegu jałowym),  

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 6.00.   

Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel 
Wykonawcy.   

Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 
Techniczną i jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
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Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

Ochrona własności publicznej i państwowej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego   

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

1.16. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
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tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 
ogólnych.  

1.19. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

1.20. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.  

1.21. Ochrona Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz 
będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć 
zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków 
działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.  

1.22. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

1.23. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną   

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty 
te będą zawarte w cenie.    

2. MATERIAŁY    

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach 
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów 
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także 
przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter 
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 
technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania 
takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie 
realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 
producentów oraz rozwiązań równoważnych.        

2.1. Źródła uzyskania materiałów   

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w 
czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wybycia  i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym opłaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczaniem materiałów do robót.   

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.   

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.   

 

3.0 SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych  na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.    

4.0 TRANSPORT    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.    

5.0 WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia 
przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, 
normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.    

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
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6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia 
Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: -  organizację 
wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, 
terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, 
terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na 
rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, - BHP, - wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, - sposób i procedurę 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. Nie wykonanie 
przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości 
będzie stanowiło naruszenie warunków umowy.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;   -wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami     technicznymi, -rodzaje i 
ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, -metodę 
magazynowania materiałów, -sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu, -sposób i procedurę badań prowadzonych 
podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  -sposób postępowania z 
materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. Inspektor 
może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych 
rodzajów robót.   

6.2. Zasady kontroli jakości Robót   

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
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odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia , pracy 
personelu.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3. Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.   

6.4. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.   

6.5. Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów : - deklarację zgodności  lub 
certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą   

• Europejską Normą  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I spełniają wymogi 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona go robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.   

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy    

6.8.1. Dziennik Budowy  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
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ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, • terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia,  

• uwagi i polecenia Inspektora,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    
częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się.   

6.8.2. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 
faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe 
obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.   

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

• Dokumenty wchodzące w skład budowy  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  

• protokoły odbioru Robót,  

• korespondencję na budowie,  

• szkice i operaty geodezyjne   

6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne  właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości dla materiałów 
rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalone jako objętości wyliczone 
w m3 na podstawie obmiaru wg. wymiarów rozbieranych konstrukcji i powiększone 
mnożnikiem 1,3 dla gruzu betonowego . Ilości dla ścian, lekkich zabudów, roboty 
izolacyjne będą liczone w m2 na podstawie powierzchni wykonanych elementów. 
Stolarka drzwiowa i okienna będzie liczona w sztukach. 
Elementy betonowe będą liczone w m3, zbrojenie będzie liczone w kg 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.   

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów . w razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

8.      PRZEJĘCIE ROBÓT   

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:   

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

- Odbiorowi częściowemu  

- Odbiorowi końcowemu   

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego.   

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

8.2. Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.   

8.3. Odbiór końcowy robót                         

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych.   

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.   

8.4. Dokumenty odbiorowe   

Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym 
również w wersji elektronicznej,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• uwagi i zalecenia Inspektora,   
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• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,   

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,   

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

• listę podwykonawców.   

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami 
gwarancji  oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z 
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wyjątkiem mediów,  paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac  Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy,   pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym  doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.   

9.2. Zaplecze Zamawiającego   

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny.   

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty   

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.   

9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji   

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.  

10. PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znaćwszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które sąw 
jakiekolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz 
z późniejszymi zmianami 
⇒ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
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⇒ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 
⇒ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
⇒rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    

SST - 1   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE      

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45111100-9  
 

Roboty w zakresie burzenia  
 

45111220-6  
 

Roboty w zakresie usuwania gruzu        
 

 

SST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1.      Przedmiot specyfikacji    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Rozbiórka elementów podlegających wymianie: stolarka zewnętrzna, elementy 
składowe skrzydeł, okuć, szklenia,  

• Rozbiórka parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych 

• Prace porządkowe, 

• Zabezpieczenie stolarki, podłóg przed uszkodzeniem 

• Wywozu i utylizacji odpadów  

• Inne wynikające z projektu technicznego, w tym ustawienie rusztowań, lub 
wykorzystanie podnośnika 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   

1.4. Określenia podstawowe   
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Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz ogólną specyfikacją techniczną   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY   

Nie występują.   

3.  SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:   

• młotami kującymi,  

• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem 
o podobnym zastosowaniu,  

• samochodami do wywozu odpadów,  

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,   

• rusztowaniami,  

• drobnym sprzętem pomocniczym.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- młotami wyburzeniowymi,  

- młotami kującymi,  

- odkurzaczem przemysłowym,  

- samochodami do wywozu odpadów,  

- kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie budowy,  

- drobnym sprzętem pomocniczym,   

4. TRANSPORT   
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4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 „Wymagania ogólne”.  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych 
kontenerach.   

4.2. Wymagania szczegółowe   

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach.   

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

5.2. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: Na podstawie dokumentacji 
projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakować zgodnie z wymogami BHP - 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie   

5.3.     Roboty rozbiórkowe   

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

5.3.1     Elementy żelbetowe, murowane  rozebrać ręcznie lub mechanicznie  

5.3.2.    Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania,  

5.3.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z 
dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na 
zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach.   

5.3.4.   Zakres wykonania Robót Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 
szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym przywiązaniem do detali.  

5.3.5   Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) Odpady w 
kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  
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Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

6.2. Zakres kontroli   

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów.   

7. OBMIAR  ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru z natury.   

7.2. Jednostka obmiaru    

Jednostkami obmiaru są:   

• metr kwadratowy [m2] rozebranego stropu, skucia tynku, demontażu pokrycia 
dachowego  

• metr sześcienny [m3] rozebranych elementów ścian, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów,   

8. PRZEJĘCIE ROBÓT    

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  
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w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  

• wyznaczenie zakresu prac,  

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,   

• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,   

• przeprowadzenie demontażu,  

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,   

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji 
odpadów: załadunek odpadów,   

• zabezpieczenie ładunku,  

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  

• utylizację odpadów.   

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650)  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w 
M.P.05.62.861 stawki opłat na 2006r) z późniejszymi zmianami  

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z 
późniejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi 
zmianami  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST - 2 STOLARKA  

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT    
 

45421000-4  
 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 
45421120-1 Instalowanie progów   

 
 

SST -2 STOLARKA  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.    

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  

• montażu stolarki okiennej, witryn, witryn, parapetów wewnętrznych oraz 
zewnętrznych, 

• wykonania renowacji istniejącej stolarki oraz parapetów 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych, w tym wykonanie uzupełnienia tynków 
zewnętrznych oraz wewnętrznych ubytków powstałych podczas prac. 

1.4. Określenia podstawowe   
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Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY    

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      

2.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   

2.2. Okna i parapety zewnętrzne 

Drewniane, z uwzględnieniem detalu, który został wskazany w dokumentacji 
rysunkowej, w o część okien przeznacza się do renowacji jako tzw. „świadkowie 
historii”, część z kolei zostanie odtworzona wg oryginalnego historycznego 
wskazanego wzoru, z wykorzystaniem istniejącego oryginalnego detalu tj kolumienki. 
Detal należy poddać pracy renowacyjnej, zgodnie z opisem w dziale „wykończenia 
zewnętrznego”, o montaż z wykorzystaniem zarówno taśm rozprężnych, jak i pianki, 
należy zastosować dwie taśmy: paroprzepuszczalną i paroizolacyjną, a między nimi 
pianka montażowa, o w przypadku dobrze zachowanych okien skrzynkowych 
podlegających wymianie (nie renowacji), należy pozostawić skrzydła wewnętrzne, 
które mają wartość historyczną – zabytkową, należy je poddać jedynie zabiegowi 
odnowienia, - parapety z blachy tytan-cynk (materiał musi być dostosowany do 
blachy, która była używana podczas generalnego remontu elewacji w ostatnich 
latach): o boki parapetu muszą być pogięte, aby umożliwić możliwość wpuszczenia w 
ścianę, o parapet powinien wystawać ok. 40mm (długość kapinosu) poza fasadę i 
być osadzony z co najmniej 5% spadem, podwinięcie i odgięcie mają po 1,5cm o 
zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy podokiennej, a jeżeli taki 
montaż jest niemożliwy, należy wprowadzić kołnierz parapetu pod ramę okna, o z 
każdym przypadku parapet nie może zasłaniać otworów odwadniających stolarkę, a 
woda ściekająca ze stolarki nie może zaciekać pod parapet, o zakończenia parapetu 
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mocujemy klejem montażowym. Następnie uszczelniamy styk parapetu i ościeżnicy 
aby woda z parapetu nie miała możliwości przenikania pod parapet, o boczne 
krawędzie parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia muszą być 
podgięte, tak aby zagwarantować szczelność w narożach, w części wystającej poza 
wnękę parapety muszą być szersze, aby przykryć wystające zdobienie podokienne. 

Wykończenie zewnętrzne: - okna: TOM 1 / element 1 6 o malowane farbą do 
drewna w kolorze białym, które będą stanowiły maksymalnie trwałą powłokę, tj 
możliwie skuteczną ochronę drewna przed warunkami atmosferycznymi, o część 
okien podlega zabiegowi konserwacji tj. renowacji zgonie ze sztuką konserwatorską: 
▪ należy zdjąć farbę, ▪ nie dopuszcza się zmiany kształtów profili dekoracyjnych, ▪ 
uzupełnienia za pomocą odpowiednich kitów lub fleków, ▪ szyby wymienić na nowe, o 
podlegające wymianie drewno z drewna egzotycznego meranti, ▪ w przypadku okna 
podlegającego wymianie, które posiada oryginalny profil ozdobny, wówczas należy 
go przełożyć na nowe okna. Detal należy poddać zabiegowi renowacji, wg opisu jak 
powyżej (dla zabiegu konserwacji okna), o szyba: współczynnik przenikania ciepła 
dla okien wynosi minimum 0,9 W/(m2*K), (w przypadku, kiedy rama okienna 
pozwalana pod względem technicznym na instalację takiego wkładu), - zewnętrzne 
parapety: o blacha tytan-cynk na rąbek stojący: grubości 0,7mm, skład stopu cynk 
99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedź 0,10 – 0,18%, tytan 0,06 – 0,12%, 
aluminium ≤ 0,015%, Izolacja termiczna: - okna powinny spełniać aktualne kryteria w 
zakresie wymogów izolacyjności termicznej, jednak nie zawsze jest to możliwe ze 
względu na konserwatorskie działania oraz ze względu na charakter obiektu, 
Wentylacja: - okna muszą być wyposażone w nawiewniki, nazywane również 
nawietrzakami okiennymi uwaga: Materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty budowlane powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych. Podane parametry materiałów podane są jako 
minimum do spełnienia, dopuszcza się użycie materiałów o korzystniejszych 
współczynnikach. 

2.3. Szkło bezpieczne  hartowane  

Szkło hartowane.  W przypadku przeszkleń wymagających izolacyjności cieplnej 
powinno być stosowane w zespoleniu. Szkło powinno być odporne na działanie 
stalowej kuli o wadze 500g, spadającej z wysokości 2m. Szkło antywłamaniowe.  
Szkło laminowane składające się z min. dwóch tafli szklanych połączonych kilkoma 
warstwami folii. P4.   

2.4. Pianka poliuretanowa  jednoskładnikowa – do uszczelniania stolarki 
wbudowanej.   

2.5. Silikon do uszczelniania stolarki od zewnątrz.    

2.6. Stolarka drzwiowa aluminiowa EI30 – szklona szkłem bezpiecznym.   

Zastosowany system drzwiowy winien posiadać aprobaty techniczne, atesty PZH. 
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2.11. Parapety podokienne wewnętrzne 

Stosować parapety podokienne drewniane, lakierowane gr. 3cm 

2.12. Witryny 

Stosować witryny zgodnie z Projektem technicznym pod względem kolorystyki oraz 
parametrów technicznych oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. 

3. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SSt - 0.   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.   

4. TRANSPORT   

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

4.2. Wymagania szczegółowe   

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przechowywanie 
wyrobów Stolarkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
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wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Okna układa 
się na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy 
czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę 
należy przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety 
ościeżnic ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5¸ 10 %.   

5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie stolarki   

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:  

− naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,  

− uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone),  

− okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.   

Przygotowanie ościeży   

Ośnieża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć 
zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.  Stolarkę 
okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.   

Wymiary zewnętrzne (cm)  
 

Liczba 
punktów 
zamocowań  
 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań  
 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
 150±200 6 Po 2 Po 2 
 Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 
Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 
 150±200 8 Po 1 Po 3 
 Powyżej 200 100 Po 2 Po 3 
 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 
kitem syntetycznym (ftalowym).   

Montaż stolarki   
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5.1.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są 
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.   

5.1.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice 
należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży.   

5.1.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 
której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.   

5.1.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu.   

5.1.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. 
Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych.  

5.1.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczy ć przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych.  

5.1.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by ć mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.  

5.1.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

5.1.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

5.1.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.   

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek dla drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1    
 

Prace renowacyjne stolarki prowadzić zgodnie z zaleceniami konserwatora 
zabytków. 

Stosować podział skrzydeł oraz szklenia zgodnie z projektem budowlanym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
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6.2. Wymagania szczegółowe    

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z 
wymogami ST. Kontroli podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych 
oraz okiennych. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa.  

Kontrola w szczególności będzie dotyczyła:  

• Badanie dostaw materiałów,  

• Kontrolę otworów,  

• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),  

• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,  

• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice),  

• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, 
samozamykacze),  

• Ocenę estetyki wykonania robót.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.   

7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiaru jest  • sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien    

8. PRZEJ ĘCIE ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj ą zasadom odbioru robót 
zanikających. Zasady kontroli jakości powinny by ć zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.   

8.2. O cena jakości powinna obejmować:  

− sprawdzenie zgodności wymiarów,  
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− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,  

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,  

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST . 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  

• dostawę materiałów,  

• przygotowanie otworu ,  

• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),   

• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz okiennych,  

• regulację skrzydeł,  

• montaż niezbędnych okuć (klamki, itp.)  

• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych,  

• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),  

• usunięcie zabezpieczeń,  

• prace porządkowe,   

• badania na budowie i laboratoryjne.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja.  



39 
 

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez  
dostawcę.  

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami.            
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST – 3  ROBOTY MALARSKIE       

KOD CPV   

 

RODZAJ ROBÓT  

 

45442100-8 Roboty malarskie                              

 

 

SST – 3  ROBOTY MALARSKIE   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z 
zadaniem.    

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.   

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

-  przygotowanie podłoża – ściany , stolarka, elewacja  

− malowanie tynków,  

− malowanie elementów drewnianych  

− roboty zabezpieczające np. folia malarska , mycie stolarki  

1.4. Określenia podstawowe   
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   

2. MATERIAŁY   

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz oblicze ń technicznych 
zakładających określone  parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.   

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)   

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Mleko wapienne   

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń.    

 

2.3. Spoiwa bezwodne   
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2.3.1. Pokost lniany powinien być ciecz ą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemno brązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasno 
żółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiada ć wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

2.4. Rozcieńczalniki   

W zależności od rodzaju farby należy stosować: – 

 wodę – do farb wapiennych,  

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania.   

2.5. Farby budowlane gotowe   

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.   

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność – 6–10 m 2/dm 3, - 
max. czas schnięcia – 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - wydajność – 15–16 m 2/dm 3, - 
max. czas schnięcia – 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – 
biały - do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik 
chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.   

2.5.4. Wyroby epoksydowe  

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna - wydajność 
– 6–10 m 2/dm 3, - max. czas schnięcia – 24 h Farba do gruntowania 
epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 - wydajność – 4,5–5 m 
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2/dm 3 - czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biała - 
wydajność – 5–6 m 2/dm 3, - max. czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa, 
chemoodporna, szara - wydajność – 6–8 m2/dm 3 - czas schnięcia – 24 h Lakier 
bitumiczno-epoksydowy - wydajno ść – 1,2–1,5 m2/dm 3 - czas schnięcia – 12 h   

2.5.5. Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg 
PN-C-81901:2002 – wydajność – 6–8 m 2/dm 3 – czas schnięcia – 12 h Farby olejne 
i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 – wydajno ść – 
6–10 m 2/dm 3   

2.5.6. Farby do malowania drewna  

Farby do drewna w kolorze białym, które będą stanowiły maksymalnie trwałą 
powłokę, tj możliwie skuteczną ochronę drewna przed warunkami atmosferycznymi. 
Materiały zgodnie z projektem budowlanym, lub wytycznymi Projektanta. 

2.5.7. Farby elewacyjne 

Stosować farby gotowe elewacyjne silikonowe, lub silikonowo-silikatowe. Kolorystyka 
zgodnie z Projektem Technicznym, lub do uzgodnienia Zamawiającym. 

2.5.8. Obróbki blacharskie 

Stosować obróbki blacharskie (parapety) z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm . Kolorystyka 
do uzgodnienia z Projektantem, lub Zamawiającym. 

2.6. Środki gruntujące   

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni betonowych lub 
tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, – na chłonnych podłożach należy 
stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.   

2.7. Folia malarska    

Folia PE grubości min. 0,1mm   

3. SPRZ ĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Ze względu na 
znaczną wysokość pomieszczeń wymagane będą rusztowania.   
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4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 
trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna by ć dokładnie wymieszana. 
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.    

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.   

5.1. Przygotowanie podłoży   

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.   

5.2. Gruntowanie   
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5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem.  

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje 
się odpowiednie farby podkładowe.  

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową.   

5.3. Wykonywania powłok malarskich   

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

− przygotowanie podłoża,  

− powłoki malarskie,  

− faktura malowanej powierzchni,  

− końcowy efekt prac malarskich.   
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Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.    

6.1. Powierzchnia do malowania   

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

− sprawdzenie wsiąkliwości,  

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2. Roboty malarskie   

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzi ć po zakończeniu ich 
wykonania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   



47 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.   

7.2. Jednostki obmiarowe   

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

 

8.      ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty 
podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.   

8.1. Odbiór podłoża   

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.   

8.2. Odbiór robót malarskich   

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prze świtu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
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8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką.  

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  

− dostaw ę materiałów,  

− przygotowanie podłoży,  

− zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie 
powierzchni ścian i sufitów, − usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,  

− badania na budowie i laboratoryjne.   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   

− PN-B-01302                       Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

− PN-B-30042                      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy.  

PN-B-10020:1968  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10102:1991  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane  

                                                i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81901:2002  Farby  olejne i alkilowe. 
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PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004                  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek,         badanie  i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


