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budynek wielofunkcyjny - ośrodek zdrowia, świetlica wiejska 
                          GOK 
                          docieplenie ścian zewnętrznych
                          wymiana okien
                          wymiana grzejników
                          roboty remontowe wewnętrzne

Nr  Nazwa  Jednostk
 a miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: MSZALNICA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

 1  DOCIEPLENIE ELEWACJI

 1  90,55 KNR 0-23 IGM  2612-9
 Zamocowanie listwy cokołowej

 m

 elewacja frontowa
 18,8+4,0+3,4
 elewacja z windą
 5,5+3,3+8,4+1,35+1,9
 elewacja tylna
 8,6
 elewacja od drogi 
 8,7+7,8
 elewacja od placu
 11,3
 elewacja boczna
 7,5

 26,20

 20,45

 8,60

 16,50

 11,30
 —————

 7,50

 2  476,56 KNR 0-23 IGM  2611-1
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*5,8h
 4,0*6,6h
 -(1,4*1,0*20szt + 1,4*2,0)
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*5,8h
 8,4*6,6h
 -(1,8*0,9*2+1,4*1,0*3+1,4*1,0*6)
 elewacja tylna
 8,6*6,6h
 elewacja od drogi 
 8,7*2,5h+7,8*6,6h
 1,2*2,6h*2
 -(1,4*1,0*13+1,2*2,0)
 elewacja od placu
 11,3*6,6h
 -(1,4*1,0)*7szt
 elewacja boczna
 7,5*5,8h
 -(1,4*1,0*10)
 spody balkonów
 2,5*0,8+3,8*2,0

 151,96
 26,40

 -30,80

 69,89
 55,44

 -15,84

 56,76

 73,23
 6,24

 -20,60

 74,58
 -9,80

 43,50
 -14,00

 —————
 9,60
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 3  476,56 KNR 0-23 IGM  2611-2
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją  jednokrotne

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*5,8h
 4,0*6,6h
 -(1,4*1,0*20szt + 1,4*2,0)
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*5,8h
 8,4*6,6h
 -(1,8*0,9*2+1,4*1,0*3+1,4*1,0*6)
 elewacja tylna
 8,6*6,6h
 elewacja od drogi 
 8,7*2,5h+7,8*6,6h
 1,2*2,6h*2
 -(1,4*1,0*13+1,2*2,0)
 elewacja od placu
 11,3*6,6h
 -(1,4*1,0)*7szt
 elewacja boczna
 7,5*5,8h
 -(1,4*1,0*10)
 spody balkonów
 2,5*0,8+3,8*2,0

 151,96
 26,40

 -30,80

 69,89
 55,44

 -15,84

 56,76

 73,23
 6,24

 -20,60

 74,58
 -9,80

 43,50
 -14,00

 —————
 9,60

 4  476,56 KNR 0-23 IGM  2612-1
 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych 15 
 cm do ścian

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*5,8h
 4,0*6,6h
 -(1,4*1,0*20szt + 1,4*2,0)
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*5,8h
 8,4*6,6h
 -(1,8*0,9*2+1,4*1,0*3+1,4*1,0*6)
 elewacja tylna
 8,6*6,6h
 elewacja od drogi 
 8,7*2,5h+7,8*6,6h
 1,2*2,6h*2
 -(1,4*1,0*13+1,2*2,0)
 elewacja od placu
 11,3*6,6h
 -(1,4*1,0)*7szt
 elewacja boczna
 7,5*5,8h
 -(1,4*1,0*10)
 spody balkonów
 2,5*0,8+3,8*2,0

 151,96
 26,40

 -30,80

 69,89
 55,44

 -15,84

 56,76

 73,23
 6,24

 -20,60

 74,58
 -9,80

 43,50
 -14,00

 —————
 9,60
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 5  71,52 KNR 0-23 IGM  2612-2
 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do 
 ościeży

 m2

 elewacja frontowa
 ((1,4*2+1,0)*20+(2,0*2+1,4))*0,3
 elewacja z windą
 ((0,9*2+1,8)+(1,4*2+1,0)*9)*0,3
 elewacja od drogi 
 ((1,4*2+1,0)*13+(2,0*2+1,2))*0,3
 elewacja od placu
 (1,4*2+1,0)*7*0,3
 elewacja boczna
 (1,4*2+1,0)*10*0,3

 24,42

 11,34

 16,38

 7,98

 11,40

 6  3 288,48 KNR 0-17 IGM  2609-4
 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 

 szt

 (476,56+71,52)*6  3 288,48

 7  476,56 KNR 0-17 IGM  2609-6
 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*5,8h
 4,0*6,6h
 -(1,4*1,0*20szt + 1,4*2,0)
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*5,8h
 8,4*6,6h
 -(1,8*0,9*2+1,4*1,0*3+1,4*1,0*6)
 elewacja tylna
 8,6*6,6h
 elewacja od drogi 
 8,7*2,5h+7,8*6,6h
 1,2*2,6h*2
 -(1,4*1,0*13+1,2*2,0)
 elewacja od placu
 11,3*6,6h
 -(1,4*1,0)*7szt
 elewacja boczna
 7,5*5,8h
 -(1,4*1,0*10)
 spody balkonów
 2,5*0,8+3,8*2,0

 151,96
 26,40

 -30,80

 69,89
 55,44

 -15,84

 56,76

 73,23
 6,24

 -20,60

 74,58
 -9,80

 43,50
 -14,00

 —————
 9,60

 8  71,52 KNR 0-17 IGM  2609-7
 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

 m2

 elewacja frontowa
 ((1,4*2+1,0)*20+(2,0*2+1,4))*0,3
 elewacja z windą
 ((0,9*2+1,8)+(1,4*2+1,0)*9)*0,3
 elewacja od drogi 
 ((1,4*2+1,0)*13+(2,0*2+1,2))*0,3
 elewacja od placu
 (1,4*2+1,0)*7*0,3
 elewacja boczna
 (1,4*2+1,0)*10*0,3

 24,42

 11,34

 16,38

 7,98

 11,40
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 9  548,08 KNR 0-23 IGM  931-1
 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

 m2

 476,56+71,52  548,08

 10  476,56 KNR 0-23 IGM  931-2
 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na ścianach

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*5,8h
 4,0*6,6h
 -(1,4*1,0*20szt + 1,4*2,0)
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*5,8h
 8,4*6,6h
 -(1,8*0,9*2+1,4*1,0*3+1,4*1,0*6)
 elewacja tylna
 8,6*6,6h
 elewacja od drogi 
 8,7*2,5h+7,8*6,6h
 1,2*2,6h*2
 -(1,4*1,0*13+1,2*2,0)
 elewacja od placu
 11,3*6,6h
 -(1,4*1,0)*7szt
 elewacja boczna
 7,5*5,8h
 -(1,4*1,0*10)
 spody balkonów
 2,5*0,8+3,8*2,0

 151,96
 26,40

 -30,80

 69,89
 55,44

 -15,84

 56,76

 73,23
 6,24

 -20,60

 74,58
 -9,80

 43,50
 -14,00

 —————
 9,60

 11  71,52 KNR 0-23 IGM  931-4
 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na ościeżach 

 m2

 12  444,16 KNR 2-02 1604-1
 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4)*4,8h
 4,0*5,6h
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35+1,9)*4,8h
 8,4*5,6h
 elewacja tylna
 8,6*5,6h
 elewacja od drogi 
 7,8*5,6h
 elewacja od placu
 11,3*5,6h
 elewacja boczna
 7,5*4,8h

 125,76
 22,40

 57,84
 47,04

 48,16

 43,68

 63,28

 36,00

 13  569,76 KNNR 3 WACETOB 0-0
 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - 

 m-g

 Wyliczenie czasu pracy rusztowania
 Nakłady rzeczowe robocizny 2393/ (Skład zespołu roboczego 5 * 
 Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)  569,76

 2  COKÓŁ KAMIENNY
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 14  92,34 KNR 4-01 347-9
 analogia - kucie występów na ścianach z kamienia, usunięcie odspojonej warstwy kamienia
 [R=0,5]

 m2

 elewacja frontowa
 (18,8+4,0+3,4-1,4)*0,8h
 elewacja z windą
 (5,5+3,3+1,35)*0,8h
 8,4*1,8h
 elewacja tylna
 8,6*1,8h
 elewacja od drogi 
 7,0*1,0h
 elewacja od placu
 11,3*1,0h
 elewacja boczna
 8,6*1,8h

 19,84

 8,12
 15,12

 15,48

 7,00

 11,30

 15,48

 15  92,34 KNR 4-01 1-1
 analogia - impregnacja powierzchni cokołu kamiennego

 m2

 3  OPASKA ODWADNIAJĄCA WOKÓŁ BUDYNKU

 16  18,84 KNR 2-01  307-2
 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do
 10 m

 m3

 (18,8+7,5+4,0+3,4+5,5+3,3+8,4+3,3+8,6)*1,0*0,3  18,84

 17  62,80 KNR 2-31 101-1
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 
 cm, grunt kat.I-IV

 m2

 (18,8+7,5+4,0+3,4+5,5+3,3+8,4+3,3+8,6)*1,0  62,80

 18  62,80 KNR 2-31 103-2
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
 ręcznie, grunt kat.III-IV

 m2

 19  62,80 KNR 2-31 114-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

 m2

 20  62,80 KNR 2-31 114-2
 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 
 zagęszczeniu [RMS=10]

 m2

 21  64,85 KNR 2-31 401-4
 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

 m

 20,8+8,5+3,4+5,5+4,3+3,35+9,4+9,6  64,85

 22  3,89 KNR 2-31 402-3
 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki

 m3

 64,85*0,3*0,2  3,89

 23  64,85 KNR 2-31 407-3
 Obrzeża betonowe 

 m

 24  62,80 KNR 2-31 104-3
 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 10 cm

 m2

 62,8  62,80

 25  62,80 KNR 9-11 101-2
 Wzmacnianie podłoża gruntowego  geowłókninami 

 m2

 26  62,80 KNR 0-11 IGM 320-1
 Chodniki z kostki betonowej 

 m2

 4  TARAS NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
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 27  12,54 KNR 4-01 804-7
 Zerwanie posadzki 

 m2

 3,8*3,3  12,54

 28  12,00 KNR 4-01 1306-1
 Demontaż balustrad schodowych 

 szt

 29  12,54 KNR 4-01 211-3
 Skucie nierównosci betonu 

 m2

 30  1,25 KNR 4-01 106-4
 usunięcie z budynku gruzu 

 m3

 12,54*0,1  1,25

 31  1,25 KNR 4-04 1105-1
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
 wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km

 m3

 32  1,25 KNR 4-04 1105-2
 nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
 [RMS=10]

 m3

 33  12,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-1
 Gruntowanie powierzchni poziomych

 m2

 34  12,54 KNR 2-02 WACETOB 1129-1
 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych

 m2

 35  12,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1130-2
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm 

 m2

 36  12,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1130-3
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie
 za zmianę grubości o 1 mm [RMS=10]

 m2

 37  3,64 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

 m2

 (3,3*2+3,8)*0,35  3,64

 38  12,54 KNR 0-29 IGM  635-1
 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia .

 m2

 39  12,54 KNR 0-29 IGM  640-1
 Szpachlowanie powierzchni poziomych masą uszczelniającą

 m2

 40  12,54 KNR 2-02 609-3
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt xps

 m2

 41  12,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3
 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni 
 ponad 5 m2

 m2

 42  12,54 KNR 2-02 WACETOB 1104-1
 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro

 m2

 43  12,54 KNR 2-02 WACETOB 1104-3
 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości warstwy wyrównującej o 10 mm [RMS=4]

 m2

 44  12,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2806-5
 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych

 m2

 45  3,80 KNR 2-02 WACETOB 1209-2
 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - bariera z odzysku

 m

 3,8  3,80

 5  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

 5.1  wymiana okien

 46  65,00 KNR 4-01 354-4
 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

 szt

 19+15+10+8+13  65,00
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 47  71,50 KNR 4-01 354-11
 Wykucie z muru podokieników zewnętrznych stalowych

 m

 1,1*65szt  71,50

 48  71,50 KNR 4-01 354-12
 Wykucie z muru podokieników betonowych z lastryko

 m

 49  100,54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1025-4
 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW 

 m2

 14*1,1*1,4
 5*1,1*1,4
 1,8*0,9*2
 0,6*0,6
 1,1*1,4*6
 1,1*1,4*5
 1,1*1,4*13
 1,2*1,6*16

 21,56
 7,70
 3,24
 0,36
 9,24
 7,70

 20,02
 30,72

 50  65,00 KNR 4-01 WACETOB 323-4
 Obsadzenie w ścianach podokienników wewnętrznych

 szt

 65  65,00

 51  71,50 KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 118-8   (ST 1.)
 Mocowanie  parapetów zewnętrznych 

 mb

 1,1*65szt  71,50

 5.2  roboty towarzyszące

 52  3,05 KNR 4-01 304-2
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
 cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego - wnęki grzejnikowe

 m3

 wnęki grzejnikowe
 gabinet lekarski
 0,85*1,2*5szt*0,2
 gabinet szczepień
 0,85*1,2*1szt*0,2
 korytarz
 0,85*1,2*3*0,2
 rejestracja
 0,85*1,2*1*0,2
 gabinet zabiegowy
 0,85*1,2*2*0,2
 gabinet dentystyczny
 0,85*1,2*3*0,2

 1,02

 0,20

 0,61

 0,20

 0,41

 0,61

 53  260,00 KNR 4-01 705-2
 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III - szpalety wewnętrzne okien istniejących

 m

 (1,4*2+1,2)*65szt  260,00
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 54  383,58 KNR 4-01 1202-9
 Zeskrobanie i zmycie starej farby

 m2

 gabinet lekarski
 ściany (3,8+6,6)*2*2,46h
 strop  3,8*6,6
 gabinet szczepień
 ściany (5,0+2,7)*2*2,46h
 strop  5,0*2,7
 korytarz
 ściany (9,6+1,4)*2,46h
 strop 9,6*1,4
 rejestracja
 ściany  ( 5,0+3,5)*2*2,46h
 strop    5,0*3,5
 gabinet zabiegowy
 ściany  (5,2+3,2)*2*2,46h
 strop 5,2*3,2
 gabinet dentystyczny
 ściany  (5,7+5,1)*2*2,46h
 strop 5,7*5,1
 piwnice
 3,6*2,0+3,5*2,5

 51,17
 25,08

 37,88
 13,50

 27,06
 13,44

 41,82
 17,50

 41,33
 16,64

 53,14
 29,07

 —————
 15,95

 55  391,33 KNR 2-02 2009-2
 gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku

 m2

 gabinet lekarski
 ściany (3,8+6,6)*2*2,46h
 strop  3,8*6,6
 gabinet szczepień
 ściany (5,0+2,7)*2*2,46h
 strop  5,0*2,7
 korytarz
 ściany (9,6+1,4)*2,46h
 strop 9,6*1,4
 rejestracja
 ściany  ( 5,0+3,5)*2*2,46h
 strop    5,0*3,5
 gabinet zabiegowy
 ściany  (5,2+3,2)*2*2,46h
 strop 5,2*3,2
 gabinet dentystyczny
 ściany  (5,7+5,1)*2*2,46h
 strop 5,7*5,1
 piwnice
 3,6*2,0+3,5*2,5+3,1*2,5

 51,17
 25,08

 37,88
 13,50

 27,06
 13,44

 41,82
 17,50

 41,33
 16,64

 53,14
 29,07

 —————
 23,70

 56  391,33 KNR 2-02 1505-3
 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 
 (powierzchnie wewn.)

 m2

 6  WYMIANA GRZEJNIKÓW

 57  21,00 KNR 4-02 WACETOB 521-2
 Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego

 kpl

 przychodnia
 15
 sala widowiskowa
 6

 15,00

 6,00

 58  21,00 KNR 4-02 WACETOB 517-1
 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i 
 konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm

 kpl
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 59  42,00 KNR 4-02 WACETOB 512-1
 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 
 15-20 mm

 szt

 21*2  42,00

 60  21,00 KNR 2-15 WACETOB 418-7
 Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe 

 szt

 61  42,00 KNR 2-15 WACETOB 412-2
 Zawór grzejnikowy 

 szt

 62  42,00 KNR 2-15 WACETOB 428-1
 Rura przyłączna do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, aluminiowych, 
 konwektorów, nagrzewnic o średnicy nominalnej 15 mm

 kpl

 63  21,00 KNR 0-35 IGM  215-4
 Montaż głowic termostatycznych, zakres nastaw 6-28 st.C

 szt

 ----- Koniec wydruku -----


