Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 75.0m wraz z przylegtymi sktadnicami drewna w L.Piasnica na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 75.0m wraz z przylegtymi sktadnicami drewna
w L.Piasnica na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr.inz. Bartfomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, marzec 2024r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW =
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk. al. Reeczypaspalite] 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4- Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziélkowski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrego o] Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski
Otrzymuja:
1.Pan Bartlomiej Ziélkowski
84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
”/
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29N-UXI-LCN *

Pan Barttomiej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadeczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwr ine 2

zeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 75.0m wraz
z przylegtymi sktadnicami drewna w L. Piasnica na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu
poprawienia ich parametréw uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora
jak i aspektu zwigzanego z prowadzong gospodarka lesng jak i cze$ciowo ochrong P-POZ
(dogodniejszy dojazd do lasu oraz mozliwos¢ dokonania manewru nawrotnego w danej
lokalizacji le$nej dla stuzb ratowniczych i administracyjnych).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz. nr. 405

221106_2.0020 obr. Tytowo

Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Piasnica

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej
o dtugosci zasadniczej 75.0m wraz z infrastrukturg przyboczna.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dt. 75.0mb wraz z dwoma
przylegtymi placami/sktadnicami na drewno, ktore zarazem petnig funkcje nawrotng w danym
obszarze lesnym w lesnictwie Piasnica na terenie Laséw Panstwowych w zarzadzie
Nadlesnictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek drogi przebiegajacy catkowicie w zakresie
terendw le$nych charakteryzuje sie zmiennym przebiegiem wzgledu planu z widocznym
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zatamaniem wzgledem niego. Teren jest znacznie zréznicowany wysokosciowo z widocznym
jego wypietrzaniem sie wraz ze wzrostem km drogi. Poczgtek drogi lesnej jak i jego koniec
zlokalizowany jest w gtebi obszaru lesnego — dalszy przebieg drogi lesnej nie objety niniejszym
opracowaniem. Nawierzchnia drogi jest zasadniczo gruntowa z widocznymi miejscowymi
utwardzeniami mieszankg roznych piaskow, zwiréw i kruszyw. Wzdtuz danego odcinka
drogowego wystepuja dwa przylegte place/sktadnice na drewno z przylegtym tacznikiem na
szlak zrywkowy biegngcy w gtab danego obrebu lesnego. W zakresie opracowania znajdujg sie
drzewa i zakrzaczenia ktore bedzie nalezato usungé/wycig¢ przed przystgpieniem do realizacji
robot (kolizja z zakresem przebudowy do usuniecia przez Zamawiajgcego w zakresie
prowadzonej przez niego gospodarki lesnej). Dodatkowo w zakresie opracowania wystepuje
sie¢ teletechniczna istniejgca jak i projektowana, na ktérg to bedzie nalezato uwazaé podczas
prowadzenia prac ziemnych i stosownie zabezpieczy¢ w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci. Wystepujgce place sktadnicowe jak w/w wymagajg réwniez przebudowy wraz
z dodatkowym ich utwardzeniem (sg to place, ktére bedg petni¢ rowniez funkcje nawrotne dla
pojazdow obstugujgcych dany obszar lesny oraz ratowniczych z uwagi na utrudnienia
wystepujgce na koncu drogi lesnej).

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskow, piaskdw gliniastych, gliny piaszczystych a wéd gruntowych nie stwierdzono
na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.
Jednakze nie mozna wykluczy¢ wystepowania punktowych ciekéw i sgczen wéd gruntowych na
poziomie odkrytego podtoza podczas prowadzenia prac ziemnych przygotowawczych.

Zaleca sie realizacje zamierzenia inwestycyjnego w porze suchej w okresie pdZzna wiosna-lato.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzgdca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robdét przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowane]j drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danego odcinka drogi lesnej w celu przystosowania jego do
normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jego parametréow uzytkowo-technicznych.
Dtugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi 75.0m. Przyjeto szerokos¢
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podstawowg jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi
o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m
w miejscach trudnodostepnych) w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu
gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan
istniejgcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajacego gtéwnie na niwelacji istniejgcych zanizen izadolen z odtworzeniem sytuacyjnym
krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Dodatkowo zakres
opracowania obejmuje przebudowe dwadch przylegtych placéw sktadnicowych na pozyskane
drewno, ktére dodatkowo bedg petni¢ funkcje manewrowo-nawrotng dla réznych pojazdow
oraz tgcznika na szlak zrywkowy zlokalizowany przy jednym z tych placow.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym uktadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem, roboty w zakresie odtworzenia dotéw odstojnikowych.
Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji jest dodatni.
Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do wykorzystania na miejscu w zakresie
wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia :
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe fr. 0/63mm powstate z przekruszenia betondw twardych
- KESM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
Kruszywo Naturalne fr. 0/31,5mm powstate z przekrusz. kamieni polnych i otoczakéw
- PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla Trasy Zasadniczej :

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10

- Podbudowa: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Nawierzchnia drogowa dla Placéw/Sktadnic drewna i tacznika:

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypka z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna
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Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowa (place, jezdnia i pobocza z PBSM):

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i $mieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

Materiat na nawierzchnie drogowg (jezdnia i pobocza z KESM):
Kruszywo Naturalne, tamane powstate z przekruszenia kamieni polnych i otoczakow
0 uziarnieniu ciggtym. Stopien przekruszenia min.C50/10.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna)
- szerokos$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m
- szerokos$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdw bez rowdw)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>130MPa)

- w-wa nawierzchniowa z KtSM (po zag. E2>150MPa)

- w-wa nawierzchniowa z PBSM (po zag. E2>130MPa)

- pobocza utwardzone (po zag. E2>150MPa)
Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizeri parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

e Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:
- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2
- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysokos$¢ : min. 0,60 / 0,60m

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocyg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
odtworzonych i odmulonych zbiornikéw/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na wystepowanie sieci teletechnicznej wzdtuz drogi lesnej znajdujacej sie
bezposrednio pod tg drogg, nalezy prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
a roboty ziemne w danym obrebie nalezy wykonywa¢é recznie i pod statym nadzorem oséb
uprawnionych. Nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych sieci
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i je zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci
na state, nalezy postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci
w uzgodnieniu jakie wydat lub jak zostato ustalone to na etapie trwania prac budowla. z przedst.
Zamawiajgcego).

4.6.7. Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych:

- nawierzchnia jezdni T-Z : 262,50 m2
- nawierzchnia poboczy : 68,00 m2
- nawierzchnia tgcznikéw : 52,50 m2
- nawierzchnia placéw/sktadnic : 870,00 m2

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona waod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczeristwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.
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4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotow trzecich.

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed
dostepem o0séb trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robdét przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw odstojnikowych na wode opadowg)

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 a zageszczenie podtoza pod
w-wy konstrukcyjne do wartosci [s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki, Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowga
e Spycharki ggsienicowe, Réwniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatow

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600

e Beczkowdz do transportu wody
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5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktora bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajacych.

Roboty konstrukcyjne zakfadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, poboczach o docelowych parametrach
wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie innych robdt konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukcyjnych:

e Rowniarka samojezdna (wyrownanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

e Walec drogowy stalowy, zageszczarki do robot zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, miotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatarh budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robodt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi koricowe

e 7 uwagi na lokalizacje przedm. inwestycji, spec. charakterystyke terenowg oraz zakres
i forme zaplanowanych robdt, zalecanym jest aby roboty budowlane zaplanowac
i zrealizowac¢ w okresie pozno wiosennym i/lub letnim (okres suchy) kiedy to warunki
realizacyjne sg najdogodniejsze a uzyskanie zatozonego celu przy zachowaniu jak
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najlepszych parametréw zatozonych dla docelowego uktadu drogowego beda
najbardziej mozliwe do uzyskania.

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbieraé przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosié
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdéw robodt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepisow BHP.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod statym nadzorem osoby
wykwalifikowanej ze strony Wykonawcy (kierownik budowy, robét w danej dziedzinie
i specjalizacji), wykwalifikowanych pracownikéw jak i odpowiedniego i sprawnego
sprzetu budowlanego.

. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej df. 75.0m wraz z przylegtymi

sktadnicami drewna w L. Piasnica na Terenie Nadles$nictwa Wejherowo przewiduje sie:

Wykonanie robdét przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
Wykonanie robdét ziemnych

Wykonanie robét konstrukcyjno-nawierzchniowych

Wykonanie robodt wykonczeniowych i porzgdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie

z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robét:

Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
roboty drogowe ziemne

roboty drogowe konstrukcyjne

prace wykonczeniowe i porzgdkowe
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6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, sieci podziemne
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagroZenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi:

e Drogi/ruch samochodowy, sieci podziemne
e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustéw, zbiornikdéw, rowow i ciekow, sieci

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowaé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

e wyznaczenie 0séb do robdt niebezpiecznych,

e zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

e zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

e W trakcie trwania robdt nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

e Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowad tak aby uprzedzié¢ uczestnikdow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;

e W czasie robot nalezy zapewnic¢ tgcznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajgca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

e Nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla 0osdb, ktore ulegng ewentualnym wypadkom

e Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

str. 16



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 75.0m wraz z przylegtymi sktadnicami drewna w L.Piasnica na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

e Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2
7.3. Profil Podtuzny rys.3
7.4. Przekroj Normalny rys.4
7.5. Rysunek Szczegotow rys.5

Opracowat

POD-1
PLS-1
PPD-1
PNK-1
RSD-1
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