Zleceniodawca:

Tytul opracowania:

Autor opracowania:

Zarzad Lokali Miejskich
reprezentujacy Miasto £.0dz
90-514 L.0dz, al. T. Kosciuszki 47

Projekt architektoniczno-budowlany
wzmocnienia i remontu $cian,
nadprozy i balkonow budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
nieruchomosci w Lodzi

przy ul. Sterlinga 17A, dzialka nr
270 obreb S-1

Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

mgr inz. Cezary Doroba

styczen 2023 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

A e A T e

PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



WYMAGANIA OGOLNE — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nw. robotami remontowo-budowlanymi w budynku mieszkalnym w Lodzi przy ul. Sterlinga
17A:
e wykona¢ remont i wzmocnienie $cian konstrukcyjnych zewngtrznych i nadprozy, Scian przejazdu
bramowego i $cian klatki schodowe;j,
e wykonac¢ remont balkonow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w dokumentacji ,,Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia i remontu $cian,
nadprozy i balkonow budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Sterlinga 17A,
dziatka nr 270, obrgb S-1.

Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich, reprezentujacy Miasto £.6dz 90-514 L6dz, al. T. Kosciuszki 47:

1. 3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SPIS SST /ZESTAWIENIE ROBOT

WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

B-00.00.00 / 45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

B-01.00.00 / 45261400-0 —- OBROBKI BLACHARSKIE

B-02.00.00 / 45262100-2 — ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
B-03.00.00 / 45262500-6 —- ROBOTY MURARSKIE

B-04.00.00 / 45324000-4 — TYNKOWANIE

B-05.00.00 / 45421160-3 — INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
B-06.00.00 / 45453000-7 — ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

2.1. Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbe¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi



komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zamowionym zakresie i s integralng cz¢scia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla wzmocnienia i zabezpieczenia elementéw budynku , obejmuje:

Projekt budowlany zabezpieczen
Przedmiary robot
Szczegodtowe specyfikacje techniczne.

2.5. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastgpujgce dokumenty:

oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.



W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca
wykona z materiatéw wilasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezb¢dny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.6. Powiazania prawne i odpowiedzialnos$¢é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposoéb ciagly powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub
wlasno$ci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,



e mial szczego6lny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowac materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawecy i nie podlega dodatkowej
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bgda sktadane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane begda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru



inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego
procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatlow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialow i elementow

Wytwornie materiatlow i elementow, zaroéwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
wspotprace i pomoc Wykonawcy,

wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6dt do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,



terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i1 polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.
Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementdow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowa robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

e decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
e  protokot przekazania placu budowy,



harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokéty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robét.

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi
obmiaru robét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

ilo§¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

datg obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,

e  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x glgbokosé x
wysokos$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

e ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.



4.5. Odbior robdt.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi robdt zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementdow robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony be¢dzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czg¢sci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony be¢dzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiaggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB, PN 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy — oryginat i kopig.

Obmiar robét (jesli wymagany)

Wyniki pomiaréow kontrolnych

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

Protokoty prob i badan.

Protokoty odbioru robot zanikajacych.

Rozliczenie z demontazu.

Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i
PB.

Cena obejmuje:

® robocizne,
® warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

® warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy
iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

® koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

® zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.



Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot
czg$ciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy
dla poszczegolnych elementow robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 / 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

B-01.00.00 / 45261400-0 - OBROBKI BLACHARSKIE

B-02.00.00 / 45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
B-03.00.00 / 45262500-6 - ROBOTY MURARSKIE

B-04.00.00 / 45324000-4 - TYNKOWANIE

B-05.00.00 / 45421160-3 - INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
B-06.00.00 / 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE




B-01.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich (obrobki blacharskie gzymsow, balkonow i parapetow) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot dekarskich
okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wyk. robot dekarskich w punkcie 1.1 oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST,

2. MATERIALY
Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana grub. min. 0,55 mm

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot
dekarskich okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT
Transport blachy stalowej ocynkowanej na teren budowy — samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport, roztadunek blachy powinien odbywac si¢ tak, aby zachowac jej dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Blachy stalowe ocynkowane winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem, na suchym podtozu odizolowanym
od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano wg ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywania robot.

Wykonanie robét dekarskich obejmuje:
- wyréwnanie podtoza
- wykonanie i montaz obrobek blacharskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci wg ,, Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonani obrobek blacharskich jest — m?



8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru po katem wykonania i
montazu obrobek blacharskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa — za wykonanie obrobek blacharskich - m?
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.



B-02.00.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan stalowych przy
realizacji remontu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbioru rusztowan
stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Rusztowania stalowe stuzy¢ maja do wykonania wzmocnienia $cian, robot tynkarskich i dekarskich..
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rusztowan okreslonych w punkcie 1.1 oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, normami.

2. MATERIALY

Szkielet rusztowania rurowego sklad si¢ z:
- dwoch rzedow stojakdéw polgczonych ze sobg podtuznicami , poprzeczkami i krzyzulcami

- facznikoéw krzyzowo-obrotowych
- pomostow roboczych itp.

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowa¢ rury o gwarantowanych wlasciwosciach
mechanicznych: moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianek co
najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy podda¢ je przed
zastosowaniem probie splaszczania przy polozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku
sptaszczania.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie
rusztowan stalowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport materialow do wykonania rusztowan stalowych na tren budowy — samochodem skrzyniowym lub
innym. Zatadunek, transport, roztadunek odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania rusztowan winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem , na suchym podiozu
odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robot wg. ,,Wymagania og6lne”
5.2. Montaz i demontaz rusztowan.

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

2. Wymagania dla podloza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.



3. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko§¢ pomostu roboczego
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m;

4. Kotwienie i st¢zenia wykonuje si¢ zgodnie z PN i instrukcja producenta.

5. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm —
przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m.

6. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

7. Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podhuznie wzdhuz osi podluznej rusztowania nie moze by¢
wigksze niz +50 mm na calej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania £20 mm.

8. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w
stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

9. Ukladanie pomostdow roboczych, wykonywanie piondw komunikacyjnych 1 wysiggnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

10. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wilasnej osi, jak i w osi
stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

11. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja szczegbtowa zaakceptowang
przez kierownika budowy.

12. Demontaz rusztowan moze by¢ dokonany po zakonczeniu robot, usunig¢ciu pozostatych materiatéw i
narzgdzi z pomostow roboczych.

13. Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny
by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot wg. ,, Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie rusztowan stalowych i ich demontaz — m?, za okres wykorzystywania rusztowafi — m-g

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien wykonaé Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem :
- przymocowania shupkow stalowych do podtoza
- regulacji shupkow

- ulozenia pomostow w poziomie / wyeliminowanie klawiszowania /

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa — zgodnie z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldwne parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.



B-03.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich w zakresie
naprawy $cian zewngtrznych i wewngtrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynnosci
umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanie robdt
murarskich oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, normami.

2. MATERIALY

Materialami do wykonania napraw i uzupehien $cian sg: cegla ceramiczna petna grub. 25 cm, zaprawa do
murowania, poziomica, pion.

Cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych.

Elementy brudne, zakurzone musza by¢ przed ulozeniem w murze oczyszczone i przemyte woda. Nie
dopuszczalne jest stosowanie materialow z rozbiorek.

[los¢ elementow uzytych w potdéwkach do muréw nosnych, nie powinna przekraczaé 15% calej iloSci
zuzytej cegly.

Zaprawy

Sciany nadziemia konstrukcyjne — murowac zaprawg cementowo-wapienng marki M5, dzialowe marki M3,
a $ciany podziemia murowaé zaprawg cementowa marki MS.

Zaprawy powinny by¢ przygotowane z materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm przedmiotowych
oraz w sposob podany przez te normy i instrukcje techniczne. Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej
ilosci , aby byly zuzyte w tym samym dniu roboczym w czasie nie dtuzszym po ich zarobieniu niz:

8 godzin — zaprawa wapienna

3 godziny — zaprawa cementowo-wapienna
2 godziny — zaprawa cementowa.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 25° C okres zuzycia zaprawy powinien by¢ o potowe krotszy.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdltowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot
murowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT

Transport cegly na teren budowy oraz cementu w workach — samochodami skrzyniowymi.
Transport piasku do wyrobu zaprawy — samochodem samowytadowczym.

Zatadunek , transport, roztadunek materiatow ( cegly, pustaki, bloczki, cement w workach ) powinien
odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Transport zaprawy do stanowisk murarskich
— taczkami jednokotowymi zwyktymi lub taczkami z przechylonym pudtem do zaprawy.



Tor do taczek jednokolowych nalezy wykona¢ z desek. Jeden koniec deski winien by¢ zakonczony
polokregiem wypuktym, drugi za$ wklestym- pasujace do siebie konce desek sasiadujacych zabezpieczaja
je od przesuwania si¢ ich w styku.

Nie dopuszcza si¢ przenosnikow tasmowych do podawania mieszanki /zaprawy/ Jednorodnos¢ mieszanki
powinna by¢ kontrolowana przez Inspektora nadzoru i Kierownika Projektu.

Skladowanie

Cegly powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem ostaniajacym przed bezposrednimi opadami deszczu.
Cement w workach winien by¢ skladowany w pomieszczeniach zamknigtych, na suchym podlozu
odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywania robot.
Wykonanie $cian obejmuje :
oczyszczenie podtoza
przygotowanie zaprawy do murowania
dostarczenie zaprawy do stanowiska
murowanie $cian petnych
naprawy muréw
wykonanie rusztowan

wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi

Wskazowki i wymagania dotyczace techniki wykonywania muroéw.
Prawidlowo$¢ wznoszenia muru powinna by¢ na biezaco sprawdzana.

Mur powinien by¢ wznoszony wg. pionu i sznura, z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowe;j
grubosci spoin oraz z zachowaniem przewidzianych w rysunkach odsadzek, otworow itp.

Spoiny w murach

W murach nalezy wykonywac nastgpujace grubosci spoin ;
12mm — w spoinach poziomych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm

10mm — w spoinach podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15mm, a minimalna Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonywania robot murarskich winna by¢ sprawdzana na biezaco przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru $cian nadziemia z cegly ceramicznej petnej jest — m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien wykonaé Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem :
uzycia odpowiedniego materiatlu / pustaki, bloczki, zaprawa /

zachowania wigzan warstw w murze
zachowania odpowiedniego oparcia belek nadprozowych na $cianach
zachowania odpowiednich grubos$ci spoin poziomych i poziomych

sprawdzenia czy nie ma odchylek poziomych i pionowych muru

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Cena jednostkowa wykonanie $cian odpowiednio do pktu. 7 w - m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-EN 196-7:1997 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cz.1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-19701 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne



B-04.00.00 TYNKOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich (uzupetnienie i odtworzenie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych) w budynku .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu tynkéw okreslonych w
pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonanie robdt oraz
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, normami.

2. MATERIALY
Materiatami do wykonania zaprawy tynkarskiej sg : cement, ciasto wapienne , piasek, i woda.
Zaprawa tynkarska

Sktadniki do zapraw tynkarskich powinny by¢ staranniej dobrane niz materialy do zapraw murarskich,
poniewaz wszelkie wady w wykonanym tynku sg tatwo zauwazalne.

Kruszywo naturalne ( piasek — wielkos¢ ziaren 0,05 - 2mm )

Kruszywo powinno by¢ czyste, wolne od domieszek wptywajacych szkodliwie na wigzanie i wytrzymatosé
zaprawy. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty (wielko$¢ ziaren 1,0 - 2,0mm ),
do warstw wierzchnich — piasek $rednioziarnisty (wielko§¢ ziaren 0,5 — 1,0mm ), a do gladzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przesiany przez sito o przeswicie 0,5mm.

Wapno gaszone zwykle.

Wapno zwykle nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek , jak np. rozpuszczalnych siarczkéw i
chloréw, ktore powoduja wykwity na tynku.

Wapno musi by¢ calkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace si¢ w tynku czastki wapna tworza pgcherze i
powoduja peknigcia zaprawy.

Wapno suchogaszone hydrauliczne.

Wapno to jest najbardziej odpowiednie na tynki.

Stosowane jest do tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w miejscach narazonych na dziatanie wilgoci.
Odznacza si¢ dlugim okresem poczatkowym wigzania oraz wigksza wytrzymatoscia i odpornoscia na
dziatanie wilgoci niz wapno gaszone zwykle.

Cement.
Cementy portlandzkie powinny spelnia¢ wymagania ogélne i by¢ pozbawione stwardniatych grudek.
Woda.

Za odpowiednig do wykonania tynkéw uwaza si¢ wodg, ktora nadaje si¢ do picia, z wyjatkiem wod
mineralnych. Gdy jako$¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania
laboratoryjne.



3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzgtu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot
tynkarskich okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji.

4. TRANSPORT

Transport cementu, wapna w workach na teren budowy — samochodem dostawczym Zatadunek , transport,
roztadunek cementu i wapna (w workach ) powinien odbywa¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Cement i wapno w workach winien by¢ sktadowany w pomieszczeniach zamknigtych ,na suchym podiozu
odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie $cian obejmuje :
- oczyszczenie podioza
- przygotowanie zaprawy do tynkowania
- dostarczenie zaprawy do stanowiska
- wykonanie tynkoéw
- wykonanie rusztowan

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ wykonywania robot tynkarskich winna by¢ sprawdzana na biezgco przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonanego tynku jest — m?
8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr robot powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem:
- peknig¢, rys , jednolitej barwy tynku

- doktadnosci wykonania tynkéw ( odchylen powierzchni tynku od kierunku pionowego i poziomego,
odchylen powierzchni tynku od ptaszczyzny )

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanie tynku w- m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.
2. PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze*.



B-05.00.00 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH - PRETY SYSTEMU WZMACNIANIA

MUROW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych (Sciagdw i szy¢ Scian) w budynku mieszkalnym

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
instalowania elementow, okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw 1 wykonanie robét oraz
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, normami.

2. MATERIALY

Do wzmocnien $cian stosuje si¢ materialy systemu Brutt Technologies firmy Brutt Saver lub
rownorzgdne. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe¢ wyrobu

- nazwg i adres producenta

- masg netto

- liczbe sztuk i dlugos¢ (w przypadku pretow i kotew)

- datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia (w przypadku zaprawy)

- informacje o sposobie przechowywania i transportu

- wskazanie dokumentéw odniesienia (normy techniczne)

- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

- znak budowlany

PROFILE:

Elastyczne prety, ciggna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym,
helikoidalnym ($rubowym) ksztalcie. W przypadku robot remontowych i naprawczych najczesciej
stosuje si¢ prety o srednicach: 6 ; 8 1 10 mm (standard) oraz prety o podwyzszonej wytrzymatosci z
grupy TC o $rednicach 7 i 9 mm. Przy wzmacnianiu nowobudowanych obiektéw, na przyklad w
technologii ,,YTONG” - o $rednicach: 3 14,5 mm.

Standardowa, handlowa dtugos$¢ pretow wynosi 10 m. Prety mozna taczy¢ ze soba, zginaé, uktada¢
w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z normg: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland
Europa Kft. nr 75 100 8417).

ZAPRAWA:

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- Brutt Saver Powder S (wytrzymato$¢ 27 MPa) — przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komoérkowego i cegly o wytrzymalosci $redniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlanej,

- Brutt Saver Powder HS 38 i 60 (wytrzymalo§¢ odpowiednio 38 i 60 MPa) — przeznaczona do
napraw muréw wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz konstrukcji
betonowych

3.SPRZET

Sprzet uzywany do osadzenia wyrobéw metalowych musi spelnia¢ wymogi b.h.p. Do wykonywania
robot z zastosowaniem Brutt Technologies stosowa¢ ogoélnodostepne narzedzia, a w szczegdlnoscei:



bruzdownice wyposazone w wlasciwe, dostosowane do cigtego materiatu tarcze, odkurzacze
przemystowe, wiertarki udarowe, mate, przenosne spre¢zarki powietrza, przenosne urzadzenia
cisnieniowe do mycia, pistolety iniekcyjne i inne wskazane przez producenta systemu

4. TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawu Brutt Technologies powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta, ogélnie stosowanymi $srodkami transportu i przechowywane w warunkach
zapewniajacych niezmienno$¢ ich wlasciwosci technicznych. Wyroby (szczegdlnie zaprawy) chroni¢
przed wilgocig i bezposrednim dziataniem promieni slonecznych. Skladowaé¢ maksymalnie w 5
poziomach w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0 st.C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wzmocnienia konstrukcyjne spekanych muréw metoda Brutt Technologies firmy Brutt Saver —
wykonywac $cisle wg instrukcji producenta systemu i projektu konstrukcyjnego wzmocnien $cian.
Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych Brutt Saver Profili i zatopieniu ich w
zaprawie — Brutt Saver Powder we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych
otworach. Oba sposoby mozna stosowac tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem Brutt Technologies to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin
o szerokosciach od 1 do 2 cm i glgbokosciach do 6 cm (szerokosci i gleboko$ci frezowania
okreslaja projekty). W praktyce, w przypadku cegly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretow,
wykonuje si¢ szczeliny o szerokosci ok. 1,5 cm i glgbokosci 3,5 — 5 cm), wiertarki udarowe z
wierttami o $rednicach od 12 do 16 mm i dlugosciach odpowiadajacych zatozeniom projektu,
reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z
odpowiednimi koncowkami, narzgdzia pomocnicze.

» montaz Brutt Saver Profili w szczelinach:

- wyfrezowa¢ szczeliny zgodnie z okreslona w projekcie lokalizacja i wymiarami

- oczysci¢ szczeliny z pozostalosci frezowania, wyczySci¢ pozostalty pyt przy pomocy
sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypehi¢ wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy
o grubosci okoto 10 mm,

- zatopi¢ w zaprawie przygotowane wczesniej Saver Profile i pokry¢ je przy pomocy pistoletu
kolejna warstwa zaprawy o tej samej grubos$ci (w niektdrych przypadkach wlozone do szczelin
profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowa¢ przy pomocy klinéw drewnianych). Druga
warstwe¢ zaprawy wygladzi¢ szpachelka do fugowania. Zwraca¢ uwagg na to, aby profil pokryty
byt zaprawa oraz na doktadne przyleganie zaprawy do $cianek wyfrezowanej szczeliny,

- po zwiazaniu zaprawy (na drugi dzien) — jesli istnieje taka potrzeba, wypehi¢ pozostate
szczeliny zaprawg do spoinowania.

W przypadku montazu w szczelinie wigcej niz 1 preta, czynnos$ci nalezy powtarzac¢ zgodnie z
powyzsza procedura.

* montaz Brutt Saver Profili w otworach (kotwy):

- wywierci¢ w miejscach okreslonych w projekcie otwory o zadanych $rednicach i
glebokosciach,

- wyczysci¢ otwory przy pomocy sprezonego powietrza i biezacej wody,

- wpompowaé przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednia koncoéwka (rurka
zamontowana na koncowce pistoletu) zaprawe do otworu. Wkreci¢ w wypetniony zaprawg otwor
przygotowang wczesniej kotwe.

- po zamontowaniu kotew — wyczysci¢ szpachelka naddatek zaprawy.

Wszystkie roboty wykonywane metoda Brutt Technologies powinny by¢ wykonywane
w temperaturze otoczenia powyzej 50C, zgodnie z wytycznymi firmy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje:
- sprawdzenie jako$ci stosowanych materiatow

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z technologia systemu



7. OBMIAR OBOT
Jednostka obmiaru konstrukcji stalowych — zgodnie z systemem.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot wykonanych z zastosowaniem Brutt Technologies powinien odbywac si¢ przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Ocenie przy odbiorze podlega:

- sposoéb wykonania wzmocnien i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng (w szczegdlnosci,
kontrola pokrycia Saver Profili zaprawg systemowa oraz przyleganie zaprawy do elementow
konstrukcyjnych muru)

- posiadanie przez wykonawce Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych dla kazdej partii montowanych
materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, osadzenie
wyrobow, oczyszczenie stanowisk po zakonczeniu roboty.

Cena wykonania robo6t obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup w/w wyrobow

- wytwor i montaz elementow

- uporzadkowanie stanowisk po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 (IDN EN 998-2:2010) — zaprawy Saver Powder S ; Si i HS
- PN-EN 845-1 — profile Saver

- Wytyczne montazowe — mgr inz. Robert Majewski ,,Brutt Technologies — Poradnik projektanta i
wykonawcy” (dostepny na stronie: www.brutt-saver.pl — zaktadka: DO POBRANIA ->
PORADNIK



B-06.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych (naprawa peknie¢, usuniecie odparzonych tynkéw, remont balustrad balkonowych) w
budynku mieszkalnym.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i
odbior robot zgodnych z pkt 1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows.

2. MATERIALY
Dla robot rozbidorkowych materiaty nie wystepuja.
Dla robot remontowych stosowane materialy to — siatki podtynkowe, elementy stalowe, zgodnie z
projektem .

3.SPRZET
Uzyte przez Wykonawce narzedzia do wykonania robot rozbiorkowych i remontowych powinny
zapewnia¢ cigglos¢ wykonywanych robdt i wymagang ich jakosc.

4. TRANSPORT
Transport materiatow i wywoz gruzu — samochodami skrzyniowymi. Zaladunek, transport, roztadunek
powinien odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny materiatéw budowlanych. Wywoz
materiatdéw z rozbidrki winien by¢ realizowany na wysypisko $mieci na odlegto$¢ do 20 km.

5. WYKONANIE ROBOT
Pracownicy budowlani winni by¢ odpowiednio przeszkoleni i nadzorowani przez osoby uprawnione.
Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robdt rozbidrkowych i
demontazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Kontrola wykonania polega na kontroli jakosci wykonania roboét rozbiorkowych i naprawczych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m, m2, m3, szt — w zalezno$ci od rodzaju robot (zgodnie z przedmiarem).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane, gdy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac, zwigzanych z rozbiorka i naprawa elementow.
Cena za jednostk¢ obmiaru zgodnie z rodzajem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.



