



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skoroszyce, dnia 18.10.2023 r.

IP.IZ.271.9.2023.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania „Etap II – remont zaplecza sanitarnego”**.

ZMIANA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Punkt 6. SWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„6. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: **do 29 marca 2024 r.**”

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14), zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu **2 listopada 2023 r., o godz. 09:00**
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 listopada 2023 r., o godz. 09:05**
- nowy termin związania ofertą: od dnia **2.11.2023 do dnia 1.12.2023 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższa zmiana treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Bernard Rudkowski

/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce

.....
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się na stronie postępowania Zamawiającego w dniu 18.10.2023 r