

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lipowiec	07-29-2-01-101 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,34	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,16	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-103 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,81	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,56	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,84	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,96	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19B -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,12	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,89	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-31 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-31 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,20	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,35	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,41	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,12	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,02	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,89	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,89	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,06	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,24	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,95	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,05	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-92 -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,16	124	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,35	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,87	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -m -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,84	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-108 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,86	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,81	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-202 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,35	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-202 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,23	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-215 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,75	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-215 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,28	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-215 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-226 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,58	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-226 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,28	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-248 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,93	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,61	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,16	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,11	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-260 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-88 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,97	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-88 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,55	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-91 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-94 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,66	124	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-96 -f -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	1,63	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-188 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,98	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Nowiny	07-29-2-03-188 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,66	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-188 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-200 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-200 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,72	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-205 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-205 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-205 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,66	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-205 -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-220 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-220 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-220 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,07	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-220 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,32	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-220 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-231 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-233 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,31	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-233 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-233 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-238 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,23	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-238 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,02	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-246 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-253 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,33	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-261 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-261 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,11	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-261 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-262 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,32	124	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-262 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,29	124	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-61 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	124	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-61 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,04	124	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-61 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,37	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,08	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,96	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,08	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,66	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,18	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,66	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,34	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,50	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-152 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,32	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,81	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,52	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,01	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,96	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,81	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,35	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	124	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-161 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,24	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,80	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-264 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,64	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,06	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,91	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,30	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,10	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,23	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,76	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,11	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,12	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,07	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,11	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,96	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-302 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,02	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,25	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	124	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,99	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,97	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-176 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,28	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183B -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,72	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183B -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183B -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,11	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-333 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,05	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-333 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,46	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-334 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97	124	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-355 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,10	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-11 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-11 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-12 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,02	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-12 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,92	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-2 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,22	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,21	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-31 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-31 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-41 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-41 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,04	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-42 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-44 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,53	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-44 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,17	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-48 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,33	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-48 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,55	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,20	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-55 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	124	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	124	CP-W
	CW	Lipowiec	07-29-2-01-22 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,94	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6A -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,86	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6A -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,08	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -s -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,74	120	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-185 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,95	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-189B -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,13	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-202 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,80	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-202 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,53	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-216 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-216 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,44	120	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Lipnik	07-29-2-02-249 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,44	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -c -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,11	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -d -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,20	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -f -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,56	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-249 -g -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,11	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,92	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,75	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -j -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,46	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -p -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,85	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-88 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,94	120	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-89 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,99	120	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-255 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,05	120	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-255 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,06	120	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-255 -I -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,16	120	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-255 -I -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,72	120	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-36 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,86	120	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-36 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,34	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,09	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,54	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -f -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,70	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -g -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,43	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,10	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,81	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -I -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27	120	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	120	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,30	120	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -p -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-330 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,14	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-330 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-334 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,69	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-337A -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,29	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,06	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -n -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -s -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-344 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-344 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-344 -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,24	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-348 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,50	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-349A -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	120	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-371A -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-2 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,29	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-2 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-46 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,56	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-49 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,40	120	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Gizewo	07-29-3-08-50 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,61	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-52 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-52 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,82	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-63 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,72	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-63 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,05	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,44	120	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32	120	CW-W
	MA-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,30	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,65	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,79	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,79	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,14	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,07	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	7,50	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,00	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,65	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,65	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,50	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,50	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,70	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,70	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-189A -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,16	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,20	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,10	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-235 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	5,22	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-235 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,61	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,40	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,20	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,94	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,36	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-89 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,91	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,85	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-188 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,38	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-188 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,38	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,64	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,64	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-200 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,55	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-200 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,55	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-200 -c -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,20	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-200 -c -98	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,20	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-201 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,77	15	ROZDR-PDR
		Nowiny	07-29-2-03-201 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,77	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-201 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,77	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,20	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	4,20	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-220 -d -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00	157	PORZ-STOS
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,74	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,74	21	WPOD-BN
		Nowiny	07-29-2-03-254 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,92	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-154 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,05	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00	15	ROZDR-PDR
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,81	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	5,04	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,52	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Łuka	07-29-2-04-166 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,83	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	5,16	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,58	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-175 -a -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,36	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-40 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,09	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-41 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,80	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-41 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,40	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-41 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,08	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-41 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,08	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,66	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,22	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,43	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-56 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,29	15	ROZDR-PDR
		Łuka	07-29-2-04-56 -k -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,81	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-58 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,62	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-59 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,72	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,49	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -c -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,55	15	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,78	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,78	21	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	324,00	157	PORZ-STOS
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,11	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,11	21	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-137 -g -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,69	21	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,22	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	----	HA	1,63	12	PORZB>100
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,63	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,90	21	WPOD-BN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,87	15	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,83	15	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	7,45	14	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,34	14	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,24	14	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,08	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,09	14	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,09	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,36	14	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,36	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,84	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,84	14	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,84	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-338 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,83	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-340 -c -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,42	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-340 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,12	14	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-340 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,12	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-343A -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,57	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-347 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,40	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-348 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,69	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-349 -b -02	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,06	21	WPOD-BN
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,19	14	ROZDR-PP
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,09	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,89	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,89	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,77	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,77	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,06	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,44	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,44	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,42	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,42	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,57	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	4,00	28	PORZ MECH
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	157	PORZ-STOS
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	5,00	28	PORZ MECH
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	3,00	28	PORZ MECH
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,00	157	PORZ-STOS
	NAT-WPG	Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	11,56	70	WYK-PASCP
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	10,25	70	WYK-PASCP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	6,88	70	WYK-PASCP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	11,69	70	WYK-PASCP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	11,44	70	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z poglęb	2	KMTR	4,06	73	WYK-POGCZ
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z poglęb	2	KMTR	4,94	73	WYK-POGCZ
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,63	74	WYK-P5GCP
		Łuka	07-29-2-04-165 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	15,75	70	WYK-PASCP
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	16,13	70	WYK-PASCP
		Łuka	07-29-2-04-40 -s -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,56	78	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,37	78	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -k -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z poglęb	2	KMTR	5,06	73	WYK-POGCZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -c -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	15,94	78	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	6,94	74	WYK-P5GCP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z poglęb	1	KMTR	7,70	73	WYK-POGCZ
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	5,25	78	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,80	78	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	4,80	78	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-38 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	15,80	78	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	4,40	78	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	3,60	78	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	5,70	78	WYK-FREZ
	ODN-LUK	Lipowiec	07-29-2-01-98 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,67	100	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,56	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-70 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70	100	SADZ WIEL
	ODN-POR	Gizewo	07-29-3-08-13 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,80	99	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-13 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,70	100	SADZ WIEL
	ODN-POZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,17	111	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	36,00	111	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,17	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Lipnik	07-29-2-02- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,06	111	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	30,94	111	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	43,37	111	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,06	111	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,94	111	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,45	111	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,45	111	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,45	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,50	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	144,65	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	162,55	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,20	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,50	111	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	144,65	111	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,72	111	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,84	111	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	35,56	111	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,72	111	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,84	111	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,40	111	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	43,22	111	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	47,61	111	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	111	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	43,22	111	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	59,41	111	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,85	111	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	37,40	111	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,85	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10	100	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,95	100	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,25	99	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00	100	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	100	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,83	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,71	100	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,95	100	SADZ WIEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,92	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,50	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,52	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,88	99	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,92	100	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-12 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,40	100	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-67 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	99	SADZ 1R
		Gizewo	07-29-3-08-67 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,50	100	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,95	103	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	100	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -f -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,23	103	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60	100	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,98	103	SAD-BRYŁ
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,88	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-156 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-156 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,30	100	SADZ WIEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -k -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,00	103	SAD-BRYŁ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,38	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,18	103	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,29	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,06	103	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,29	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,54	103	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,15	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-335 -m -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,63	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-335 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,42	99	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-335 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,88	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-371B -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,30	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-371B -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,58	99	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-371B -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,85	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-371 -d -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,61	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-371 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,33	99	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-371 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,71	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-371 -h -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,63	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-371 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,79	99	SADZ 1R
		Lesiny	07-29-2-07-371 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,63	100	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogł.	----	KMTR	26,25	78	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -99	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	3	KMTR	2,25	75	WYK-FRECZ
		Łuka	07-29-2-04-42 -f -01	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogł.	3	KMTR	4,50	78	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-43 -j -01	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogł.	3	KMTR	3,44	78	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug. leś. z pogłęb	3	KMTR	17,94	73	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug. leś. z pogłęb	2	KMTR	4,13	73	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug. leś. z pogłęb	2	KMTR	8,94	73	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug. leś. z pogłęb	2	KMTR	6,25	73	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-GLEB	Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,06	73	WYK-POGCZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	----	KMTR	1,37	78	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -j -99	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	----	KMTR	10,19	78	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	----	KMTR	46,57	78	WYK-FREZ
	PBD-ODN	Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,25	100	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,02	100	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,58	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-36A -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-42 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-42 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,80	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,30	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,10	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,70	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,00	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,40	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,40	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,90	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,90	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,20	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,20	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-56 -t -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,40	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-56 -t -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,70	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,30	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,90	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,90	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,85	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,10	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,30	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,40	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -n -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,58	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -r -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,04	100	SADZ WIEL
	PBD-ODNL	Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,82	100	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-21 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODNL	Nowiny	07-29-2-03-254 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,10	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,90	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,90	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,30	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-335 -cx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-335 -cx -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,08	100	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-371B -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,72	103	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-371B -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,08	100	SADZ WIEL
	PBD-ODNRB	Łuka	07-29-2-04-55 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80	103	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,02	103	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,36	100	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,86	100	SADZ WIEL
	PIEL	Lipowiec	07-29-2-01-101 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,16	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,60	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,85	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,13	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,16	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,84	117	KOSZ UC
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,48	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,88	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,44	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,72	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,69	116	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -w -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,48	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -y -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,22	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,08	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,38	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,75	115	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lipnik	07-29-2-02-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,76	115	KOSZ UA
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,44	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,58	117	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02-228 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,18	117	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02-228 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-250 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-250 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-256 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,74	117	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02-80 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,06	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,88	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-81 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,44	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-81 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,34	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,12	115	KOSZ UA
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,38	117	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-91 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-97 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-195 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,10	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-206 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-214 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,94	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-214 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	31,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-219 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-220 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,48	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-220 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-230 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-230 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-231 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-233 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-233 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,17	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,66	115	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,06	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-239 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-240 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,62	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-242 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,08	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-252 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-262 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56	117	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-263A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-156 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,83	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,88	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-175 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-36A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-36A -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,32	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,37	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,74	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-42 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,70	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-45 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,71	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-48 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,70	116	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-48 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-48 -h -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,56	116	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-53 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,24	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,44	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,08	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,84	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łuka	07-29-2-04-56 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,34	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-56 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	116	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-56 -t -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-59 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,96	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-65 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-70 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,68	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,38	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36	115	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,46	115	KOSZ UA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,36	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,84	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,92	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,18	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,88	116	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,10	116	KOSZ UB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,27	116	KOSZ UB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	116	KOSZ UB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,26	115	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-330 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-330 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-331 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,91	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lesiny	07-29-2-07-332 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-332 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,04	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-332 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-332 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,08	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-335 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-372A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,63	115	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-11 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,19	115	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-12 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,76	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,27	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,18	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,38	117	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-16 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-22 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	115	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-22 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,08	117	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	115	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-28 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-43 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,78	117	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-46 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,93	117	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-47 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,39	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-4 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	115	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-56 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-65 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,14	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gizewo	07-29-3-08-67 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,59	116	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-6 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
	POPR	Lipowiec	07-29-2-01-101 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,65	102	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80	104	POP-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,80	59	PRZ-TALSA
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,80	52	WYK-TAL40
		Lipnik	07-29-2-02-250 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,00	102	SADZ POP
		Lipnik	07-29-2-02-97 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,06	102	SADZ POP
		Łuka	07-29-2-04-163 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	5,90	102	SADZ POP
		Lesiny	07-29-2-07-332 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	102	SADZ POP
		Lesiny	07-29-2-07-332 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Lesiny	07-29-2-07-332 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Lesiny	07-29-2-07-332 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,30	104	POP-BRYŁ
		Gizewo	07-29-3-08-13 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	102	SADZ POP
		Gizewo	07-29-3-08-13 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,50	59	PRZ-TALSA
		Gizewo	07-29-3-08-13 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,50	52	WYK-TAL40
		Gizewo	07-29-3-08-20 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,20	104	POP-BRYŁ
	POPR-NAT	Lipnik	07-29-2-02-106 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,78	104	POP-BRYŁ
		Lipnik	07-29-2-02-106 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,04	102	SADZ POP
		Nowiny	07-29-2-03-195 -k -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	3,80	104	POP-BRYŁ
		Nowiny	07-29-2-03-195 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,54	102	SADZ POP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,51	102	SADZ POP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,42	102	SADZ POP
NAS	N-ZNGOSP	Gizewo	07-29-3-08-13 -j -01	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	200,00	388	ZB-NASDB
		Gizewo	07-29-3-08-14 -a -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	----	KG	15,00	392	ZB-NASGB
	N-ZSGOSP	Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek GDN pozostał.gat	1	KG	50,00	370	N-ZSGDNPO
OCHRL	O-BOBRY	Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -h -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	50,00	152	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,70	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,70	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	117,00	152	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-29 -i -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	100,00	152	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	0,25	152	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,85	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,85	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -d -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	47,00	152	WYK-SLUPI
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,30	149	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,30	155	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -f -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	157,00	152	WYK-SLUPI
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,10	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,10	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-80 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,50	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	151	WYK-SLUPL
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-82 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	175,00	151	WYK-SLUPL
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,50	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	0,50	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	0,00	152	WYK-SLUPI
		Lipnik	07-29-2-02-82 -k -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,50	155	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00	151	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,20	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,20	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	100,00	152	WYK-SLUPI
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	105,00	151	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,50	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	18,00	152	WYK-SLUPI
		Nowiny	07-29-2-03-234 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,10	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	28,00	152	WYK-SLUPI
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,50	155	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	40,00	152	WYK-SLUI
		Nowiny	07-29-2-03-234 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	48,00	151	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,50	155	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	50,00	152	WYK-SLUI
		Nowiny	07-29-2-03-234 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	64,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,80	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,80	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,70	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,70	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-42 -c -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	143,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,50	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,50	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-44 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	213,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,60	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-48 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,40	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	35,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,60	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,90	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,90	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	73,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,20	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,10	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	53,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,50	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	38,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,80	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,80	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	195,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,70	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -k -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	43,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,10	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	53,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,10	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	53,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,50	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-64 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	63,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,30	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,30	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	133,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,20	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,30	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,30	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	58,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,70	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	68,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,50	155	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	113,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,70	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -98	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	43,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,50	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	38,00	151	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,10	155	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	53,00	151	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,50	155	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	115,00	151	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	8,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	6,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,50	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00	151	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	6,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,70	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,70	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	6,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,90	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,90	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	52,00	151	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	6,00	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,50	155	PRZYB-1ŻU
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	95,00	151	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,40	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	6,40	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	142,00	151	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-41 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-41 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-41 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,60	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-41 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	9,60	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-41 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	215,00	151	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,00	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	10,00	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-9 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,21	149	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	0,21	155	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-9 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	46,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lipowiec	07-29-2-01-101 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,47	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,30	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-24 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-24 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,20	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-107 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,60	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-237 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-237 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,37	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,09	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,19	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-242 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-242 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,93	153	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-128 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,00	153	GRODZ-DEM
		Lesiny	07-29-2-07-343A -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Lesiny	07-29-2-07-343A -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,50	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-40 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-40 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,38	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-41 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-41 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,35	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-55 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-55 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,22	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,16	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-58 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-58 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,40	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	30,00	154	K GRODZEŃ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	150,00	154	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	15,00	154	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	280,00	154	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	150,00	154	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	150,00	154	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	Lipowiec	07-29-2-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	6,00	138	PULF
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	6,00	138	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	15,00	138	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	15,00	138	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	16,00	138	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	16,00	138	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	10,00	138	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	10,00	138	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	20,00	138	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	20,00	138	PULF
	O-PROGNI	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Lipnik	07-29-2-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Nowiny	07-29-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Łuka	07-29-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	16,00	142	SZUK-OWAD
		Gizewo	07-29-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ-ZW	Zwal.szкод.wtór.zrębko.godz.	-----	H	8,00	159	ZW-ZRĘB
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	158	ZW-ROZD
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	40,00	159	ZW-ZRĘB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ-ZW	Zwal.szкод.wtór.zrębko.godz.	-----	H	10,00	159	ZW-ZRĘB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	158	ZW-ROZD
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	159	ZW-ZRĘB
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	3,00	158	ZW-ROZD
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	158	ZW-ROZD
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	3,00	158	ZW-ROZD
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	158	ZW-ROZD
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ-ZW	Zwal.szкод.wtór.zrębko.godz.	-----	H	2,00	159	ZW-ZRĘB
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	0,50	158	ZW-ROZD
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	10,00	159	ZW-ZRĘB
	O-SPAŁM	Nowiny	07-29-2-03-188 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,20	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-212 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-212 -f -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,80	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-221 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,30	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-224 -k -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-255 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,20	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-255 -i -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,80	130	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-255 -l -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	2,50	130	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Wesoły Grunt	07-29-2-05-110 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-110 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,94	125	ZAB-REPEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	125	ZAB-REPEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Gizewo	07-29-3-08-11 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Gizewo	07-29-3-08-11 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	125	ZAB-REPEL
		Gizewo	07-29-3-08-20 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Gizewo	07-29-3-08-20 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	400,00	166	DRZ-ZGRYZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZD	Lipnik	07-29-2-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	250,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	250,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	350,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,17	168	US PDRZ U
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-167 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-167 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-167 -b -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,36	168	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	M3	15,00	160	KOR-DRWI
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	403	GODZ MH8
OCHRP	P-INFO	Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	173	ODN-PASP
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	173	ODN-PASP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00	173	ODN-PASP
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	171	PPOŻ-PORZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	17,10	171	PPOŻ-PORZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	171	PPOŻ-PORZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	171	PPOŻ-PORZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	8,20	171	PPOŻ-PORZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Gizewo	07-29-3-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	25,00	174	DOZ DOG
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	174	DOZ DOG
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	174	DOZ DOG
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	174	DOZ DOG
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
	UT-POŻAR	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Lesiny	07-29-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	190,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Gizewo	07-29-3-08-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
	IB	Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-200 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-200 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-200 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 384,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-200 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 384,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	940,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	940,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-118 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-340 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-340 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-340 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-340 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	740,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	740,00	2	CWD-D
	IBS	Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	ICS	Lipnik	07-29-2-02-89 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-89 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-89 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-89 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIB	Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-166 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
	IIBU	Nowiny	07-29-2-03-220 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-220 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-175 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-175 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	IIIA	Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-190 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-30 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	IIIAU	Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	582,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	582,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 033,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 033,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-154 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	1	CWD-P
	IIIB	Gizewo	07-29-3-08-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	886,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	886,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	597,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	597,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Lipnik	07-29-2-02-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-197 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	545,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	545,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	414,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	414,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	IIIBU	Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
	IVD	Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	1	CWD-P
	IVDS	Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	IVDU	Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
	IVDUS	Nowiny	07-29-2-03-254 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-254 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	715,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	715,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	120,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	397	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	397	GODZ PILA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	397	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Łuka	07-29-2-04-65 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	397	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	48,00	397	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	397	GODZ PILA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07-183 -I -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-334 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-342 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,00	397	GODZ PILA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	397	GODZ PILA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08-16 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	120,00	397	GODZ PILA
	PR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	2	CWD-D
	PTP	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
	PTW	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-21 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-21 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-93 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-93 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-108 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-248 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-248 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-198 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-174 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-174 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-175 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-175 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-36 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-45 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-45 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-57 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-127 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-129 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-129 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-283 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-296 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-296 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-317 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-317 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-176 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-176 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-176 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-334 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	535,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	535,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-348 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-348 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-350 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-361 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-361 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-361 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-361 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-1 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-1 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	TWP	Lipowiec	07-29-2-01-101 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-236 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lipnik	07-29-2-02-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-94 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-94 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-207 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-207 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-220 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-220 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-347 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	60,00	398	GODZ RU8
	UT-MEL-UE	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	180,00	398	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	170,00	398	GODZ RU8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	150,00	398	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	200,00	398	GODZ RU8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	398	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	70,00	398	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
	UT-OBEDUK	Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	700,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	398	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	800,00	396	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -o -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	398	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.