

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Witówko	07-29-3-09-112 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-138 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,27	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-138 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,38	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-157 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-163 -b -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-163 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,22	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-190 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-193 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,53	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-193 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,07	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-193 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-216 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,60	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-216 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-216 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-221 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,44	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-221 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,01	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-245 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,68	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-245 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,82	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-245 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-246 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-95 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,49	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-96 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,12	124	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-96 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-105 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,06	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-105 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-106 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,04	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-125 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-125 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,46	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-131 -o -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,19	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-131 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,71	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-69A -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-69A -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,73	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,91	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,09	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-73 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-87 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	124	CP-W
		Narty	07-29-3-10-87 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,79	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-121 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-121 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,52	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-206 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,33	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-206 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,82	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,41	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-234 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,81	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-234 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,15	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,67	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,87	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,46	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-277 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	124	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-277 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,28	124	CP-W
		Pidun	07-29-3-12-183 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,33	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Piduń	07-29-3-12-238 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,41	124	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-238 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,96	124	CP-W
	CW	Witówko	07-29-3-09-137 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,26	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-137 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,35	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-167 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,09	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-221 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-226 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,73	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-226 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,52	120	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-93C -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,46	120	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-178 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,63	120	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,27	120	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-273 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,43	120	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-277 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,95	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,63	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-180A -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,73	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-212 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,32	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-242 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	120	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-243 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	120	CW-W
	MA-PORZ	Witówko	07-29-3-09-116 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,12	21	WPOD-BN
		Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,34	21	WPOD-BN
		Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	4,00	21	WPOD-BN
		Witówko	07-29-3-09-199 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,73	15	ROZDR-PDR
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,05	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-110 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,45	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-110 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,45	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-127 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,54	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-127 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,54	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,69	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,69	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,00	15	ROZDR-PDR
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,00	21	WPOD-BN
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,45	14	ROZDR-PP
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	21	WPOD-BN
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,95	14	ROZDR-PP
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,95	21	WPOD-BN
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,62	15	ROZDR-PDR
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,62	21	WPOD-BN
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,98	14	ROZDR-PP
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,98	21	WPOD-BN
		Galwica	07-29-3-11-206 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	164,00	28	PORZ MECH
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,73	14	ROZDR-PP
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	3,73	21	WPOD-BN
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,46	14	ROZDR-PP
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,46	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-151 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,42	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-151 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,22	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,63	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,14	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-211 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,67	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-212 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,65	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -02	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,68	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -03	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,28	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Witówko	07-29-3-09-199 -k -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	-----	KMTR	16,80	78	WYK-FREZ
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,40	74	WYK-P5GCP
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,05	74	WYK-P5GCP
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,30	52	WYK-TAL40
		Narty	07-29-3-10-110 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,45	74	WYK-P5GCP
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,69	74	WYK-P5GCP
		Galwica	07-29-3-11-143 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	8,25	74	WYK-P5GCP
	ODN-POZ	Witówko	07-29-3-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,32	111	DOW-SADZ
		Witówko	07-29-3-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	45,32	111	DOW-SADZ
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,32	111	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,41	111	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	72,88	111	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,41	111	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,65	111	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,85	111	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,65	111	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	39,25	111	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	39,25	111	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	39,25	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Galwica	07-29-3-11-177 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,65	100	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,00	103	SAD-BRYŁ
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,85	103	SAD-BRYŁ
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	99	SADZ 1R
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,09	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-106 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,50	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-106 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,79	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-124 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,50	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-124 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,29	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-125 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,00	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-125 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Narty	07-29-3-10-125 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,96	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-83 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,30	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-83 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,15	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-88A -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,50	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-88A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,07	100	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,90	103	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,95	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-241 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-241 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,56	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-241 -a -01	SIEW-RCP	Siew ciagły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	15,63	107	SIEW-RCP
	PBD-GLEB	Piduń	07-29-3-12-288 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	2,63	75	WYK-FRECZ
		Piduń	07-29-3-12-288 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	10,88	75	WYK-FRECZ
	PBD-ODN	Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,40	103	SAD-BRYŁ
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,15	100	SADZ WIEL
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,23	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	PBD-ODN	Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,37	100	SADZ WIEL
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,97	103	SAD-BRYŁ
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70	100	SADZ WIEL
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,76	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-291 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-291 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,84	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,91	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,74	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,75	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,87	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,83	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,87	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,83	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,62	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,87	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,72	100	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,67	103	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,07	99	SADZ 1R
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,31	100	SADZ WIEL
	HOD	Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,88	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,31	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,11	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-226 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,22	115	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-226 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,28	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,30	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,50	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	2	HA	1,50	92	PIEL-CKR
		Narty	07-29-3-10-110 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Narty	07-29-3-10-300 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-300 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-77 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	115	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,70	115	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-121 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,83	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,26	116	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-200 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,26	116	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,99	115	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	116	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-234 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	115	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-253 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	115	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-255 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90	117	KOSZ UC
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,62	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,63	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-215 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,47	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-215 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,86	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-241 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-267 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,57	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-268 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,87	116	KOSZ UB
	POPR	Witówko	07-29-3-09-226 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	102	SADZ POP
		Narty	07-29-3-10-69 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,88	102	SADZ POP
		Galwica	07-29-3-11-148 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	2,50	104	POP-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,78	104	POP-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,78	59	PRZ-TALSA
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,78	52	WYK-TAL40
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,63	102	SADZ POP
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,63	59	PRZ-TALSA
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,63	52	WYK-TAL40
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	102	SADZ POP
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
NAS	N-POZ	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	N-ZSGOSP	Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	150,00	367	N-ZSGDNSO
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	17,40	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	250,00	152	WYK-SLUPI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	44,00	152	WYK-SLUPI
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	15,00	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,10	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	63,00	152	WYK-SLUPI
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	26,00	152	WYK-SLUPI
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,40	149	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	0,15	152	WYK-SLUPI
		Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,25	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	170,00	152	WYK-SLUPI
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	120,00	152	WYK-SLUPI
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,30	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,60	149	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	50,00	152	WYK-SLUPI
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,24	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,50	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,27	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00	152	WYK-SLUPI
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,01	149	GRODZ-SRN
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	35,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Witówko	07-29-3-09-158 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-158 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,60	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-193 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-193 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,15	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-195 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-195 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,27	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-223 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-223 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,10	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-223 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-223 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,36	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-224 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Witówko	07-29-3-09-224 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-224 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-224 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,58	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-244 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-244 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,60	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-95 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-95 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,60	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	50,00	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,08	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	7,00	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,21	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,71	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Witówko	07-29-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	154	K GRODZEŃ
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	25,00	154	K GRODZEŃ
		Narty	07-29-3-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Galwica	07-29-3-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Piduń	07-29-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	Galwica	07-29-3-11- - -	WYWW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	31,00	138	PULF
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	31,00	138	PULF
	O-PROGNI	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Witówko	07-29-3-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	15,00	142	SZUK-OWAD
		Narty	07-29-3-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	30,00	142	SZUK-OWAD
		Galwica	07-29-3-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	20,00	142	SZUK-OWAD
		Piduń	07-29-3-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	35,00	142	SZUK-OWAD
	O-REMIZSR	Galwica	07-29-3-11-173 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-173 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11-175 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-175 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11-203 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-203 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11-273 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-273 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	398	GODZ RU8
	O-SMIECI	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	----	HA	2,00	158	ZW-ROZD
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	----	H	2,00	159	ZW-ZRĘB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	Galwica	07-29-3-11- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	3,00	158	ZW-ROZD
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	159	ZW-ZRĘB
		Pidurń	07-29-3-12- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	32,00	159	ZW-ZRĘB
		Pidurń	07-29-3-12- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	1,00	158	ZW-ROZD
		Pidurń	07-29-3-12- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	159	ZW-ZRĘB
	O-SPALC	Narty	07-29-3-10-84 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Narty	07-29-3-10-84 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,00	128	ZAB-MCHRN
		Narty	07-29-3-10-84 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Narty	07-29-3-10-84 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,10	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	4,00	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,60	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	4,00	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,00	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	4,00	128	ZAB-MCHRN
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,20	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-126 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-126 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-71A -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-71A -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-86 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-86 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-88A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-88A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	125	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,52	125	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,62	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,36	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,79	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-213 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-213 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,44	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-213 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-213 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-215 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-215 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,47	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-237 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-237 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,88	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,54	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-243 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-243 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,83	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,53	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Witówko	07-29-3-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	500,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	400,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	600,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	200,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	8,00	134	ZAB SIAT
		Galwica	07-29-3-11-231 -b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	2	TSZT	0,10	134	ZAB SIAT
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	4,00	134	ZAB SIAT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	2	TSZT	0,05	134	ZAB SIAT
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	4,00	134	ZAB SIAT
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	2	TSZT	0,05	134	ZAB SIAT
	O-ZWRYJM	Witówko	07-29-3-09-199 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-199 -f -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	3,60	168	US PDRZ U
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	2,81	168	US PDRZ U
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	2,81	168	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	3,00	160	KOR-DRWI
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,00	403	GODZ MH8
OCHRP	P-INFO	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Witówko	07-29-3-09- - -	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,45	173	ODN-PASP
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,40	173	ODN-PASP
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,92	171	PPOŻ-PORZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Witówko	07-29-3-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	174	DOZ DOG
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	397	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Narty	07-29-3-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	220,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
POZ	IB	Witówko	07-29-3-09-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	956,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	956,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 430,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-167 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-127 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-127 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	986,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	986,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-91 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	496,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-91 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-91 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	496,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 420,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 420,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 272,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 272,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	513,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	513,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-151 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 073,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 073,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	626,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	626,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	633,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	633,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-261 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	648,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Piduń	07-29-3-12-261 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-261 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-261 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	IIBU	Witówko	07-29-3-09-155 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-206 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-206 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
	IIIA	Narty	07-29-3-10-109 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IIIAU	Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIIB	Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	POZ-P	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	55,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	35,00	397	GODZ PILA
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-189 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	397	GODZ PILA
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	397	GODZ PILA
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-257 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11-257 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	397	GODZ PILA
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTP	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	PTW	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Witówko	07-29-3-09-139 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-139 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-190 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-190 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Narty	07-29-3-10-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-201 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-201 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-201 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-201 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-228 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-233 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-273 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	401,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-273 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-273 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	401,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-273 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Piduń	07-29-3-12-185 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	590,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	590,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-290 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	TWP	Witówko	07-29-3-09-159 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-159 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-191 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-191 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-219 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-245 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-245 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-249 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-257 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-277 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
	UT-MEL-UE	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	398	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	398	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	400	GODZ RH23
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11- - -	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	-----	KMTR	0,70	173	ODN-PASP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.