Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Witéwko 07-29-3-09-112 -| -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,70 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-138 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,27 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-138 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,38 124 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-157 -j -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,41 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-163 -b -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,40 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-163 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,22 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-190 - -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,95 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-193 -j -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,53 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-193 -p -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,07 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-193 -p -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,68 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-216 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,60 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-216 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-216 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,57 124 CP-W
Witowko 07-29-3-09-221 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,44 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-221 -h -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,01 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-245 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,68 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-245 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,82 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-245 -1 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-246 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,14 124 CP-W
Witowko 07-29-3-09-95 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,49 124 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-96 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,12 124 CP-W
Witowko 07-29-3-09-96 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,05 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-105 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,06 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-105 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-106 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,04 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-125 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 124 CP-w
HOD CcP Narty 07-29-3-10-125 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,46 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-131 -0 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,19 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-131 -0 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,71 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-69A -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-69A -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,73 124 CP-wW
Narty 07-29-3-10-72 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,21 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-72 -g -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,91 124 CP-w
Narty 07-29-3-10-72 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,09 124 CP-W
Narty 07-29-3-10-72 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,80 124 CP-w
Narty 07-29-3-10-73 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 124 CP-w
Narty 07-29-3-10-87 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 124 CP-w
Narty 07-29-3-10-87 -a -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,79 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-121 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,01 124 CP-wW
Galwica 07-29-3-11-121 -k -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,52 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,33 124 CP-w
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,82 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,60 124 CP-w
Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 241 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-234 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,81 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-234 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-257 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-257 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,15 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-257 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,67 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-257 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 0,87 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-257 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,46 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-277 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,57 124 CP-W
Galwica 07-29-3-11-277 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,28 124 CP-W
Pidun 07-29-3-12-183 -r -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,33 124 CP-W
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Pidun 07-29-3-12-238 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,41 124 CP-w
° Pidun 07-29-3-12-238 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,96 124 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-137 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,26 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-137 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,35 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 3,09 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-221 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,20 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-226 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,73 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-226 -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,52 120 CW-W
Witéwko 07-29-3-09-93C -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,46 120 CW-w
Galwica 07-29-3-11-178 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 120 CW-W
cw Galwica 07-29-3-11-257 -a -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,27 120 CW-w
Galwica 07-29-3-11-273 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,43 120 CW-wW
Galwica 07-29-3-11-277 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,95 120 CW-w
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,34 120 CW-wW
Pidun 07-29-3-12-150 -c -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,63 120 CW-w
Pidun 07-29-3-12-180A -i -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,73 120 CW-W
Pidun 07-29-3-12-212 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,32 120 CW-w
Pidun 07-29-3-12-242 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,85 120 CW-w
Pidun 07-29-3-12-243 -g -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 120 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-116 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 3,12 21 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-164 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 2,34 21 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 4,00 21 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,73 15 ROZDR-PDR
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,40 14 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,40 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,05 14 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 1,05 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-110 -¢c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,45 14 ROZDR-PP
Hop Narty 07-29-3-10-110 -c -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 0,45 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-127 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,54 14 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-127 -k -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 2,54 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,69 14 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,69 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,00 15 ROZDR-PDR
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 3,00 21 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,45 14 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 1,45 21 WPOD-BN
MA-PORZ Galwica 07-29-3-11-117 -r -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,95 14 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-117 -r -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,95 21 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-118 -d -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,62 15 ROZDR-PDR
Galwica 07-29-3-11-118 -d -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,62 21 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,98 14 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,98 21 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-206 -d -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 1 M3P 164,00 28 PORZ MECH
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,73 14 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 3,73 21 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,46 14 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 3,46 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-151 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,42 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-151 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 1,22 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-152 -d -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,63 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 2,14 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-211 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz — HA 3,67 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-212 -1 -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 2,65 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-238 -d -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 1,68 21 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-238 -d -03 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 1,28 21 WPOD-BN
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Witowko 07-29-3-09-199 -k -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. KMTR 16,80 78 WYK-FREZ
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,40 74 WYK-P5GCP
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,40 59 PRZ-TALSA
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 1,05 74 WYK-P5GCP
Oon-eLEe Narty 07-29-3-10-109 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,30 52 WYK-TAL40
Narty 07-29-3-10-110 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,45 74 WYK-P5GCP
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,69 74 WYK-P5GCP
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 8,25 74 WYK-P5GCP
Witéwko 07-29-3-09- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 11,32 111 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 45,32 1M1 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,32 111 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 15,41 1M1 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOW-SADZ dowdéz sadzonek - TSZT 72,88 111 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 12,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 70,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,41 111 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
ODN-POZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,65 111 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek ————- TSZT 6,85 111 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,65 111 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 39,25 111 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 39,25 111 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 403 GODZ MH8
Hop Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 39,25 111 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ | Galwica 07-29-3-11-177 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,65 100 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,00 103 SAD-BRYL
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,85 103 SAD-BRYL
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,50 99 SADZ 1R
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,09 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-106 -l -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,50 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-106 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,79 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,50 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,29 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-125 -c¢ -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,00 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-125 -¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,20 99 SADZ 1R
OON-ZRE Narty 07-29-3-10-125 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,96 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,30 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,15 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,50 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,07 100 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,90 103 SAD-BRYL
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,95 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,56 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy 1 KMTR 15,63 107 SIEW-RCP
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 2,63 75 WYK-FRECZ
PED-GLES Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 10,88 75 WYK-FRECZ
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,40 103 SAD-BRYL
PBD-ODN Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,15 100 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 6,23 103 SAD-BRYL

3/20



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat s r?n Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci e d:oéci J.M. llosé OST'\)IVPL czynnosci
ynn. Inwentarz do wyceny do rozliczen
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,37 100 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSzT 0,97 103 SAD-BRYL
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 0,70 100 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSzT 076 103 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-291 -g -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-291 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,84 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,91 103 SAD-BRYt
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSzZT 1,74 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 375 103 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-291 - -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSzT 0,05 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-291 - -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 0,87 100 SADZ WIEL
PBD-ODN
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,83 103 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-292 b -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TszT 0,05 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-292 b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,87 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s korz.bryt do150 1 TszT 3,83 103 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,06 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,62 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,87 103 SAD-BRYL
Pidur 07-29-3-12-292 -g -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TszT 0,04 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,72 100 SADZ WIEL
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 4,67 103 SAD-BRYL
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,07 99 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 3,31 100 SADZ WIEL
Witowko 07-29-3-09-199 -a -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";“" mechan, 1 HA 088 115 KOSZ UA
b
Witowko 07-29-3-09-199 -d -01 KOSZ-PWN ULz ”ETO"OV/E’C" e 1 HA 1,31 115 KOSZ UA
A
HOD Witowko 07-29-3-00-199 - -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 0,26 115 KOSZ UA
A
Witowko 07-29-3-09-199 - -01 | KOSZ-PWN MO N, 1 HA 0,11 115 KOSZ UA
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 1 HA 1,20 15 KOSZ UA
o
Witéwko 07-29-3-09-226 i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"X/E’C" mechan, 1 HA 0,22 115 KOSZ UA
A
Witowko 07-20-3-09-226 -1 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 128 115 KOSZ UA
A
Narty 07-29-3-10-100 - -01 KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’:“ mechan, 2 HA 1,60 115 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO":/“" mechan, 2 HA 3,30 15 KOSZ UA
o
Narty 07-29-3-10-102 < -01 KOSZ-PWN UELERy “E;%"c‘{/ad‘ e 2 HA 1,70 115 KOSZ UA
A
PIEL | Narty 07-20-3-10-102 -g 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 105 115 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-110 -a -01 | KOSZ-PWN WISz “22%",;“ mechan, 2 HA 0,30 115 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UZZ)V:/QCh mechan, 2 HA 7,50 15 KOSZ UA
o
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) 2 HA 1,50 92 PIEL-CKR
Narty 07-20-3-10-110 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%":/“'1 mechan, 3 HA 0,80 116 KOSz UB
A
Narty 07-29-3-10-300 -a -00 | KOSZ-PWN URLERry ”ETO"OV/Z’C" Eechan 2 HA 1,20 115 KOSZ UA
o
Narty 07-29-3-10-300 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,35 115 KOSZ UA
A
Narty 07-20-3-10-69 -b -00 | KOSZ-PWN R T 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10-77 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 2 HA 2,20 15 KOSZ UA
o
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 3,70 15 KOSZ UA
A
Galwica 07-20-3-11-121 -1 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,83 116 KOSZ UB
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Galwica 07-20311-171 -b 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 1,26 116 KOSZ UB
A
Galwica 07-20-3-11-173 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0.2 116 KOSZ UB
Galwica 07-29-3-11-200 -g -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" ICEET 3 HA 4,26 16 KOSZ UB
A
Galwica 07-29-3-11-205 i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 2,99 115 KOSZ UA
A
Galwica 07-20311-231 -a 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 3 HA 1,57 116 KOSZ UB
Galwica 07-29-3-11-234 -h 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 2 HA 078 115 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11-253 - -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 2 HA 1,72 15 KOSZ UA
o
Galwica 07-29-3-11-255 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E:‘%";’/ad‘ mechan, 5 HA 0,90 117 KOSZ UC
A
Pidun 07-29-3-12-150 -a 01 | KOSZ-CRN “pLEsn e 1 HA 1,62 115 KOSZ UA
Pidun 07-29-3-12-151 -c -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “("4'8‘3“" reczne, 4 HA 1,63 16 KOSZ UB
A
Piduri 07-29-3-12-215 -d -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ”&'go"‘/’a"h s 3 HA 047 116 KOSZ UB
A
PIEL
Piduf 07-29-3-12-215 -g -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘Xg},’/"“h reczne, 1 HA 1,86 115 KOSZ UA
A
Pidun 07-29-3-12-236 -h 00 | KOSZ-CRN “pLE O s S 4 HA 0,30 116 KOSZ UB
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “(”4'33/“""‘3" reczne, 2 HA 0,50 15 KOSZ UA
A
Piduri 07-29-3-12-267 - -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “ﬂg;’“h s 1 HA 2,57 115 KOSZ UA
A
HOD Wykasz.w uprawach reczne.
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 KOSZ-CRN ykasz. 210% gczne, 2 HA 1,20 115 KOSZ UA
Pidun 07-20-3-12-201 -h 01 | KOSZ-CRN i Sl 3 HA 0,64 116 KOSZ UB
Pidun 07-29-3-12-291 - -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'g;“ac" reczne, 3 HA 0,94 116 KOSz UB
A
Pidun 07-29-3-12-292 b -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “ﬂg;’ad‘ RECESy 1 HA 0,10 115 KOSZ UA
A
Piduf 07-29-3-12-292 -g -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “ﬂg},’f“ reczne, 3 HA 0,81 116 KOSZ UB
Piduri 07-20-3-12-292 -g -02 KOSZ-CRN [viasz ”ﬂgo"“&“h reczne, 3 HA 0,60 116 KOSz UB
Piduri 07-29-3-12-292 -h -01 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/’a"h reczne, 3 HA 1,87 116 KOSZ UB
A
Witéwko 07-29-3-09-226 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSzT 0,30 102 SADZ POP
Narty 07-29-3-10-69 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,88 102 SADZ POP
Galwica 07-29-3-11-148 -a -01 POP-B<150 popr.sad.zak s korz.bryt o150 2 TSzT 2,50 104 POP-BRYL
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,78 104 POP-BRYL
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSzT 078 59 PRZ-TALSA
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,78 52 WYK-TAL40
POPR
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSzZT 0,63 102 SADZ POP
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,63 59 PRZ-TALSA
Pidun 07-29-3-12-236 -h 00 | WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,63 52 WYK-TAL40
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,40 102 SADZ POP
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,40 59 PRZ-TALSA
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,40 52 WYK-TAL40
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 397 GODZ PILA
N-POZ
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 396 GODZ RH8
NAS Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 N-ZSGDNSO Zbidr szyszek z GDN Sosna - KG 150,00 367 N-ZSGDNSO
N-ZSGOSP | Galwica 07-29-3-11-257 -h 99 | N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 N-ZSGDNSO Zbidr szyszek z GDN Sosna - KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 30,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 5,00 149 GRODZ-SRN
OCHRL | O-GRODZN
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 17,40 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. szT 250,00 152 WYK-SLUPI
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Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 200,00 151 WYK-SLUPL
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 7,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 10,00 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,20 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 44,00 152 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 40,00 151 WYK-SLUPL
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 15,00 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,10 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 63,00 152 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 70,00 151 WYK-SLUPL
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 26,00 152 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 30,00 151 WYK-SLUPL
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -j -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 5,00 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,50 149 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 20,00 152 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 20,00 151 WYK-SLUPL
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 1,00 149 GRODZ-SRN
O-GRODZN | Narty 07-29-3-10-90 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,40 149 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 0,15 152 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 6,00 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 6,25 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzT 170,00 152 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-177 -a -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 4,00 149 GRODZ-SRN
OCHRL Galwica 07-29-3-11-177 -a -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,20 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-177 -a -99 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 120,00 152 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,00 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,30 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 10,00 152 WYK-SLUPI
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,60 149 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 50,00 152 WYK-SLUPI
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,24 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 45,00 152 WYK-SLUPI
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,50 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,27 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 45,00 152 WYK-SLUPI
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 1,00 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,01 149 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SZT 35,00 152 WYK-SLUPI
Witéwko 07-29-3-09-158 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-158 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,60 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-193 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 6,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-193 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,15 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-195 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 6,00 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Witéwko 07-29-3-09-195 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,27 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-223 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 6,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-223 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,10 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-223 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-223 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,36 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-224 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 153 GRODZ-DEM
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Witéwko 07-29-3-09-224 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,50 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-224 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 8,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-224 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,58 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-244 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 8,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-244 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,60 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-95 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-95 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,60 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,00 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-208 -w -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 50,00 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 8,00 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,08 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-231 ¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 7,00 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-231 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,21 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 4,00 153 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,71 153 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 20,00 154 K GRODZEN
Witéwko 07-29-3-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 120,00 154 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——-en H 25,00 154 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 200,00 154 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 50,00 154 K GRODZEN
Galwica 07-29-3-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 300,00 154 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 5,00 154 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——n H 16,00 154 K GRODZEN
Galwica 07-29-3-11- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych ——en SZT 31,00 138 PULF
O-PROGNF
Galwica 07-29-3-11- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 31,00 138 PULF
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 40,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
O-PROGNI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 40,00 396 GODZ RH8
OCHRL
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
. Prébne
Witéwko 07-29-3-09- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 15,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Narty 07-29-3-10- - - SZUK-OWAD ) 1 SZT 30,00 142 SZUK-OWAD
i poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Galwica 07-293-11- - - SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 20,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
A Probne
Pidun 07-29-3-12- - - SZUK-OWAD . 2 SZT 35,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Galwica 07-29-3-11-173 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-173 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
Galwica 07-29-3-11-175 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-175 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
O-REMIZSR
Galwica 07-29-3-11-203 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-203 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
Galwica 07-29-3-11-273 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-273 -¢ -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 15,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 25,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 16,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 60,00 396 GODZ RH8
O-SPALGAL | Witéwko 07-29-3-09- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. HA 2,00 158 ZW-ROZD
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ-zW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. H 2,00 159 ZW-ZREB
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Galwica 07-29-3-11- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. — HA 3,00 158 ZW-ROZD
Galwica 07-29-3-11- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 30,00 159 ZW-ZREB
O-SPALGAL | Pidun 07-29-3-12- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. - H 32,00 159 ZW-ZREB
Pidun 07-29-3-12- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. - HA 1,00 158 ZW-ROZD
Pidun 07-29-3-12- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 30,00 159 ZW-ZREB
Narty 07-29-3-10-84 -c -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat - H 1,00 128 ZAB-MCHRN
Narty 07-29-3-10-84 -c -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 3,00 128 ZAB-MCHRN
Narty 07-29-3-10-84 -i -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat - H 0,50 128 ZAB-MCHRN
Narty 07-29-3-10-84 -i -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 1,10 128 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat - H 4,00 128 ZAB-MCHRN
O-SPAC Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 5,60 128 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 GODZ SPA Godgz. transp. ochr. przed spat H 4,00 128 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 ZAB-MCHRN zab.miodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 4,00 128 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-231 ¢ -00 GODZ SPA Godgz. transp. ochr. przed spat H 4,00 128 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-231 -¢ -00 ZAB-MCHRN zab.mifodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 5,20 128 ZAB-MCHRN
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,43 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 - -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
OCHRL Narty 07-29-3-10-110 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 4,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-126 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZC | Narty 07-29-3-10-132 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,40 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,60 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,54 125 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 125 ZAB-REPEL
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Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,52 125 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,37 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 3,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,62 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -c¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,97 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,36 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 ¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,63 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 5,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,36 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 4,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,79 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 5,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,44 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——-en H 0,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,08 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,47 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 4,00 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,88 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 3,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,54 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
OCHRL Pidun 07-29-3-12-242 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,45 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 2,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-242 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,85 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-243 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 4,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-243 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,83 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,57 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 5,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,53 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,48 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,49 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,49 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,36 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,12 125 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . —en SZT 500,00 166 DRZ-ZGRYZ
Narty 07-29-3-10- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 400,00 166 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD
Galwica 07-29-3-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . e SZT 600,00 166 DRZ-ZGRYZ
Pidun 07-29-3-12- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 200,00 166 DRZ-ZGRYZ
Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 GODZ 1ZS Godz. transp.ind. zab. siatkg ————- H 8,00 134 ZAB SIAT
O-ZGRYZM | Galwica 07-29-3-11-231 -b -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 2 TSZT 0,10 134 ZAB SIAT
Galwica 07-29-3-11-231 -¢ -00 GODZ 1ZS Godz. transp.ind. zab. siatkg ————- H 4,00 134 ZAB SIAT
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Galwica 07-29-3-11-231 -c¢ -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 2 TSZT 0,05 134 ZAB SIAT
0-ZGRYZM | Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 GODZ 128 Godz. transp.ind. zab. siatkg - H 4,00 134 ZAB SIAT
Galwica 07-29-3-11-234 -d -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 2 TSZT 0,05 134 ZAB SIAT
Witéwko 07-29-3-09-199 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 15,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-199 -f -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 3,60 168 US PDRZ U
OCHRL O-ZWRYJM — —
Pidun 07-29-3-12-186 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12-186 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12-186 -g -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 2,81 168 US PDRZ U
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 25,00 403 GODZ MH8
O-ZWWTORM | Witéwko 07-29-3-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory - M3 3,00 160 KOR-DRWI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 100,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
PrNFO Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasdéw ppoz - H 1,00 173 ODN-PASP
Witéwko 07-29-3-09- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,45 173 ODN-PASP
Narty 07-29-3-10- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasdéw ppoz - H 1,00 173 ODN-PASP
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
P-PASYS
Narty 07-29-3-10- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,40 173 ODN-PASP
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz - H 2,00 173 ODN-PASP
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 173 ODN-PASP
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 30,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 10,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
OCHRP P-PORZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 24,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,92 171 PPOZ-PORZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 16,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 171 PPOZ-PORZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz e H 8,00 174 DOZ DOG
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 1,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOz DOG
X Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 403 GODZ MH8
P-POZAR
Galwica 07-29-3-11- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOz DOG
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOz DOG
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 1,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 4,00 397 GODZ PILA
UT-WODA
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 398 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
OP-BUDKIS | Narty 07-29-3-10- - - CzYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 220,00 165 CzZYsz-BUD
OCHRPR OP-POZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 398 GODZ RU8
Witowko 07-29-3-09-116 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 956,00 2 cwp-D
HARWESTER !
POz B Witéwko 07-29-3-09-116 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-116 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 956,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-116 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 2 CWD-D
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Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
. Catk. wyréb drewna
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 CWD-H HARWESTER M3 1430,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 1 430,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-167 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-127 -k -00 CWD-H HARWESTER - M3 850,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-127 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 850,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 986,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 986,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-71B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 14,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-91 -g -00 CWD-H e R M3 496,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-91 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-91 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 496,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 CWD-H HARWESTER M3 406,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 406,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-92 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 CWD-H HARWESTER — M3 1420,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 5,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1420,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
. Catk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 CWD-H HARWESTER - M3 1272,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
POZ 1B Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1272,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-258 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 4,00 2 CWD-D
- Catk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-151 -d -00 CWD-H HARWESTER M3 513,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-151 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-151 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 513,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-151 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 1,00 2 CWD-D
A Catk. wyrdb drewna
Pidun 07-29-3-12-151 -g -00 CWD-H HARWESTER — M3 466,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-151 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 466,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-211 -h -00 CWD-H HARWESTER M3 1073,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1073,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-212 - -00 CWD-H HARWESTER M3 626,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-212 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-212 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 626,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-212 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-238 -d -02 CWD-H HARWESTER - M3 633,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -d -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -d -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 633,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -d -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
- Catk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-238 -d -03 CWD-H HARWESTER - M3 381,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-238 -d -03 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -d -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 381,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-238 -d -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-261 -g -00 CWD-H Caticpryiobldiewta M3 648,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Pidun 07-29-3-12-261 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
1B Pidun 07-29-3-12-261 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 648,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-261 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 3,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-155 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
ey Galwica 07-29-3-11-206 -d -00 CWD-H Calicwyrsbidowne M3 164,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-206 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 164,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 CWD-H Ca:f/'\ga‘;bs‘%fg“a M3 121,00 2 cWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 121,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 i -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’gg"a M3 307,00 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
A Narty 07-29-3-10-109 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 307,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-110 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 108,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-110 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 108,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘.’rrgg"a M3 211,00 2 cwp-D
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 211,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-164 -a -00 CWD-H S M3 807,00 2 CWD-D
AU Witéwko 07-29-3-09-164 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-164 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 807,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-164 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
poz Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 416,00 2 CWD-D
ne Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 416,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 29,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 55,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 35,00 397 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-189 -n -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 397 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 70,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 24,00 397 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
POZ-P Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 20,00 397 GODZ PILA
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-257 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 397 GODZ PILA
Galwica 07-29-3-11-257 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 15,00 397 GODZ PILA
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 20,00 397 GODZ PILA
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 200,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 200,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 300,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 300,00 2 CWD-D
PR Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 350,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 350,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 250,00 2 CWD-D
PTP Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 300,00 2 CWD-D
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Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 300,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 250,00 2 CWD-D

PTP Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 300,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 300,00 2 CWD-D

Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 400,00 2 CWD-D

Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 400,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

P Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D

Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-139 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 29,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-139 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 29,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-166 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-166 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-169 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a M3 231,00 2 cwp-D

Witéwko 07-29-3-09-169 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-169 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 231,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-169 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-190 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 70,00 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-190 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D

Witowko 07-29-3-09-219 -a -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 26,00 2 CWD-D

HARWESTER ’

Witéwko 07-29-3-09-219 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Poz Witéwko 07-29-3-09-219 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 26,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-219 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D

Narty 07-20-3-10-132 -k -99 CWD-H CaﬁA‘gﬁ%ﬁ;’na M3 36,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -k -99 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -k -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 36,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -k -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D

op | Narty 07-20-3-10-132 -n -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 100,00 2 cwo-D
Narty 07-29-3-10-132 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 100,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-20-3-10-297 -b -00 CWD-H ol el drewna M3 347,00 2 cwp-D

Narty 07-29-3-10-297 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 347,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D

Narty 07-20-3-10-297 -d -00 CWD-H Cale oy drowna M3 230,00 2 cwp-D

Narty 07-29-3-10-297 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 230,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 5,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -h -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 21,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 21,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 105,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89 -b -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 264,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 17,00 2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 264,00 2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-89 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 17,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -c -02 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 72,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -c -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -¢c -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -c -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 ¢ -98 CWD-H Ca:f/'\ga‘ébs‘%fg”a M3 189,00 2 cWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -c -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -¢ -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 189,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -c -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-89 -d -00 CWD-H HARWESTER M3 171,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 171,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-89 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-201 -g -00 CWD-H HARWESTER — M3 237,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-201 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA —en M3 1,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-201 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 237,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-201 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 1,00 2 CWD-D
. Catk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-203 -a -00 CWD-H HARWESTER - M3 54,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-203 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 12,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-203 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 54,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
. Catk. wyrdb drewna
Galwica 07-29-3-11-203 -d -00 CWD-H HARWESTER — M3 71,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-203 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-203 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 71,00 2 CWD-D
POz PP Galwica 07-29-3-11-203 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 10,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-228 -h -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 155,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-228 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 43,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-228 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 155,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-228 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 43,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-228 -k -00 CWD-H HARWESTER M3 245,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-228 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 245,00 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-233 -g -00 CWD-H HARWESTER M3 85,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 85,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
. . Catk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-233 -i -00 CWD-H HARWESTER — M3 241,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 241,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-273 b -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 401,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Galwica 07-29-3-11-273 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-273 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 401,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-273 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 9,00 2 CWD-D
- Catk. wyrdéb drewna
Pidun 07-29-3-12-185 -f -00 CWD-H HARWESTER — M3 129,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 129,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 12,00 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-185 -g -00 CWD-H HARWESTER M3 215,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 22,00 2 CWD-D

14/20




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Pidun 07-29-3-12-185 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 215,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 22,00 2 CWD-D
Piduf 07-20-3-12-185 -h -00 CWD-H ol e drowna M3 91,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 91,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-186 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 590,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 590,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-186 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
R Pidun 07-29-3-12-209 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 ¢ -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 72,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 3,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -k -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 33,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 33,00 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-290 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-159 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 46,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-159 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 46,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 42,00 2 CWD-D
POZ Witéwko 07-29-3-09-191 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 42,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-219 -g -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 120,00 2 CWD-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-219 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-219 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 120,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-219 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-220 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 35,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-220 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 35,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-245 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 127,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-245 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 127,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-248 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 104,00 2 CWD-D
TWP Witéwko 07-29-3-09-248 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 104,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-249 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-249 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 75,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-250 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 86,00 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-250 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 86,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 -I -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-299 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 21,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 21,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 72,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-257 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 72,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 110,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 110,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 96,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 96,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
UBOCP CHOINKIL Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - ‘ H ‘ 8,00 403 GODZ MH8
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Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 8,00 397 GODZ PILA
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
UBOCP CHOINKIL — —
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 30,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 100,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 100,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 150,00 396 GODZ RH8
UT-DROGIL
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 150,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 70,00 396 GODZ RH8
UT-DROGIP
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 120,00 398 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 8,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 12,00 398 GODZ RU8
UT-MEL-UE | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 10,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 20,00 396 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 50,00 398 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 10,00 403 GODZ MH8
UTRZ Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 100,00 398 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 8,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 40,00 400 GODZ RH23
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 15,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 4,00 398 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 396 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 398 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
UTPARK Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 30,00 398 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 400 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 398 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 40,00 400 GODZ RH23
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 398 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 400 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
UT-TURYST
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 398 GODZ RU8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 396 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 8,00 398 GODZ RU8
UTRZ UT-TURYST
Galwica 07-29-3-11- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m - KMTR 0,70 173 ODN-PASP
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.

18/20



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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