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Lipowiec 07-29-2-01-101   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-101   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-102   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-102   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,16 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-103   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-18    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,56 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-18    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,84 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,96 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-19B   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,12 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-22    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,89 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-29    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-29    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-31    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-31    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,20 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,41 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,02 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,89 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,89 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,24 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-84    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-84    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-92    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,95 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-92    -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,05 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-92    -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,16 124 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,87 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -m   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,84 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-108   -n   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,86 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,81 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-202   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,35 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-202   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,23 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-215   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,75 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-215   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,28 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-215   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,74 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-226   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,58 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-226   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,28 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-248   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,93 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,61 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,16 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,11 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-260   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,95 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-88    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,97 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-88    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-91    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-94    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,66 124 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-96    -f   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  1,63 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-188   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,98 124 CP-W
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Nowiny 07-29-2-03-188   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-188   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-200   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-200   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,72 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-205   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-205   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-205   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,66 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-205   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,44 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-220   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-220   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-220   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,07 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-220   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,32 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-220   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-231   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-233   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,31 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-233   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-233   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-238   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,23 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-238   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,02 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-246   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-253   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,33 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-261   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,18 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-261   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,11 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-261   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-262   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,32 124 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-262   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,29 124 CP-W

Łuka 07-29-2-04-61    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 124 CP-W

Łuka 07-29-2-04-61    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,04 124 CP-W

Łuka 07-29-2-04-61    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,35 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,08 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,57 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,96 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,08 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,66 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,18 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,66 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,34 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,50 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-152   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,32 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,52 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,01 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,96 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,35 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 124 CP-W
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,95 124 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-161   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,24 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-264   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,64 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,06 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,91 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,76 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,11 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,07 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,96 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-302   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,02 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,25 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 124 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,99 124 CP-W
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,97 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-176   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,28 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183B  -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,72 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183B  -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183B  -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,11 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-333   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-333   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,46 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-334   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 124 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-355   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,10 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-11    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-11    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-12    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,02 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-12    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,92 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-2     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,22 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,21 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,20 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,54 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,95 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-31    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-31    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-41    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-41    -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,33 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-42    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-44    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,53 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-44    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,17 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-48    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,33 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-48    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,20 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-55    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 124 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 124 CP-W

CW

Lipowiec 07-29-2-01-22    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-22    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-22    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-25    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-29    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-6A    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-6A    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-8     -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-8     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 120 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-99    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,23 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-185   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,95 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-189B  -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,13 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-202   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,80 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-202   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,53 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-216   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-216   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 120 CW-W
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Lipnik 07-29-2-02-249   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,44 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -c   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -d   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,20 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -f   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,56 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-249   -g   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,11 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -f   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,92 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,75 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,46 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -p   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,85 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-88    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,94 120 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-89    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,99 120 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-255   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,05 120 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-255   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,06 120 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-255   -l   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,16 120 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-255   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,72 120 CW-W

Łuka 07-29-2-04-36    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,86 120 CW-W

Łuka 07-29-2-04-36    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,34 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,09 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,54 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -f   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,70 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -g   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,43 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,10 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,81 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 120 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 120 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 120 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -p   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  1,00 120 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-330   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,14 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-330   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-334   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,69 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-337A  -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,29 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,06 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-344   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-344   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-344   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,24 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-348   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,50 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-349A  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 120 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-371A  -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-2     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,29 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-2     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-46    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,56 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-49    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 120 CW-W
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CW

Gizewo 07-29-3-08-50    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,61 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,46 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-52    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-52    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,82 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-63    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,72 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-63    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,44 120 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W

MA-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,79  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,79  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-3     -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,14  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-3     -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,07  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  7,50  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,50  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-9     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,70  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-9     -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-189A  -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,16  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,20  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-235   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  5,22  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-235   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,61  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,40  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,94  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,36  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-89    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,91  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,85  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-188   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,38  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-188   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,38  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,64  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-200   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-200   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,55  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-200   -c   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,20  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-200   -c   -98 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,20  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-201   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,77  15 ROZDR-PDR

Nowiny 07-29-2-03-201   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,77  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-201   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,20  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  4,20  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-220   -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  80,00 157 PORZ-STOS

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,74  21 WPOD-BN

Nowiny 07-29-2-03-254   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,92  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-154   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,05  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  5,04  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,52  21 WPOD-BN
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Łuka 07-29-2-04-166   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  5,16  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,58  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-175   -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,36  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-40    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,09  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-41    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-41    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,40  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-41    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,08  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-41    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,08  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,66  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,22  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,43  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-56    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,29  15 ROZDR-PDR

Łuka 07-29-2-04-56    -k   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-58    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-59    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,72  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,49  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,55  15 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,78  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,78  21 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  324,00 157 PORZ-STOS

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,11  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,11  21 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-137   -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,69  21 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,22  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,63  12 PORZB>100

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,63  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,10  14 ROZDR-PP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90  21 WPOD-BN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,87  15 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,83  15 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  7,45  14 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,24  14 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,08  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,09  14 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,09  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,36  14 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,36  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,84  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,84  14 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,84  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-338   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,83  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-340   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-340   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,12  14 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-340   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,12  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-343A  -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,57  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-347   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,40  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-348   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,69  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-349   -b   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,06  21 WPOD-BN

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,19  14 ROZDR-PP

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,09  21 WPOD-BN
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Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,89  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,77  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,06  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,44  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,44  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,42  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,42  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,57  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  4,00  28 PORZ MECH

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 157 PORZ-STOS

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00  28 PORZ MECH

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  3,00  28 PORZ MECH

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,18  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,18  21 WPOD-BN

NAT-WPG

Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  11,56  70 WYK-PASCP

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  10,25  70 WYK-PASCP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  6,88  70 WYK-PASCP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  11,69  70 WYK-PASCP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  11,44  70 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,06  73 WYK-POGCZ

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,94  73 WYK-POGCZ

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,63  74 WYK-P5GCP

Łuka 07-29-2-04-165   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  15,75  70 WYK-PASCP

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  16,13  70 WYK-PASCP

Łuka 07-29-2-04-40    -s   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  0,56  78 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,37  78 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-56    -k   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,06  73 WYK-POGCZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -c   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  15,94  78 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,94  74 WYK-P5GCP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,70  73 WYK-POGCZ

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  5,25  78 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,80  78 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,80  78 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-38    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  15,80  78 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,40  78 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,60  78 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,70  78 WYK-FREZ

ODN-LUK

Lipowiec 07-29-2-01-98    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,67 100 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,56 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-70    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

ODN-POR
Gizewo 07-29-3-08-13    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,80  99 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-13    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

ODN-POZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,17 111 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  36,00 111 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,17 111 DOW-SADZ

8/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-POZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,06 111 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  30,94 111 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  43,37 111 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 111 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,94 111 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,45 111 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,45 111 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,45 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  144,65 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  162,55 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  50,20 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,50 111 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  144,65 111 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,72 111 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,84 111 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  35,56 111 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,72 111 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,84 111 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  43,22 111 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  47,61 111 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  43,22 111 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  59,41 111 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,85 111 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  37,40 111 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,85 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,95 100 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,25  99 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,00 100 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 100 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,83 103 SAD-BRYŁ
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Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,71 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,95 100 SADZ WIEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,92 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,98 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,52 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,88  99 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,92 100 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-12    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,40 100 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,50 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,95 103 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 100 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-2     -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,23 103 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-2     -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Lipowiec 07-29-2-01-2     -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 100 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,98 103 SAD-BRYŁ

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,88 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-156   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-156   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,30 100 SADZ WIEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,00 103 SAD-BRYŁ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,38 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,18 103 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,29 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,06 103 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,29 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,54 103 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,15 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-335   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,63 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-335   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,42  99 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-335   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,88 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-371B  -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,30 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-371B  -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,58  99 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-371B  -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,85 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-371   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,61 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-371   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,33  99 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-371   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,71 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-371   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,63 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-371   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,79  99 SADZ 1R

Lesiny 07-29-2-07-371   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,63 100 SADZ WIEL

PBD-GLEB

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  26,25  78 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,25  75 WYK-FRECZ

Łuka 07-29-2-04-42    -f   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,50  78 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-43    -j   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,44  78 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,94  73 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,13  73 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,94  73 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,25  73 WYK-POGCZ
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PBD-GLEB

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,06  73 WYK-POGCZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,37  78 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -j   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  10,19  78 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  46,57  78 WYK-FREZ

PBD-ODN

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,02 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,58 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-36A   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-42    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-42    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,30 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,70 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,00 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,40 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,90 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,20 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-56    -t   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-56    -t   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,70 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,30 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,90 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,85 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,10 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,30 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,75 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,58 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -r   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,04 100 SADZ WIEL

PBD-ODNL
Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,82 100 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-21    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL
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PBD-ODNL

Nowiny 07-29-2-03-254   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,90 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,90 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,30 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-335   -cx  -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,25 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-335   -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,08 100 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-371B  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,72 103 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-371B  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,08 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,02 103 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,36 100 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,86 100 SADZ WIEL

PIEL

Lipowiec 07-29-2-01-101   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-102   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,73 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-102   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-102   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-11    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,60 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,13 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,84 117 KOSZ UC

Lipowiec 07-29-2-01-28    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-2     -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,44 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-5     -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,69 116 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-8     -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,48 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-8     -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,22 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-98    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,38 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB
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Lipnik 07-29-2-02-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,76 115 KOSZ UA

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,44 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,58 117 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-228   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,18 117 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-228   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-250   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-250   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,18 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-256   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 117 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,88 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-81    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,44 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,34 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,18 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,12 115 KOSZ UA

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,38 117 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 116 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-97    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-195   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,10 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-206   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-214   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,94 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-214   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-219   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-220   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,48 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-220   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-230   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-230   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-231   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-233   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-233   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,17 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,22 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB
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Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,66 115 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-239   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,24 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-240   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-242   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-252   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 116 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-262   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,56 117 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-263A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-156   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,83 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-175   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-36A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-36A   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,37 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,74 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-42    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,70 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-45    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-46    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,71 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-48    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,70 116 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-48    -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-48    -h   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,56 116 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-53    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,24 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,14 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,84 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 115 KOSZ UA
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Łuka 07-29-2-04-56    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-56    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-56    -t   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-59    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,96 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-70    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,38 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,46 115 KOSZ UA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,84 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,92 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,18 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,88 116 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,10 116 KOSZ UB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  1,27 116 KOSZ UB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,59 116 KOSZ UB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,26 115 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-330   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,33 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-330   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-331   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 115 KOSZ UA
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Lesiny 07-29-2-07-332   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-332   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,04 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-332   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-332   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,08 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-335   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,82 116 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-372A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 115 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-11    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,19 115 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-12    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,76 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,27 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,18 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,38 117 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-16    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-22    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-22    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,08 117 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 115 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-28    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-43    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,78 117 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,93 117 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-47    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-4     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,11 115 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,48 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,96 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-56    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,42 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-65    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,14 116 KOSZ UB
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Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,59 116 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-6     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

POPR

Lipowiec 07-29-2-01-101   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65 102 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,80 104 POP-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80  59 PRZ-TALSA

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  52 WYK-TAL40

Lipnik 07-29-2-02-250   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,00 102 SADZ POP

Lipnik 07-29-2-02-97    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,06 102 SADZ POP

Łuka 07-29-2-04-163   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  5,90 102 SADZ POP

Lesiny 07-29-2-07-332   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Lesiny 07-29-2-07-332   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Lesiny 07-29-2-07-332   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Lesiny 07-29-2-07-332   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Gizewo 07-29-3-08-13    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50 102 SADZ POP

Gizewo 07-29-3-08-13    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,50  59 PRZ-TALSA

Gizewo 07-29-3-08-13    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,50  52 WYK-TAL40

Gizewo 07-29-3-08-20    -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,20 104 POP-BRYŁ

POPR-NAT

Lipnik 07-29-2-02-106   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,78 104 POP-BRYŁ

Lipnik 07-29-2-02-106   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,04 102 SADZ POP

Nowiny 07-29-2-03-195   -k   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,80 104 POP-BRYŁ

Nowiny 07-29-2-03-195   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,54 102 SADZ POP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,51 102 SADZ POP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,42 102 SADZ POP

NAS

N-ZNGOSP
Gizewo 07-29-3-08-13    -j   -01 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

Gizewo 07-29-3-08-14    -a   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  15,00 392 ZB-NASGB

N-ZSGOSP

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat 1 KG  50,00 370 N-ZSGDNPO

OCHRL

O-BOBRY
Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-102   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,70 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,70 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-19    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  117,00 152 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-29    -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  0,25 152 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU
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Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,85 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,85 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-99    -d   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  47,00 152 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,30 149 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,30 155 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-99    -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  157,00 152 WYK-SLUPI

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,10 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,10 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-80    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,50 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-82    -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  175,00 151 WYK-SLUPL

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,50 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  0,00 152 WYK-SLUPI

Lipnik 07-29-2-02-82    -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,50 149 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,50 155 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,20 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,20 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  18,00 152 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-234   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  28,00 152 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 155 PRZYB-1ŻU
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Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-234   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  48,00 151 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,50 155 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-234   -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  64,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,80 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,80 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,70 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,70 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-42    -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  143,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,50 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,50 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-44    -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  213,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-48    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,40 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,90 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,90 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  73,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  53,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 149 GRODZ-SRN
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Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  38,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,80 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,80 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  195,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,70 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  43,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  53,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  53,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-64    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  63,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,30 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  133,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,30 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  58,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,70 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  68,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,50 155 PRZYB-1ŻU
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Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  113,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,70 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -98 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  43,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  38,00 151 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,10 155 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  53,00 151 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,50 155 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  115,00 151 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  8,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 151 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,50 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  170,00 151 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,70 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,90 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  52,00 151 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 149 GRODZ-SRN
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 155 PRZYB-1ŻU

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,40 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,40 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  142,00 151 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-41    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-41    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-41    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,60 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-41    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,60 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-41    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  215,00 151 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  10,00 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-9     -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 151 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,21 149 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,21 155 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-9     -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  46,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Lipowiec 07-29-2-01-101   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-101   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,47 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-18    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-18    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,30 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-24    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-24    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-98    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-98    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,20 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-107   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,60 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-237   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-237   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,37 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,09 153 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,19 153 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-242   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-242   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,93 153 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-128   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,00 153 GRODZ-DEM

Lesiny 07-29-2-07-343A  -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Lesiny 07-29-2-07-343A  -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-40    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-40    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,38 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-41    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-41    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,35 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-55    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-55    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,22 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM
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trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZR

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,16 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-58    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-58    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 154 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  280,00 154 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNF

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 138 PUŁF

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 138 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  15,00 138 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  15,00 138 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  16,00 138 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  16,00 138 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 138 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 138 PUŁF

O-PROGNI

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Nowiny 07-29-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Łuka 07-29-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

Gizewo 07-29-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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OCHRL

O-SMIECI

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  8,00 159 ZW-ZRĘB

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 158 ZW-ROZD

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  40,00 159 ZW-ZRĘB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  10,00 159 ZW-ZRĘB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 158 ZW-ROZD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  3,00 158 ZW-ROZD

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 158 ZW-ROZD

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  3,00 158 ZW-ROZD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 158 ZW-ROZD

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  2,00 159 ZW-ZRĘB

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  0,50 158 ZW-ROZD

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

O-SPAŁM

Nowiny 07-29-2-03-188   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,20 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-212   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-212   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,80 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-221   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,30 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-224   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-255   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,20 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-255   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,80 130 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-255   -l   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,50 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Wesoły Grunt 07-29-2-05-110   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-110   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,94 125 ZAB-REPEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Gizewo 07-29-3-08-11    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gizewo 07-29-3-08-11    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Gizewo 07-29-3-08-20    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gizewo 07-29-3-08-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  400,00 166 DRZ-ZGRYZ
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O-ZGRYZD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  250,00 166 DRZ-ZGRYZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  250,00 166 DRZ-ZGRYZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  350,00 166 DRZ-ZGRYZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 166 DRZ-ZGRYZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,17 168 US PDRZ U

Wesoły Grunt 07-29-2-05-167   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-167   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-167   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,36 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 160 KOR-DRWI

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

OCHRP

P-INFO

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 173 ODN-PASP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 173 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 173 ODN-PASP

P-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  17,10 171 PPOŻ-PORZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 171 PPOŻ-PORZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  8,20 171 PPOŻ-PORZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8
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OCHRP

P-PORZ Gizewo 07-29-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  25,00 174 DOZ DOG

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 174 DOZ DOG

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 174 DOZ DOG

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 174 DOZ DOG

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

UT-POŻAR Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Lesiny 07-29-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  190,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Gizewo 07-29-3-08-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

IB

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-200   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-200   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-200   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 384,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-200   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 384,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  940,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  940,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-118   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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IB

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  602,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-340   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-340   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-340   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-340   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00   2 CWD-D

IBS

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-84    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

ICS

Lipnik 07-29-2-02-89    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-89    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-89    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-89    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIB

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  882,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  882,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

IIBU

Nowiny 07-29-2-03-220   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-220   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-175   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-175   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

IIIA

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-190   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIIAU

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

IIIB

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  886,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  425,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-197   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  545,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  534,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

IIIBU

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

IVD
Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P

IVDS

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  625,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

IVDU
Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

IVDUS

Nowiny 07-29-2-03-254   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-254   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  715,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

POZ-P

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  120,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8
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POZ-P

Łuka 07-29-2-04-65    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  48,00 397 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-183   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-334   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-342   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  7,00 397 GODZ PILA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-16    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 397 GODZ PILA

PR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

PTP

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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PTW

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Lipowiec 07-29-2-01-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-93    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-93    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-98    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-108   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-248   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-248   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-79    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-79    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-198   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-45    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-45    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-57    -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-129   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-129   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-317   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-317   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-176   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-176   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-176   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-334   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  535,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  535,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-348   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-348   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-350   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-361   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-361   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

TWP

Lipowiec 07-29-2-01-101   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-1     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-1     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-207   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-207   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-220   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-220   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-347   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8
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UTRZ
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Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP
Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 398 GODZ RU8

UT-MEL-UE

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  180,00 398 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  170,00 398 GODZ RU8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 398 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 398 GODZ RU8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 398 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  700,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Lipowiec 07-29-2-01-101   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-101   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-PARK

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  800,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8
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