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Witówko 07-29-3-09-112   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,27 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,38 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-157   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-163   -b   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,22 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-190   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,95 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-193   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-193   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-193   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-216   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-216   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-216   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-221   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-221   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,01 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-245   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-245   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-245   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-246   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-95    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,49 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-96    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 124 CP-W

Witówko 07-29-3-09-96    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-105   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-105   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-106   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,04 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-125   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-125   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-131   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-131   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,71 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-69A   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-69A   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,91 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,09 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-73    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-87    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 124 CP-W

Narty 07-29-3-10-87    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,79 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-121   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-121   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,33 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,82 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,41 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-257   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-257   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,15 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-257   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,67 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-257   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,87 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-257   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,46 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-277   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 124 CP-W

Galwica 07-29-3-11-277   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 124 CP-W

Piduń 07-29-3-12-183   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,33 124 CP-W
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Piduń 07-29-3-12-238   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 124 CP-W

Piduń 07-29-3-12-238   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,96 124 CP-W

CW

Witówko 07-29-3-09-137   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-137   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,35 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,09 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-221   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-226   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,73 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-226   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,52 120 CW-W

Witówko 07-29-3-09-93C   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,46 120 CW-W

Galwica 07-29-3-11-178   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 120 CW-W

Galwica 07-29-3-11-257   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 120 CW-W

Galwica 07-29-3-11-273   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 120 CW-W

Galwica 07-29-3-11-277   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,95 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,63 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-180A  -i   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,73 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-212   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,32 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 120 CW-W

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 120 CW-W

MA-PORZ

Witówko 07-29-3-09-116   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,12  21 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,34  21 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,00  21 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,73  15 ROZDR-PDR

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-127   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,54  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-127   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,54  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,69  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,69  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,00  15 ROZDR-PDR

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00  21 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,45  14 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45  21 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,95  14 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,95  21 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,62  15 ROZDR-PDR

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,62  21 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,98  14 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,98  21 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-206   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  164,00  28 PORZ MECH

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,73  14 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,73  21 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,46  14 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,46  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-151   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-151   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,22  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,14  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-211   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,67  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-212   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,65  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -03 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28  21 WPOD-BN
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Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  16,80  78 WYK-FREZ

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,40  74 WYK-P5GCP

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,05  74 WYK-P5GCP

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,45  74 WYK-P5GCP

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,69  74 WYK-P5GCP

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,25  74 WYK-P5GCP

ODN-POZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,32 111 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  45,32 111 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,32 111 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,41 111 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  72,88 111 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,41 111 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,85 111 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  39,25 111 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  39,25 111 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  39,25 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ Galwica 07-29-3-11-177   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,65 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,00 103 SAD-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,85 103 SAD-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,09 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,50 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,79 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,50 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,29 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,00 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,96 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,30 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,15 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,50 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,07 100 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,90 103 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,56 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  15,63 107 SIEW-RCP

PBD-GLEB
Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,63  75 WYK-FRECZ

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  10,88  75 WYK-FRECZ

PBD-ODN

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,40 103 SAD-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,15 100 SADZ WIEL

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,23 103 SAD-BRYŁ
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Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,37 100 SADZ WIEL

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,97 103 SAD-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,76 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-291   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-291   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,91 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,74 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,75 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,87 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,83 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,87 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,83 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,87 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,72 100 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,67 103 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,07  99 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,31 100 SADZ WIEL

PIEL

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,88 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,31 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,26 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,11 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,22 115 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,28 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,30 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,50 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,50  92 PIEL-CKR

Narty 07-29-3-10-110   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-300   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-77    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,70 115 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-121   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB
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Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 116 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-200   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,26 116 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,99 115 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,57 116 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 115 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-253   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 115 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-255   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,62 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,63 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,86 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-267   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,57 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,10 115 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,81 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,87 116 KOSZ UB

POPR

Witówko 07-29-3-09-226   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Narty 07-29-3-10-69    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,88 102 SADZ POP

Galwica 07-29-3-11-148   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,50 104 POP-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,78 104 POP-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,78  59 PRZ-TALSA

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,78  52 WYK-TAL40

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,63 102 SADZ POP

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,63  59 PRZ-TALSA

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,63  52 WYK-TAL40

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

NAS

N-POZ
Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

N-ZSGOSP

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 367 N-ZSGDNSO

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  17,40 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 152 WYK-SLUPI
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Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  44,00 152 WYK-SLUPI

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  15,00 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,10 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  63,00 152 WYK-SLUPI

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  26,00 152 WYK-SLUPI

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,40 149 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  0,15 152 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,25 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  170,00 152 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,30 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 149 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,24 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  45,00 152 WYK-SLUPI

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,50 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,27 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  45,00 152 WYK-SLUPI

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,01 149 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  35,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Witówko 07-29-3-09-158   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-158   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,60 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-193   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-193   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,15 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-195   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-195   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,27 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-223   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-223   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-223   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-223   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,36 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-224   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM
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Witówko 07-29-3-09-224   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-224   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-224   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,58 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-244   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-244   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,60 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-95    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 153 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-95    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  50,00 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,08 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,21 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,71 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Witówko 07-29-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 154 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 154 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNF
Galwica 07-29-3-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  31,00 138 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  31,00 138 PUŁF

O-PROGNI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Witówko 07-29-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 142 SZUK-OWAD

Narty 07-29-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  30,00 142 SZUK-OWAD

Galwica 07-29-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  20,00 142 SZUK-OWAD

Piduń 07-29-3-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  35,00 142 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Galwica 07-29-3-11-173   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-173   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-175   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-175   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-203   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-203   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-273   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-273   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 158 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  2,00 159 ZW-ZRĘB
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Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  3,00 158 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  32,00 159 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 158 ZW-ROZD

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Narty 07-29-3-10-84    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Narty 07-29-3-10-84    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 128 ZAB-MCHRN

Narty 07-29-3-10-84    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,50 128 ZAB-MCHRN

Narty 07-29-3-10-84    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,10 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,60 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,20 128 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-126   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-126   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL
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Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 125 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,44 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,08 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,53 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Witówko 07-29-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 166 DRZ-ZGRYZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  400,00 166 DRZ-ZGRYZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  600,00 166 DRZ-ZGRYZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  8,00 134 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-231   -b   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,10 134 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  4,00 134 ZAB SIAT
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Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,05 134 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  4,00 134 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,05 134 ZAB SIAT

O-ZWRYJM

Witówko 07-29-3-09-199   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-199   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-199   -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,60 168 US PDRZ U

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,81 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  3,00 160 KOR-DRWI

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

OCHRP

P-INFO

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Witówko 07-29-3-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 173 ODN-PASP

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 173 ODN-PASP

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 173 ODN-PASP

P-PORZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,92 171 PPOŻ-PORZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Narty 07-29-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  220,00 165 CZYSZ-BUD

OP-POZ Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

POZ IB

Witówko 07-29-3-09-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  956,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  956,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 430,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 430,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-127   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-127   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  986,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  986,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 420,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 420,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 272,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 272,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  513,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-151   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 073,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 073,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  626,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  626,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  633,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  633,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-261   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  648,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-261   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-261   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-261   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIBU

Witówko 07-29-3-09-155   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-206   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-206   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

IIIA

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IIIAU

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  807,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIB

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

POZ-P

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  55,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  35,00 397 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-189   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 397 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-257   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-257   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

PR

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTP Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D
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PTP

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

PTW

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Witówko 07-29-3-09-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-190   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-190   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-228   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-273   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-273   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-185   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-290   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

TWP

Witówko 07-29-3-09-159   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-159   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-245   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-245   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-249   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8
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Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m ----- KMTR  0,70 173 ODN-PASP
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