Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET |

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Lipowiec 07-29-2-01-101 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,33 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-101 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,34 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-102 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,66 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-102 -m -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,16 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-103 -c -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,81 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-18 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,56 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-18 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,84 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-19A -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,96 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-19B -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,46 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-19 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,12 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-22 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,89 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-29 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-29 -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-31 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-31  -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,20 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-4A -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,35 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-4A -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,41 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-4A -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,46 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-4A -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,12 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,68 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,02 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,89 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,89 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -0 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,06 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-6D -0 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,24 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-84 -k -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,40 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-84 -k -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,60 124 CP-W
HOD CcP Lipowiec 07-29-2-01-92 -s -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,95 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-92 -t -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,05 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-92 -t -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,16 124 CP-W
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,35 124 CP-wW
Lipnik 07-29-2-02-108 -l -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,87 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-108 -m -00 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 0,84 124 CP-w
Lipnik 07-29-2-02-108 -n -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,86 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-185 -h -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,81 124 CP-w
Lipnik 07-29-2-02-202 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,35 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-202 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,23 124 CP-w
Lipnik 07-29-2-02-215 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 2,75 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-215 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,28 124 CP-wW
Lipnik 07-29-2-02-215 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,74 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-226 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,58 124 CP-w
Lipnik 07-29-2-02-226 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,28 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-248 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,93 124 CP-w
Lipnik 07-29-2-02-249 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,61 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-249 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,16 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-259 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,11 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-260 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,95 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-88 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,97 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,39 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-88 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,55 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-91 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,68 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-94 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,66 124 CP-W
Lipnik 07-29-2-02-96 -f -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 3 HA 1,63 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-188 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,98 124 CP-W
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Nowiny 07-29-2-03-188 -g -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,66 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-188 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,42 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-200 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-200 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,72 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-205 -m -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,22 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-205 -m -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,15 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-205 -n -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,66 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-205 -n -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,44 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-220 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,36 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-220 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,24 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-220 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,07 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-220 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,32 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-220 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,22 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-231 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-233 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,31 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-233 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-233 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-234 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,21 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-234 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-238 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,23 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-238 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,02 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-246 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-253 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,33 124 CP-W
Nowiny 07-29-2-03-261 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,18 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-261 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,11 124 CP-wW
Nowiny 07-29-2-03-261 -c -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 124 CP-w
Nowiny 07-29-2-03-262 -d -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,32 124 CP-wW
Nowiny 07-29-2-03-262 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,29 124 CP-W
Hop ° tuka 07-29-2-04-61 -c -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 124 CP-w
tuka 07-29-2-04-61 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,04 124 CP-w
tuka 07-29-2-04-61 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,35 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-123 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,37 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-123 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,08 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,57 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-126 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,96 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-127 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,08 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-128 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,66 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-128 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,18 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-143 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,99 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-143 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,66 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,34 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-148 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,50 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-152 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,32 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-153 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,81 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-153 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,35 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-153 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,52 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-153 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,01 124 CP-W
Wesoly Grunt 07-29-2-05-153 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,96 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-153 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-158 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,20 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,40 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -k -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,81 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -I -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,44 124 CP-W
Wesoty Grunt 07-29-2-05-161 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,35 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-161 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,15 124 CP-W
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Wesoty Grunt 07-29-2-05-161 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,95 124 CP-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-161 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,24 124 CP-w
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-264 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,80 124 CP-w
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-264 -a -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,64 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-266 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,85 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-266 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,21 124 CP-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-268 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,26 124 CP-w
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-268 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,06 124 CP-W
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-271 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 124 CP-W
Ciemna . o o
Dabrowa 07-29-2-06-271 -i -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22 124 CP-W
Ciemna
Daprowa 07-29-2-06-274 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,35 124 CP-w
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-274 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,91 124 CP-w
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-274 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,60 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-274 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,30 124 CP-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-274 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,32 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-275 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,10 124 CP-wW
Ciemna . o 5
Dabrowa 07-29-2-06-275 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,08 124 CP-W
Ciemna o u
Dabrowa 07-29-2-06-293 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,23 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-293 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,75 124 CP-w
HOD cp a

Ciemna 07-29-2-06-293 -h -00 7>055<4 Z-nach <40%, | 9 HA 1,7 124 P-W
Dabrowa -29-2-06-; -h CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 76 CP-
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-293 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,44 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-294 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,94 124 CP-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-294 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,11 124 CP-W
Ciemna
Daprowa 07-29-2-06-294 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,12 124 CP-w
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-294 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,07 124 CP-W
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-302 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 124 CP-W
Ciemna 07-20-2-06-302 -d -00 | CZ>308<40 c 0%, | Gr.gat,31-50% 1 096 12 c
Daprowa -29-2-06- -d - Z>30S<4 Z-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA . 4 P-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-302 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 124 CP-w
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-302 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,27 124 CP-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-302 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,02 124 CP-W
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-303 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,54 124 CP-W
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-304 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,78 124 CP-w
Ciemna o o
Dabrowa 07-29-2-06-310 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,25 124 CP-w
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-311 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,52 124 CP-W
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-311 -i -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,78 124 CP-W
Ciemna . o o
Dabrowa 07-29-2-06-311 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,43 124 CP-W
Ciemna . 5 o
Dabrowa 07-29-2-06-311 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,99 124 CP-w
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g:;‘g;a 07-29-2-06-315 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,97 124 CP-W
Lesiny 07-29-2-07-176 -a -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,28 124 CP-W
Lesiny 07-29-2-07-183B -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,72 124 CP-w
Lesiny 07-29-2-07-183B -m -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,31 124 CP-W
Lesiny 07-29-2-07-183B -n -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,11 124 CP-w
Lesiny 07-29-2-07-333 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,05 124 CP-wW
Lesiny 07-29-2-07-333 -h -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,46 124 CP-w
Lesiny 07-29-2-07-334 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,97 124 CP-w
Lesiny 07-29-2-07-355 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 2,10 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-11  -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-11 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-12 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,02 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-12 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,92 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-2 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,22 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-30 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,21 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-30 -b -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,20 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-30 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,54 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-30 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,06 124 CP-W
cp Gizewo 07-29-3-08-30 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,95 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-31 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,53 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-31 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,06 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-41 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-41 -k -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,33 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-42 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,04 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-42 -c -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,15 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-44 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 1,53 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-44 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,17 124 CP-w
HOD Gizewo 07-29-3-08-48 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,33 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-48 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,65 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-50 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,43 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-50 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,70 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-50 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,20 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-50 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,15 124 CP-W
Gizewo 07-29-3-08-50 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,14 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-55 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20 124 CP-wW
Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,35 124 CP-w
Gizewo 07-29-3-08-57 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,98 124 CP-w
Lipowiec 07-29-2-01-22 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,95 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-22 -j -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,51 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-22 -j -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,65 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-25 -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-29 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,94 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-6A -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,86 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-6A -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,08 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-6D -s -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,32 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-6D -s -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,22 120 CW-w
o Lipowiec 07-29-2-01-8  -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,44 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-8 - -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,74 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-99 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,23 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-185 -l -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,95 120 CwW-w
Lipnik 07-29-2-02-189B -¢c -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 1,13 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-202 -a -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,80 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-202 -g -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 2,53 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-216 -b -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,15 120 CwW-w
Lipnik 07-29-2-02-216 -f -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,44 120 CW-w
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Lipnik 07-29-2-02-249 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,44 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-249 -c -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-249 -d -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,20 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-249 -f -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,56 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-249 -g -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,11 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-259 -f -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 2,92 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,75 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-259 -j -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,46 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-259 -p -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 2 HA 1,85 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-88 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,94 120 CW-w
Lipnik 07-29-2-02-89 -c -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,99 120 CW-w
Nowiny 07-29-2-03-255 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,05 120 CW-w
Nowiny 07-29-2-03-255 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,06 120 CW-w
Nowiny 07-29-2-03-255 -l -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 1,16 120 CW-w
Nowiny 07-29-2-03-255 - -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 2,72 120 CW-w
tuka 07-29-2-04-36 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,86 120 CW-w
tuka 07-29-2-04-36 -¢ -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,09 120 CW-w
Wesoly Grunt 07-29-2-05-136 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,81 120 CW-wW
Wesoty Grunt 07-29-2-05-136 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,34 120 CW-w
Wesoly Grunt 07-29-2-05-136 -f -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42 120 CW-wW
Wesoty Grunt 07-29-2-05-142 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,14 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-142 -b -01 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,09 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-142 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,54 120 CwW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-145 -f -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 5 HA 1,70 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-145 -g -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 5 HA 0,43 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-158 -d -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 2,10 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,81 120 CW-w
HOD cw Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -k -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,40 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -I -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,27 120 CW-w
Wesoty Grunt 07-29-2-05-160 -l -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,11 120 CW-w
gfg?gﬁa 07-29-2-06-271 -d -00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,30 120 CW-w
g:;‘:\:a 07-29-2-06-280 -p -00 | CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 3 HA 1,00 120 cw-w
g:;:g\:a 07-29-2-06-311 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,80 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-330 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,14 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-330 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-334 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,98 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-337A -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,38 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-337A -i -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,69 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-337A -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,29 120 CwW-w
Lesiny 07-29-2-07-343A -m -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,46 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-343A -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,06 120 CwW-w
Lesiny 07-29-2-07-343A -n -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 120 Cw-w
Lesiny 07-29-2-07-343A -s -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,10 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-343A -s -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04 120 CW-wW
Lesiny 07-29-2-07-344 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-344 -g -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,13 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-344 -s -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,24 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-348 -b -01 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 3,50 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-349A ¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,19 120 CW-w
Lesiny 07-29-2-07-371A -d -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,53 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-2 -a -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,29 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-2 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,98 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-46 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,56 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-49 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,40 120 CW-w
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Gizewo 07-29-3-08-50 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,61 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-50 -b -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,46 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-52 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,66 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-52 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 120 CW-w
cw Gizewo 07-29-3-08-56 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,82 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-63 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,72 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-63 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,05 120 CW-w
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,44 120 CW-W
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,32 120 CW-w
Lipowiec 07-29-2-01-16 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,30 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-16 -k -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz —— HA 0,65 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-19A -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,79 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-19A -k -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz —— HA 0,79 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-3 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,14 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-3 -k -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 1,07 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-84 -p -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 7,50 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-84 -p -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 3,00 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-98 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,65 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-98 -j -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz — HA 1,65 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,50 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,50 21 WPOD-BN
Lipowiec 07-29-2-01-9 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,70 14 ROZDR-PP
Lipowiec 07-29-2-01-9 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 2,70 21 WPOD-BN
Lipnik 07-29-2-02-189A -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,16 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,20 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz — HA 1,10 21 WPOD-BN
Lipnik 07-29-2-02-235 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 5,22 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-235 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,61 21 WPOD-BN
Hop Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,40 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,20 21 WPOD-BN
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,94 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz —— HA 1,36 21 WPOD-BN
MA-PORZ Lipnik 07-29-2-02-89 -m -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,91 14 ROZDR-PP
Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,85 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-188 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,38 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-188 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz —— HA 1,38 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,64 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,64 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-200 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,55 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-200 -b -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 0,55 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-200 -c -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,20 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-200 -c -98 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 3,20 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-201 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,77 15 ROZDR-PDR
Nowiny 07-29-2-03-201 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,77 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-201 -j -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA 0,77 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 4,20 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 4,20 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-220 -d -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 80,00 157 PORZ-STOS
Nowiny 07-29-2-03-242 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,74 14 ROZDR-PP
Nowiny 07-29-2-03-242 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,74 21 WPOD-BN
Nowiny 07-29-2-03-254 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,92 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-154 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 4,05 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-165 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,00 15 ROZDR-PDR
tuka 07-29-2-04-165 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,81 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-165 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 5,04 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-165 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,52 21 WPOD-BN
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tuka 07-29-2-04-166 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,83 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-166 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 5,16 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-166 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,58 21 WPOD-BN
tuka 07-29-2-04-175 -a -01 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 50,00 157 PORZ-STOS
tuka 07-29-2-04-40 -o -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,36 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-40 -s -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,09 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-41 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,80 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-41 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 1,40 21 WPOD-BN
tuka 07-29-2-04-41 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,08 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-41 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 0,08 21 WPOD-BN
tuka 07-29-2-04-48 -j -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,66 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-54 -j -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,22 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,43 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,00 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-56 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,29 15 ROZDR-PDR
tuka 07-29-2-04-56 -k -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,81 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-58 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,62 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-59 -1 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,72 14 ROZDR-PP
tuka 07-29-2-04-64 - -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,49 14 ROZDR-PP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-113 -¢ -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,55 15 ROZDR-PDR
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -a -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,78 14 ROZDR-PP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -a -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 3,78 21 WPOD-BN
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -i -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 324,00 157 PORZ-STOS
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,11 14 ROZDR-PP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 1,11 21 WPOD-BN
Wesoty Grunt 07-29-2-05-137 -g -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 2,69 21 WPOD-BN
Wesoty Grunt 07-29-2-05-139 -i -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,22 14 ROZDR-PP
HOD MA-PORZ Wesoty Grunt 07-29-2-05-139 -j -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% — HA 1,63 12 PORZB>100
Wesoty Grunt 07-29-2-05-139 - -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,63 14 ROZDR-PP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-144 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,10 14 ROZDR-PP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-144 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,90 21 WPOD-BN
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,87 15 ROZDR-PDR
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,83 15 ROZDR-PDR
Wesoty Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 7,45 14 ROZDR-PP
g:t:?:;a 07-29-2-06-269 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,34 14 ROZDR-PP
g:;‘:\:a 07-29-2-06-277 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,24 14 ROZDR-PP
g:;gja 07-29-2-06-278 - -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 1,08 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,09 14 ROZDR-PP
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,09 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-176 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,36 14 ROZDR-PP
Lesiny 07-29-2-07-176 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,36 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-181 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,84 15 ROZDR-PDR
Lesiny 07-29-2-07-181 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,84 14 ROZDR-PP
Lesiny 07-29-2-07-181 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 0,84 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-338 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 0,83 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-340 -c -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 1,42 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-340 -g -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,12 14 ROZDR-PP
Lesiny 07-29-2-07-340 -g -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,12 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-343A -| -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 3,57 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-347 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 3,40 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-348 -b -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 2,69 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-349 -b -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 3,06 21 WPOD-BN
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,19 14 ROZDR-PP
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz — HA 1,09 21 WPOD-BN
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Gizewo 07-29-3-08-30 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,89 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-30 -i -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,89 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-32 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,77 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-32 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,77 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-39 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,06 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-39 -b -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 1,05 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,44 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,44 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,42 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 0,42 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-49 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,70 14 ROZDR-PP
MAPORZ Gizewo 07-29-3-08-49 -a -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 0,70 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-51 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,57 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-51 -a -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 0,57 21 WPOD-BN
Gizewo 07-29-3-08-56 -h -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem e M3P 4,00 28 PORZ MECH
Gizewo 07-29-3-08-56 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 4,00 157 PORZ-STOS
Gizewo 07-29-3-08-56 -k -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem —en M3P 5,00 28 PORZ MECH
Gizewo 07-29-3-08-56 -k -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 157 PORZ-STOS
Gizewo 07-29-3-08-57 -i -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem —en M3P 3,00 28 PORZ MECH
Gizewo 07-29-3-08-57 -i -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 3,00 157 PORZ-STOS
Gizewo 07-29-3-08-58 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,18 14 ROZDR-PP
Gizewo 07-29-3-08-58 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 1,18 21 WPOD-BN
Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 3 KMTR 11,56 70 WYK-PASCP
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-plug lesny-okap 2 KMTR 10,25 70 WYK-PASCP
NAT-WPG Wesoty Grunt 07-29-2-05-144 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 6,88 70 WYK-PASCP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -d -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug le$ny-okap 1 KMTR 11,69 70 WYK-PASCP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -j -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 11,44 70 WYK-PASCP
HOD Lipowiec 07-29-2-01-16 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 4,06 73 WYK-POGCZ
Lipowiec 07-29-2-01-19A -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 4,94 73 WYK-POGCZ
Nowiny 07-29-2-03-242 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd phug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,63 74 WYK-P5GCP
tuka 07-29-2-04-165 -i -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 15,75 70 WYK-PASCP
tuka 07-29-2-04-166 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 16,13 70 WYK-PASCP
tuka 07-29-2-04-40 -s -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 0,56 78 WYK-FREZ
tuka 07-29-2-04-54 - -99 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. KMTR 1,37 78 WYK-FREZ
tuka 07-29-2-04-56 -k -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 5,06 73 WYK-POGCZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05-113 -¢ -01 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. - KMTR 15,94 78 WYK-FREZ
ODN-GLEB | \yesoty Grunt 07-29-2-05-122 -d -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug |.pog! 0.5ha 1 KMTR 6,94 74 WYK-P5GCP
g:b"r‘gja 07-29-2-06-277 -n -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 1 KMTR 7,70 73 WYK-POGCZ
Lesiny 07-29-2-07-181 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. - KMTR 5,25 78 WYK-FREZ
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -99 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. KMTR 6,80 78 WYK-FREZ
Gizewo 07-29-3-08-32 -d -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 4,80 78 WYK-FREZ
Gizewo 07-29-3-08-38 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 2 KMTR 15,80 78 WYK-FREZ
Gizewo 07-29-3-08-49 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 4,40 78 WYK-FREZ
Gizewo 07-29-3-08-51 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 3,60 78 WYK-FREZ
Gizewo 07-29-3-08-53A -d -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 5,70 78 WYK-FREZ
Lipowiec 07-29-2-01-98 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,67 100 SADZ WIEL
ODN-LUK Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 1,56 103 SAD-BRYL
tuka 07-29-2-04-70 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,70 100 SADZ WIEL
Gizewo 07-29-3-08-13 i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 1,80 99 SADZ 1R
ODN-POR
Gizewo 07-29-3-08-13 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,70 100 SADZ WIEL
Lipowiec 07-29-2-01- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1317 1M1 DOW-SADZ
Lipowiec 07-29-2-01- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 36,00 111 DOW-SADZ
ODN-POZ Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 100,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,17 111 DOW-SADZ
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Lipnik 07-29-2-02- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,06 111 DOW-SADZ
Lipnik 07-29-2-02- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 30,94 11 DOW-SADZ
Lipnik 07-29-2-02- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 43,37 111 DOW-SADZ
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 15,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,06 111 DOW-SADZ
Lipnik 07-29-2-02- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 30,94 111 DOW-SADZ
Nowiny 07-29-2-03- - - DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 18,45 111 DOW-SADZ
Nowiny 07-29-2-03- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 18,45 111 DOW-SADZ
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 6,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 18,45 M DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,50 111 DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 144,65 M DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 162,55 111 DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 12,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 100,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,20 111 DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,50 111 DOW-SADZ
tuka 07-29-2-04- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 144,65 111 DOW-SADZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,72 111 DOW-SADZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 13,84 111 DOW-SADZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek ————- TSZT 35,56 111 DOW-SADZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 403 GODZ MH8
ODN-POZ Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,72 111 DOW-SADZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,84 111 DOW-SADZ
Ciemna . .
HOD 07-29-2-06- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,40 11 DOW-SADZ
Dabrowa
Ciemna i 5
07-29-2-06- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 43,22 111 DOW-SADZ
Dabrowa
Ciemna .
07-29-2-06- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 47,61 111 DOW-SADZ
Dabrowa
Ciemna et
D 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 403 GODZ MH8
abrowa
Ciemna .
07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 80,00 396 GODZ RH8
Dabrowa
Ciemna 5
07-29-2-06- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,40 111 DOW-SADZ
Dabrowa
Ciemna e
D 07-29-2-06- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 43,22 M DOW-SADZ
abrowa
Lesiny 07-29-2-07- - - DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,00 111 DOW-SADZ
Lesiny 07-29-2-07- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 59,41 111 DOW-SADZ
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,00 11 DOW-SADZ
Gizewo 07-29-3-08- - - DOLt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50 111 DOW-SADZ
Gizewo 07-29-3-08- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 17,85 1M1 DOW-SADZ
Gizewo 07-29-3-08- - - DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 37,40 111 DOW-SADZ
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50 111 DOW-SADZ
Gizewo 07-29-3-08- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,85 111 DOW-SADZ
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,10 100 SADZ WIEL
Lipowiec 07-29-2-01-29 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,95 100 SADZ WIEL
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,25 99 SADZ 1R
ODN-ZtOZ
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,00 100 SADZ WIEL
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,25 100 SADZ WIEL
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,83 103 SAD-BRYL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,71 100 SADZ WIEL
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,95 100 SADZ WIEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-120 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,92 100 SADZ WIEL
g:b"r‘:;a 07-29-2-06-266 i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,50 100 SADZ WIEL
ODN-ZLOZ gieg"”a 07-29-2-06-266 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,98 100 SADZ WIEL
gbrowa
Lesiny 07-29-2-07-335 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,52 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-335 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,88 99 SADZ 1R
Lesiny 07-29-2-07-335 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,92 100 SADZ WIEL
Gizewo 07-29-3-08-12 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,40 100 SADZ WIEL
Gizewo 07-29-3-08-67 -1 -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,50 99 SADZ 1R
Gizewo 07-29-3-08-67 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 18,50 100 SADZ WIEL
Lipowiec 07-29-2-01-1  -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 11,95 103 SAD-BRYL
Lipowiec 07-29-2-01-1  -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,20 99 SADZ 1R
Lipowiec 07-29-2-01-1  -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,80 100 SADZ WIEL
Lipowiec 07-29-2-01-2 -f -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 10,23 103 SAD-BRYL
Lipowiec 07-29-2-01-2 -f -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,20 99 SADZ 1R
Lipowiec 07-29-2-01-2 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,60 100 SADZ WIEL
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,98 103 SAD-BRYL
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,88 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-156 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,00 103 SAD-BRYL
tuka 07-29-2-04-156 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,40 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,30 100 SADZ WIEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-112 -k -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 14,00 103 SAD-BRYL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-112 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,38 100 SADZ WIEL
Ciemna 07-29-2-06-278A -d -00 | SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt o150 1 TSZT 11,18 103 SAD-BRYL
HOD Dabrowa
g:t:?gv?/a 07-29-2-06-278A -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 2,29 100 SADZ WIEL
ODN-ZRB g:;‘:\:a 07-29-2-06-297 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 3,06 103 SAD-BRYL
g:;: g\za 07-29-2-06-297 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,29 100 SADZ WIEL
g:;‘gxa 07-29-2-06-308 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,54 103 SAD-BRYL
g:;r]:;a 07-29-2-06-308 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 115 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-335 -m -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,63 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-335 -m -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,42 99 SADZ 1R
Lesiny 07-29-2-07-335 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,88 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-371B -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 19,30 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-371B -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,58 99 SADZ 1R
Lesiny 07-29-2-07-371B -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,85 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-371 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,61 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-371 -d -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,33 99 SADZ 1R
Lesiny 07-29-2-07-371 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,71 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-371 -h -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 10,63 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-371 -h -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,79 99 SADZ 1R
Lesiny 07-29-2-07-371 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,63 100 SADZ WIEL
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. - KMTR 26,25 78 WYK-FREZ
tuka 07-29-2-04-40 -0 -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 2,25 75 WYK-FRECZ
tuka 07-29-2-04-42 -f -01 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 4,50 78 WYK-FREZ
tuka 07-29-2-04-43 - -01 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 3,44 78 WYK-FREZ
PeD-GLER tuka 07-29-2-04-44 -d -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 17,94 73 WYK-POGCZ
tuka 07-29-2-04-48 -j -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 4,13 73 WYK-POGCZ
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 8,94 73 WYK-POGCZ
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 6,25 73 WYK-POGCZ
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tuka 07-29-2-04-64 - -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 3,06 73 WYK-POGCZ

Wesoty Grunt 07-29-2-05-139 -i -99 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. - KMTR 1,37 78 WYK-FREZ

PED-cLE® Wesoly Grunt 07-29-2-05-139 -j -99 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. KMTR 10,19 78 WYK-FREZ
Wesoty Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. - KMTR 46,57 78 WYK-FREZ

Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,25 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,10 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,02 100 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,58 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-36A -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,30 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-42 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,20 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-42 ¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,80 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-42 -c -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,40 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-42 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,20 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-44 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,80 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-44 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,30 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-48 - -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 1,10 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-48 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,50 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,40 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,70 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -j -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,00 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-54 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,10 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,00 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -m -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,20 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,20 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-55 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 4,00 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-55 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,40 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-55 -g -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,40 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-55 -g -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,20 100 SADZ WIEL

Fop tuka 07-29-2-04-55 - -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,90 103 SAD-BRYL
PED-0DN tuka 07-29-2-04-55 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,00 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,90 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-55 -1 -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,20 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-55 - -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,00 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-56 -j -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,20 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-56 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,15 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-56 -o -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,50 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-56 -t -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,40 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-56 -t -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,90 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-64 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,00 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-64 -k -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 1,70 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-64 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,30 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-70 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,20 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-71 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,90 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-71 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,65 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-71 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 0,90 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-71 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,85 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-72 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,10 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-72 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,50 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-72 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,30 103 SAD-BRYL

tuka 07-29-2-04-72 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,75 100 SADZ WIEL

tuka 07-29-2-04-72 -c -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,40 100 SADZ WIEL

g:;gj;a 07-29-2:06-280 -n -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,58 100 SADZ WIEL

g:l:]gvava 07-29-2-06-280 -r -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,04 100 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,82 100 SADZ WIEL

PBD-ODNL

Lipowiec 07-29-2-01-21 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,50 100 SADZ WIEL
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Nowiny 07-29-2-03-254 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 1,10 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-54 -j -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,20 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 1,90 103 SAD-BRYL
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,30 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,00 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,90 103 SAD-BRYL
PBD-ODNL | tuka 07-29-2-04-72 -a -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,00 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-72 -b -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,30 103 SAD-BRYL
tuka 07-29-2-04-72 b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSzZT 0,05 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-335 -cx -00 | SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 1,25 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-335 -cx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,08 100 SADZ WIEL
Lesiny 07-29-2-07-371B ¢ -00 | SAD-B<150 sadz.zakryty s korz.bryt do150 1 TszT 1,72 103 SAD-BRYL
Lesiny 07-29-2-07-371B -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,08 100 SADZ WIEL
tuka 07-29-2-04-55 -g -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s korz.bryt do150 1 TszT 0,80 103 SAD-BRYL
tuka 07-29-2-04-55 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,50 100 SADZ WIEL
Ciemna
Do 07-29-2-06-277 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSzT 6,02 103 SAD-BRYL
PBD-ODNRB | -2
gfb’:‘:ja 07-29-2-06-277 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,36 100 SADZ WIEL
Ciemna L .
Dabrowa 07-29-2-06-280 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSzT 3,86 100 SADZ WIEL
Lipowiec 07-29-2-01-101 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂg‘o’/"“h reczne, 3 HA 1,50 116 KOSZ UB
A
Lipowiec 07-292-01-102 -b -00 | KOSZ-CRN Wyiaszw “ﬂg}fd‘ reczne, 2 HA 073 115 KOSZ UA
Lipowiec 07-29-2-01-102 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “("4'33“" reczne, 2 HA 1,20 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 KOSZ-CRN Jykaszw i’jgo"‘/’a"h reczne, 2 HA 0,20 115 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-102 -+ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%";GC" mechan, 3 HA 116 116 KOSZ UB
A
HOD Lipowiec 07-20-201-11 -a -00 | KOSZ-CRN Uity i’jg);o“h reczne, 4 HA 3,60 116 KOSZ UB
Lipowiec 07-29-2-01-13 -m -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(”4'33/“’"‘3" reczne, 2 HA 0,85 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-13 -n -00 KOSZ-CRN Wikaszw ‘L‘ZS;’“*‘ reczne, 2 HA 0,60 115 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-292-0117 b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i‘i{g),’/‘;“h reczne, 2 HA 113 115 KOSZ UA
Lipowiec 07-29-2-01-19 b -00 KOSZ-CRN Javiaszy L‘ﬂg},’/:“h reczne, 3 HA 1,16 116 KOSZ UB
Lipowiec 07-29-2-01-19 -i -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂg\,"‘/’“h reczne, 5 HA 0,84 17 KOSZ UC
A
Lipowiec 07-29-2-01-28 -m -00 KOSZ-CRN Wykaszw ‘ﬂg;’ad‘ JOZne, 2 HA 0,48 15 KOSZ UA
A
PIEL
Lipowiec 07-29-2-0129 4 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “ji{g},’fm reczne, 2 HA 0,50 115 KOSZ UA
Lipowiec 07-29-2-01-2 - -01 KOSZ-CRN WpLEEAT “&'gy“h s 2 HA 1,88 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-5A -b -01 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/’a"h reczne, 3 HA 2,44 116 KOSZ UB
A
Lipowiec 07-29-2-015 -1 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg:;“h reczne, 3 HA 1,72 116 KOSZ UB
A
Lipowiec 07-29-2-01-8A b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “("4'8),2““ reczne, 3 HA 1,69 116 KOSZ UB
Lipowiec 07-29-2-01-8 -w -00 KOSZ-CRN WpLEEAT “("4'3‘,,'/“""‘3" s 2 HA 1,48 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-8 -y -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘Igo"‘/’“h reczne, 2 HA 0,22 115 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-292-01-98 f -00 KOSZ-CRN JAyiaszw ﬁ'g;’/"ac" reczne, 2 HA 0,16 115 KOSZ UA
b
Lipowiec 07-292-01-99 -d -01 KOSZ-CRN Wykasz.w i’i’g},’/“o“h reczne, 2 HA 0,08 115 KOSZ UA
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 KOSZ-CRN WplEEaT “&'g;“ac" s 2 HA 0,38 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘gg;’“h reczne, 2 HA 0,75 15 KOSZ UA
A
Lipowiec 07-292-01-9 -g -00 KOSZ-CRN Jayiaszw “2{8),’2““ reczne, 4 HA 0,80 116 KOSZ UB

12/41



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET |

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Les’ni’ctwo/ Kod - _~ Stopien . Nr poz. Kod "
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Lipnik 07-292-02-107 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO";"C" mechan, 1 HA 0,76 115 KOSZ UA
Lipnik 07-29-2-02-215 -b -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”EZ‘;’,‘,’:“ mechan, 4 HA 344 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-215 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 5 HA 0,58 17 KOSZ UC
Lipnik 07-29-2-02-228 -d -01 KOSZ-PWN Jykaszw “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 5 HA 3,18 117 KOSZ UC
Lipnik 07-29-2-02-228 | -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “ZTO"ZZC" mechan, 4 HA 1,00 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-250 -d -00 | KOSZ-PWN WISz “22%",;:’”“ mechan, 4 HA 0,72 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-250 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 3 HA 2,18 16 KOSz UB
Lipnik 07-292-02-256 -0 -00 | KOSZ-PWN Jyiaszw “E;%“;’Af"Ch mechan, 5 HA 0,74 117 KOSZ UC
Lipnik 07-29-2-02-80 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;?““ mechan, 4 HA 1,06 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 KOSZ-PWN VLA UEI;%V::Ch =T 3 HA 0,40 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 4 HA 2,88 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-81 ¢ -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%":Z‘C" mechan, 4 HA 244 116 KOSZ UB
Lipnik 07-292-02-81 -g 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?“ mechan, 4 HA 234 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 KOSZ-PWN e sy ”EI‘%"::“ ST 3 HA 2,18 16 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-82 & -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 1 HA 0,12 115 KOSZ UA
Lipnik 07-292-02-88 -h 00 | KOSZ-PWN Wykaszw “22%";"“ mechan, 5 HA 2,38 117 KOSZ UC
Lipnik 07-292-02-01 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 4 HA 0,78 116 KOSZ UB
Lipnik 07-29-2-02-91 -i -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”EI‘%"DVZ’C" T 4 HA 2,20 16 KOSZ UB
HOD PIEL Lipnik 07-29-2-02-97 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 4 HA 1,40 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-195 & -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO"ZZC" mechan, 2 HA 3,10 115 KOSZ UA
Nowiny 07-29-2-03-206 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI‘%"::C" mechan, 2 HA 1,80 15 KOSZ UA
Nowiny 07-29-2-03-214 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZC" mechan, 4 HA 3,94 16 KOSZ UB
Nowiny 07-292-03-214 -n -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"g/f‘d‘ mechan, 4 HA 1.40 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-214 -0 -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 4 HA 1,80 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-217 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 31,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-292-03-217 -d -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 3 HA 0,60 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-219 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”EZ%",‘,’:“ mechan, 3 HA 0,55 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-220 -d -01 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 3,48 15 KOSZ UA
Nowiny 07-29-2-03-220 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 4 HA 1,25 16 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-230 < -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 1,20 115 KOSZ UA
Nowiny 07-20-203230  -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 2 HA 0,96 115 KOSZ UA
Nowiny 07-29-2-03-231 -b -00 KOSZ-PWN WgAETAT ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,72 15 KOSZ UA
Nowiny 07-292-03-233 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";’/:‘Ch mechan, 3 HA 0,70 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-233 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “ETOVZZCh mechan, 4 HA 217 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-233 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 3 HA 143 16 KOSz UB
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 4 HA 0,22 16 KOSZ UB
Nowiny 07-292-03-234 -b -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 4 HA 0,37 116 KOSZ UB

<40%
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Nowiny 07-292-03-234 -b -99 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 4 HA 0,70 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-234 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 2 HA 2,66 115 KOSZ UA
Nowiny 07-29-2-03-234 -k -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 4 HA 0,72 16 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 4 HA 1,06 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-239 < -00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 4 HA 1,24 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-240 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 3 HA 2,62 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-242 b -01 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 4 HA 1,08 16 KOSz UB
Nowiny 07-292-03-252 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"X/‘?Ch mechan, 4 HA 0,69 116 KOSZ UB
Nowiny 07-29-2-03-262 -m -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 5 HA 0,56 117 KOSZ UC
Nowiny 07-29-2-03-263A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 2 HA 1,31 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-156 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 2 HA 0,83 115 KOSZ UA
Luka 07-20-2-04-172 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,88 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-175 - -00 KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",;?“ mechan, 2 HA 042 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-36A -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 2 HA 0,66 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-36A - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 2 HA 1,32 15 KOSZ UA
Luka 07-202-04-40 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 3,37 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-40 -0 -01 | KOSZ-PWN M 2 HA 3,74 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-42 b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 2 HA 1,00 15 KOSZ UA
HOD PIEL tuka 07-29-2-04-42 ¢ -01 KOSZ-PWN WykasZ W “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 2 HA 2,70 115 KOSZ UA
tuka 07-20-2:0442 < 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,80 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-45 -k -01 KOSZ-PWN VLT UEI‘%"::C" =T 2 HA 0,84 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-46 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 2 HA 0,16 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-46 + -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%"g/f‘d‘ mechan, 2 HA 1,71 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-48 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?““ mechan, 3 HA 470 116 KOSZ UB
tuka 07-29-2-04-48 -h -02 KOSZ-PWN ULEAT UEI;%V::Ch =T 2 HA 0,10 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-48 -h -03 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 3 HA 2,56 116 KOSZ UB
Luka 07-202-04-53 £ 00 | KOSZPWN USSR EEEIET 2 HA 1,24 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’:“ mechan, 2 HA 0,84 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 -h -01 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" CEET 2 HA 0,62 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 2 HA 2,14 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 - -99 KOSZ-PWN Wykaszw “E;%VZZC" mechan, 2 HA 0,44 115 KOSZ UA
tuka 07-20-2-04-54 & -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,08 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 KOSZ-PWN LA ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,48 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"x‘d‘ mechan, 2 HA 0,62 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-55 -g 02 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 2 HA 0,70 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-55 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 2 HA 4,84 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-55 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 2 HA 1,72 115 KOSZ UA
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tuka 07-29-2-04-56 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%":Z‘C" mechan, 2 HA 1,34 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 | KOSZ-PWN R 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-56 -s -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 3 HA 1,12 116 KOSZ UB
tuka 07-29-2-04-56 -t -01 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 0,84 115 KOSZ UA
Luka 07-202.04-57 -a 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,62 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-59 -n -00 | KOSZ-PWN R Ml 2 HA 196 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 2 HA 2,56 15 KOSZ UA
Luka 07-202-04-65 < 00 | KOSZ-PWN WO EER I CE e 3 HA 1,80 116 KOSZ UB
tuka 07-29-2-04-70 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,10 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-70 b -01 KOSZ-PWN VLA ”22%"::”‘ =T 2 HA 0,68 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 2 HA 078 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-0470 4 -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%":Z‘C" mechan, 2 HA 0,30 115 KOSZ UA
tuka 07-20-2:04-70 & -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 KOSZ-PWN e sy ”Ez%";:“h ST 2 HA 128 15 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-71 b -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂ'g‘ofd“ reczne, 2 HA 1,38 115 KOSZ UA
Luka 07-202.0472 -a 02 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 2 HA 4,00 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,64 115 KOSZ UA
tuka 07-29-2-04-72 b -01 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/jmh T 2 HA 1,00 15 KOSZ UA
HOD PIEL tuka 07-29-2-04-72 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 2 HA 0,36 115 KOSZ UA
tuka 07-20-2:04-72 < 02 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 2 HA 146 115 KOSZ UA
Wesoly Grunt 07-29-2-05-115 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::”‘ mechan, 4 HA 2,36 116 KOSZ UB
Wesoty Grunt 07-29-2-05-115 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 4 HA 1,60 16 KOSZ UB
Wesoly Grunt 07-292-05-117 -g -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"g/f‘d‘ mechan, 4 HA 1,84 116 KOSZ UB
Wesoly Grunt 07-292-05-120 -f 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 3 HA 2,92 116 KOSZ UB
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 4 HA 2,18 116 KOSz UB
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 4 HA 2,00 16 KOSZ UB
Wesoly Grunt 07-29-2-05-126 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";‘Ch mechan, 2 HA 1,00 115 KOSZ UA
Wesoly Grunt 07-292-05-132 f 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’:“ mechan, 4 HA 1,88 116 KOSZ UB
Wesoty Grunt 07-29-2-05-140 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 4 HA 5,10 16 KOSz UB
gi:;‘]:vava 07-29-2-06-266 -i -00 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 3 HA 1,27 116 KOSZ UB
g:;‘:;a 07-29-2-06-266 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “ZTO"ZZC" mechan, 3 HA 0,59 116 KOSZ UB
e 07-20-2:06-277 -c -00 | KOSZ-PWN N 2 HA 126 115 KOSZ UA
g:t;?:;a 07-29-2-06-280 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 3 HA 0,94 116 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-330 4 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂgg’/‘;“h reczne, 4 HA 033 116 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-330 -n -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”2;%",;?““ mechan, 3 HA 1,44 116 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-331 -b -00 KOSZ-PWN WLEA ”22%"::”‘ =T 3 HA 114 16 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-332 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 0,91 15 KOSZ UA
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Lesiny 07-292-07-332 -b -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 2 HA 0,70 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-332 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 2 HA 0,04 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-332 - -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 0,42 15 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-332 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 0,08 16 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-332 i -00 KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 0,66 115 KOSZ UA
Lesiny 07-20-207-335 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 2 HA 089 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-335 -c -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,80 15 KOSZ UA
Lesiny 07-292-07-335 £ 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"X/‘?Ch mechan, 2 HA 0,70 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-335 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-335 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 2 HA 0,72 15 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-335 -p -00 KOSZ-PWN Wykaszw ”ETO"OVZ’C" mechan, 2 HA 0,16 115 KOSZ UA
Lesiny 07-29-2-07-344 -+ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%"‘Z/E"Ch mechan, 4 HA 073 116 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -01 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",;?“ mechan, 4 HA 0,82 116 KOSZ UB
Lesiny 07-29-2-07-372A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 2 HA 0,63 15 KOSZ UA
Gizewo 07-29-3-08-11 -m -00 KOSZ-PWN Wykaszy “E;%"c‘{/:mh mechan, 2 HA 1,19 115 KOSZ UA
Gizewo 07-203-08-12 £ 00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 176 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-0813 -a -00 | KOSZ-PWN M 4 HA 0,20 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-13 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 4 HA 3,27 116 KOSz UB
HOD PIEL Gizewo 07-29-3-08-13 -f -00 KOSZ-PWN WykasZ W “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 4 HA 0,18 116 KOSZ UB
Gizewo 07-20-3:08-13 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,90 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-13 - -01 KOSZ-PWN VLT “EZ)"::“ =T 5 HA 238 117 KOsz UC
Gizewo 07-29-3-08-16 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 4 HA 0,90 116 KOSZ UB
Gizewo 07-293-0822 -g 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%"g/f‘d‘ mechan, 2 HA 1,05 115 KOSZ UA
Gizewo 07-29-3-08-22 -h -00 | KOSZ-CRN fykasz.w uprasach reczne. 5 HA 1,08 117 Kosz uc
Gizewo 07-29-3-08-27 -c -00 KOSZ-PWN ULEAT UEI;%V::Ch =T 2 HA 0,41 15 KOSZ UA
Gizewo 07-29-3-08-28 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 4 HA 074 116 KOSZ UB
Gizewo 07-20-3-08-30 & 00 | KOSZ-PWN USSR EEEIET 4 HA 0,73 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-33 - 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 1,05 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-43 -b -00 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" CEET 5 HA 0,78 17 KOSZ UC
Gizewo 07-29-3-08-46 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 5 HA 1,93 117 KOSZ UC
Gizewo 07-29-3-08-47 -d -00 | KOSZ-PWN WAL RN 4 HA 0,39 116 KOSZ UB
Gizewo 07-20-3:084 f -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 011 115 KOSZ UA
Gizewo 07-29-3-08-53 -b -00 KOSZ-PWN LA ”gfo":/:wh =T 4 HA 0,48 16 KOSZ UB
Gizewo 07-20-3-08-53 c 01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,96 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-56 -a -00 | KOSZ-PWN MO U, 4 HA 078 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-56 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 4 HA 0,42 116 KOSZ UB
Gizewo 07-29-3-08-65 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 4 HA 0,14 116 KOSZ UB

<40%
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Gizewo 07-29-3-08-67 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 2,59 116 KOSZ UB
PIEL
Gizewo 07-29-3:08-6 f -00 | KOSZPWN R 4 HA 1,00 116 KOSZ UB
Lipowiec 07-29-2-01-101 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,50 102 SADZ POP
Lipowiec 07-29-2-01-4A -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,65 102 SADZ POP
Lipowiec 07-29-2-01-4A -i -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,80 104 POP-BRYL
Lipowiec 07-29-2-01-4A -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,80 59 PRZ-TALSA
Lipowiec 07-29-2-01-4A -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,80 52 WYK-TAL40
Lipnik 07-29-2-02-250 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,00 102 SADZ POP
Lipnik 07-29-2-02-97 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,06 102 SADZ POP
tuka 07-29-2-04-163 -c -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 5,90 102 SADZ POP
FOPR Lesiny 07-29-2-07-332 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,00 102 SADZ POP
Lesiny 07-29-2-07-332 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,00 59 PRZ-TALSA
HOD Lesiny 07-29-2-07-332 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,00 52 WYK-TAL40
Lesiny 07-29-2-07-332 -i -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,30 104 POP-BRYL
Gizewo 07-29-3-08-13 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,50 102 SADZ POP
Gizewo 07-29-3-08-13 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,50 59 PRZ-TALSA
Gizewo 07-29-3-08-13 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,50 52 WYK-TAL40
Gizewo 07-29-3-08-20 -b -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,20 104 POP-BRYL
Lipnik 07-29-2-02-106 -h -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,78 104 POP-BRYL
Lipnik 07-29-2-02-106 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,04 102 SADZ POP
Nowiny 07-29-2-03-195 -k -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,80 104 POP-BRYL
POPR-NAT | Nowiny 07-29-2-03-195 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,60 102 SADZ POP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,54 102 SADZ POP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-145 -f -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,51 102 SADZ POP
Wesoty Grunt 07-29-2-05-145 -g -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,42 102 SADZ POP
Gizewo 07-29-3-08-13 - -01 ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG 200,00 388 ZB-NASDB
N-ZNGOSP
Gizewo 07-29-3-08-14 -a -00 ZB-NASGB Zbior nasion graba ————- KG 15,00 392 ZB-NASGB
NAS tuka 07-29-2-04-165 -k -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
N-ZSGOSP | tuka 07-29-2-04-166 -g -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna ————- KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
Lesiny 07-29-2-07-181 -c -00 N-ZSGDNPO Zbior szyszek GDN pozostat.gat 1 KG 50,00 370 N-ZSGDNPO
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 403 GODZ MH8
O-BOBRY
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 3,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-102 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 50,00 152 WYK-SLUPI
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 3,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,70 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,70 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-19 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 117,00 152 WYK-SLUPI
OCHRE Lipowiec 07-29-2-01-29 - -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ——en H 3,00 149 GRODZ-SRN
0O-GRODZN - -
Lipowiec 07-29-2-01-29 -l -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-29 - -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-29 -l -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-29 - -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. ——en SZT 100,00 152 WYK-SLUPI
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 1,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 0,25 152 WYK-SLUPI
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 2,00 155 PRZYB-1ZU
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Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,85 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,85 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-99 -d -02 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. - SZT 47,00 152 WYK-SLUPI
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 3,00 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 6,30 149 GRODZ-SRN
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 6,30 155 PRZYB-1ZU
Lipowiec 07-29-2-01-99 -f -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 157,00 152 WYK-SLUPI
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 1,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,10 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 PRZYB-12U przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,10 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-80 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 25,00 151 WYK-SLUPL
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 4,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 6,50 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 6,50 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-80 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 150,00 151 WYK-SLUPL
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 7,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 7,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-82 -h -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych ——n SZT 175,00 151 WYK-SLUPL
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 1,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 1,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,50 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 0,00 152 WYK-SLUPI
OCHRL 0O-GRODZN

Lipnik 07-29-2-02-82 -k -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 15,00 151 WYK-SLUPL
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 3,00 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,50 149 GRODZ-SRN
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 5,50 155 PRZYB-1ZU
Lipnik 07-29-2-02-88 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 130,00 151 WYK-SLUPL
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 4,00 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 4,00 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,20 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 8,20 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 100,00 152 WYK-SLUPI
Nowiny 07-29-2-03-219 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 105,00 151 WYK-SLUPL
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,00 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 1,50 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,50 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SZT 18,00 152 WYK-SLUPI
Nowiny 07-29-2-03-234 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 20,00 151 WYK-SLUPL
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 2,00 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,10 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 28,00 152 WYK-SLUPI
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 25,00 151 WYK-SLUPL
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ——en H 4,00 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 4,00 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,50 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,50 155 PRZYB-1ZU
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Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 40,00 152 WYK-SLUPI
Nowiny 07-29-2-03-234 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 48,00 151 WYK-SLUPL
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 4,00 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 4,00 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,50 149 GRODZ-SRN
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,50 155 PRZYB-1ZU
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 50,00 152 WYK-SLUPI
Nowiny 07-29-2-03-234 -p -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 64,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-42 ¢ -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-42 -c -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-42 ¢ -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,80 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-42 -c -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,80 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-42 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 120,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-42 -c -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 3,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-42 -c -02 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —— H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-42 -c -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,70 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-42 -c -02 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 5,70 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-42 -c -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 143,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-44 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 4,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-44 -d -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 4,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-44 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,50 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-44 -d -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 8,50 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-44 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych ——n SZT 213,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-48 -j -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-48 - -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-48 -j -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,60 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-48 -j -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,60 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-48 - -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 65,00 151 WYK-SLUPL
OCHRL 0O-GRODZN

tuka 07-29-2-04-54 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -h -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,40 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -h -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,40 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -h -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 35,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-54 -j -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 - -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 - -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,60 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 - -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,60 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -j -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 65,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-54 -k -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -k -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -k -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,90 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -k -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,90 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -k -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 73,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,20 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,20 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -m -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 55,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,10 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -n -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 53,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,50 149 GRODZ-SRN
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tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,50 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-54 -0 -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 38,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 2,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 100,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-55 - -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 - -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 - -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 7,80 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 - -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 7,80 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 - -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 195,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,70 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,70 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -k -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 43,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-55 - -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 -1 -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -1 -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-55 - -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,10 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-55 -1 -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 53,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,10 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-56 -0 -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzT 53,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-64 -j -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 2,00 149 GRODZ-SRN

OCHRL 0O-GRODZN N -

tuka 07-29-2-04-64 -j -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-64 - -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,50 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-64 -j -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,50 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-64 -j -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych —— SZT 63,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,30 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 5,30 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-64 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 133,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,20 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,20 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-70 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 55,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —— H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,30 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,30 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-71 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 58,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-71 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-71 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-71 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,70 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-71 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,70 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-71 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 68,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-72 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -a -02 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,50 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -a -02 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,50 155 PRZYB-1ZU
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tuka 07-29-2-04-72 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 113,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,70 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,70 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -a -98 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 43,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-72 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 2,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,50 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,50 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 38,00 151 WYK-SLUPL
tuka 07-29-2-04-72 -¢c -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,00 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -¢c -02 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——-- H 3,00 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -¢c -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,10 149 GRODZ-SRN
tuka 07-29-2-04-72 -c -02 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,10 155 PRZYB-1ZU
tuka 07-29-2-04-72 -¢c -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 53,00 151 WYK-SLUPL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 3,00 149 GRODZ-SRN
Wesoly Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,50 149 GRODZ-SRN
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,50 155 PRZYB-1ZU
Wesoty Grunt 07-29-2-05-125 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 115,00 151 WYK-SLUPL
Ciemna . Aeron
07-29-2-06-266 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 6,00 149 GRODZ-SRN
Dabrowa
Ciemna . P2 . 2
Dabrowa 07-29-2-06-266 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 8,00 155 PRZYB-1ZU
Ciemna . . .
Dabrowa 07-29-2-06-266 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,00 149 GRODZ-SRN
Ciemna . " . . . "
Dabrowa 07-29-2-06-266 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 8,00 155 PRZYB-1ZU
OCHRL | O-GRODZN g:;:\f]a 07-29-2-06-266 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow liciastych szT 220,00 151 WYK-SLUPL
Ciemna . s
07-29-2-06-266 -j -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 6,00 149 GRODZ-SRN
Dabrowa
Ciemna . ; . "
Dabrowa 07-29-2-06-266 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 6,00 155 PRZYB-1ZU
Ciemna . . .
Dabrowa 07-29-2-06-266 -j -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 6,50 149 GRODZ-SRN
Ciemna . . - . 5 .
Dabrowa 07-29-2-06-266 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 6,50 155 PRZYB-1ZU
Ciemna . e
Dabrowa 07-29-2-06-266 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 170,00 151 WYK-SLUPL
Ciemna s
07-29-2-06-277 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 4,00 149 GRODZ-SRN
Dabrowa
Ciemna . . "
Dabrowa 07-29-2-06-277 -c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 6,00 155 PRZYB-1ZU
Ciemna " e
Dabrowa 07-29-2-06-277 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,70 149 GRODZ-SRN
Ciemna . - . . .
Dabrowa 07-29-2-06-277 -¢c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,70 155 PRZYB-1ZU
Ciemna T
Dabrowa 07-29-2-06-277 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 100,00 151 WYK-SLUPL
Ciemna s
07-29-2-06-297 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 4,00 149 GRODZ-SRN
Dabrowa
Ciemna . . N
Dabrowa 07-29-2-06-297 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 6,00 155 PRZYB-1ZU
Ciemna . .
Dabrowa 07-29-2-06-297 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,90 149 GRODZ-SRN
Ciemna : . . . :
Dabrowa 07-29-2-06-297 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 1,90 155 PRZYB-1ZU
Ciemna e
Dabrowa 07-29-2-06-297 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 52,00 151 WYK-SLUPL
Ciemna . AT
07-29-2-06-312 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 4,00 149 GRODZ-SRN
Dabrowa
Ciemna . : . .
Dabrowa 07-29-2-06-312 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 6,00 155 PRZYB-1ZU
Ciemna " e
Dabrowa 07-29-2-06-312 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,50 149 GRODZ-SRN
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g:;‘g;a 07-29-2-06-312 - -00 PRZYB-12U przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,50 155 PRZYB-12U
g:;:\f]a 07-29-2-06-312 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych szT 95,00 151 WYK-SLUPL
Gizewo 07-29-3-08-30 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ——en H 2,00 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-30 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-30 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 6,40 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-30 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 6,40 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-30 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 142,00 151 WYK-SLUPL
Gizewo 07-29-3-08-41 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ———— H 2,00 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-41 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 2,00 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-41 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 9,60 149 GRODZ-SRN
O-GRODZN | Gizewo 07-29-3-08-41 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 9,60 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-41 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 215,00 151 WYK-SLUPL
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 3,00 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 3,00 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 10,00 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 10,00 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-9 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 220,00 151 WYK-SLUPL
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 1,00 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 1,00 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 0,21 149 GRODZ-SRN
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,21 155 PRZYB-1ZU
Gizewo 07-29-3-08-9 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 46,00 151 WYK-SLUPL
Lipowiec 07-29-2-01-101 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-101 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,47 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-18 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,00 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-18 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,30 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-24 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 153 GRODZ-DEM
oot Lipowiec 07-29-2-01-24 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,00 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-98 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-98 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,20 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,60 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-107 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 10,00 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-107 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,60 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-237 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 10,00 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-237 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,00 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-259 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-259 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,37 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 153 GRODZ-DEM
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,09 153 GRODZ-DEM
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 6,00 153 GRODZ-DEM
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,19 153 GRODZ-DEM
Nowiny 07-29-2-03-242 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 6,00 153 GRODZ-DEM
Nowiny 07-29-2-03-242 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,93 153 GRODZ-DEM
Wesoty Grunt 07-29-2-05-128 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 5,00 153 GRODZ-DEM
Wesoty Grunt 07-29-2-05-128 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 10,00 153 GRODZ-DEM
Lesiny 07-29-2-07-343A -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 8,00 153 GRODZ-DEM
Lesiny 07-29-2-07-343A -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,50 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-40 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-40 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,38 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-41 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-41 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,35 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-55 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-55 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,22 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 1,00 153 GRODZ-DEM
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Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,16 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Gizewo 07-29-3-08-58 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Gizewo 07-29-3-08-58 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 0,40 153 GRODZ-DEM
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 30,00 154 K GRODZEN
Lipowiec 07-29-2-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 150,00 154 K GRODZEN
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 15,00 154 K GRODZEN
Lipnik 07-29-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 280,00 154 K GRODZEN
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 5,00 154 K GRODZEN
Nowiny 07-29-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 200,00 154 K GRODZEN
tuka 07-29-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 5,00 154 K GRODZEN
tuka 07-29-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 150,00 154 K GRODZEN
0O-GRODZS | Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 16,00 154 K GRODZEN
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 154 K GRODZEN
Ciemna .
07-29-2-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 16,00 154 K GRODZEN
Dabrowa
Ciemna ¢ o X
D 07-29-2-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 200,00 154 K GRODZEN
abrowa
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 2,00 154 K GRODZEN
Lesiny 07-29-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 150,00 154 K GRODZEN
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 8,00 154 K GRODZEN
Gizewo 07-29-3-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 154 K GRODZEN
Lipowiec 07-29-2-01- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzZT 6,00 138 PULF
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 6,00 138 PULF
Lipnik 07-29-2-02- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 15,00 138 PULF
Lipnik 07-29-2-02- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 15,00 138 PULF
tuka 07-29-2-04- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 16,00 138 PULF
tuka 07-29-2-04- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 16,00 138 PULF
O-PROGNF
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
OCHRL Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 10,00 138 PULF
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 10,00 138 PULF
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 20,00 138 PULF
Gizewo 07-29-3-08- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 20,00 138 PULF
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 396 GODZ RH8
O-PROGNI | \yesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 396 GODZ RH8
Ciemna .
07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Dabrowa
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 40,00 396 GODZ RH8
N Prébne
Lipowiec 07-29-2-01- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 8,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Lipnik 07-29-2-02- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 8,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Nowiny 07-29-2-03- - - SZUK-OWAD ) 2 SZT 8,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Probne
tuka 07-29-2-04- - - SZUK-OWAD 0 1 SZT 10,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Wesoly Grunt 07-29-2-05- - - SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 8,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Ciemna 07-202:06- - - SZUK-OWAD _ Prébne 1 szt 10,00 142 SZUK-OWAD
Dabrowa poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
Lesiny 07-29-2-07- - - SZUK-OWAD ) 1 SZT 16,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
5 Prébne
Gizewo 07-29-3-08- - - SZUK-OWAD 3 1 SZT 8,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 24,00 403 GODZ MH8
O-SMIECI Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 100,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 20,00 403 GODZ MH8
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Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 130,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 90,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI
g:g?g;a 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 20,00 403 GODZ MH8
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 16,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 100,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 16,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 100,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. - H 8,00 159 ZW-ZREB
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. — HA 2,00 158 ZW-ROZD
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 40,00 159 ZW-ZREB
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ———- H 40,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. - H 10,00 159 ZW-ZREB
Lipnik 07-29-2-02- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. - HA 2,00 158 ZW-ROZD
Lipnik 07-29-2-02- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 30,00 159 ZW-ZREB
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. - HA 3,00 158 ZW-ROZD
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 396 GODZ RH8
O-SPALGAL tuka 07-29-2-04- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. - HA 2,00 158 ZW-ROZD
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
OCHRL Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. — HA 3,00 158 ZW-ROZD
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. iGr. rozdr. HA 2,00 158 ZW-ROZD
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. - H 2,00 159 ZW-ZREB
Gizewo 07-29-3-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 30,00 157 PORZ-STOS
Gizewo 07-29-3-08- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtér. rozdr. ——-- HA 0,50 158 ZW-ROZD
Gizewo 07-29-3-08- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. - M3 10,00 159 ZW-ZREB
Nowiny 07-29-2-03-188 -h -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 0,20 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-212 -a -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 1,00 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-212 -f -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 0,80 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-221 -a -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 1,00 130 ZAB-RYS
O-SPALM Nowiny 07-29-2-03-224 -a -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie ——n TSZT 0,30 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-224 -k -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 1,00 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-255 -c¢ -00 ZAB-RYS zab miod od spatow rysakowanie - TSZT 0,20 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-255 -i -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie - TSZT 0,80 130 ZAB-RYS
Nowiny 07-29-2-03-255 - -01 ZAB-RYS zab miod od spatow rysakowanie - TSZT 2,50 130 ZAB-RYS
Wesoty Grunt 07-29-2-05-110 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-110 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,94 125 ZAB-REPEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-117 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-117 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,05 125 ZAB-REPEL
Wesoty Grunt 07-29-2-05-158 -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Wesoty Grunt 07-29-2-05-158 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Gizewo 07-29-3-08-11 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Gizewo 07-29-3-08-11 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,34 125 ZAB-REPEL
Gizewo 07-29-3-08-20 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Gizewo 07-29-3-08-20 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,57 125 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZD | Lipowiec 07-29-2-01- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 400,00 166 DRZ-ZGRYZ
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Lipnik 07-29-2-02- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 250,00 166 DRZ-ZGRYZ
Nowiny 07-29-2-03- - - DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . - SzZT 250,00 166 DRZ-ZGRYZ
tuka 07-29-2-04- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 300,00 166 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . — SZT 350,00 166 DRZ-ZGRYZ
g:b"r‘:;a 07-29-2-06- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . szT 150,00 166 DRZ-ZGRYZ
Lesiny 07-29-2-07- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . - SzZT 200,00 166 DRZ-ZGRYZ
Gizewo 07-29-3-08- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 150,00 166 DRZ-ZGRYZ

tuka 07-29-2-04-46 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8

tuka 07-29-2-04-46 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 12,00 396 GODZ RH8

tuka 07-29-2-04-46 -j -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 1,17 168 US PDRZ U

O-ZWRYJM

OCHRL Wesoty Grunt 07-29-2-05-167 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 6,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05-167 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 396 GODZ RH8

Wesoty Grunt 07-29-2-05-167 -b -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 1,36 168 US PDRZ U

Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 70,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ——-- M3 15,00 160 KOR-DRWI

Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 403 GODZ MH8

O-ZWWTORM | ya 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 30,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 70,00 403 GODZ MH8

g:;‘g;a 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 30,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 80,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 15,00 396 GODZ RH8

PNFO Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz — H 1,00 173 ODN-PASP

Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 173 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasdéw ppoz - H 1,00 173 ODN-PASP

Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Lipnik 07-29-2-02- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 173 ODN-PASP

Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz - H 1,00 173 ODN-PASP

Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,00 173 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz - H 1,00 173 ODN-PASP

Lesiny 07-29-2-07- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 173 ODN-PASP

Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 403 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
OCHRP Lipowiec 07-29-2-01- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,00 171 PPOZ-PORZ
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 17,10 171 PPOZ-PORZ

Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 4,00 403 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 30,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,50 171 PPOZ-PORZ

P-PORZ tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 4,00 171 PPOZ-PORZ

g:;gj;a 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 24,00 403 GODZ MH8
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 8,20 171 PPOZ-PORZ

Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00 396 GODZ RH8
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& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
P-PORZ Gizewo 07-29-3-08- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 2,00 171 PPOZ-PORZ
Lipowiec 07-29-2-01- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOz DOG
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 25,00 174 DOZ DOG
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 16,00 174 DOZ DOG
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOZ DOG
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 403 GODZ MH8
P-POZAR Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOZ DOG
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
Ciemna . .
07-29-2-06- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 16,00 174 DOZ DOG
Dabrowa
OCHRP
Ciemna 07-29-2-06- - - GODZ MH8 race godz. wyk. ciagnikiem H 8,00 403 GODZ MH8
Dabrowa P! godz. wyk. ciag ’
Lesiny 07-29-2-07- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 174 DOz DOG
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 16,00 174 DOz DOG
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 8,00 403 GODZ MH8
. Ciemna "
UT-POZAR Dabrowa 07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 15,00 396 GODZ RH8
UT-WODA | tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS | Lesiny 07-29-2-07- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw — ‘ SZT ‘ 190,00 165 CZYsz-BUD
Gizewo 07-29-3-08-12 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 1 CWD-P
CP-P
Gizewo 07-29-3-08-12 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 1 CWD-P
Lipowiec 07-29-2-01-19A -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 162,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-19A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 162,00 2 CWD-D
Nowin 07-29-2-03-200 -b -99 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 194,00 2 CWD-D
Y HARWESTER ’
Nowiny 07-29-2-03-200 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 194,00 2 CWD-D
Nowin 07-29-2-03-200 ¢ -98 CWD-H Catke wyreb drewna M3 1384,00 2 CWD-D
Y HARWESTER ’
Nowiny 07-29-2-03-200 -c -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 1384,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-20-2-05-114 -a -99 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 940,00 2 cwo-D
HARWESTER :
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 940,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-114 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-202-05-118 -a -99 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 475,00 2 cwo-D
POZ HARWESTER ’
1B Wesoty Grunt 07-29-2-05-118 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 475,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-20-2-05-118 b -99 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 259,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wesoty Grunt 07-29-2-05-118 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 259,00 2 CWD-D
Ciemna Catk. wyréb drewna
Dabrowa 07-29-2-06-287 -f -00 CWD-H HARWESTER - M3 122,00 2 CWD-D
Ciemna o
07-29-2-06-287 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 41,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna
Daprowa 07-29-2-06-287 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 122,00 2 CWD-D
Ciemna 07-29-2-06-287 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 41,00 2 cwb-D
Dabrowa ywka po poz. pllarka ’
. Calk. wyréb drewna
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 CWD-H HARWESTER M3 278,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 9,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 278,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-176 i -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%'E;’”a M3 602,00 2 cwp-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 9,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 602,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-338 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 118,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-338 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 118,00 2 CWD-D
1B Lesiny 07-29-2-07-340 < -99 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 322,00 2 cwp-D
Lesiny 07-29-2-07-340 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 322,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-340 -g -99 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 307,00 2 CWD-D
HARWESTER
Lesiny 07-29-2-07-340 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 307,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-347 -a -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 740,00 2 CWD-D
HARWESTER
Lesiny 07-29-2-07-347 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 740,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-20-2-01-84 -p -00 CWD-H ol el drewna M3 448,00 2 cwp-D
Lipowiec 07-29-2-01-84 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 80,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-84 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 448,00 2 CWD-D
BS Lipowiec 07-29-2-01-84 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-165 - -00 CWD-H Cak. wyréb drewna M3 140,00 2 cwp-D
HARWESTER !
tuka 07-29-2-04-165 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 40,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-165 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 140,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-165 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Lipnik 07-20-20289 -m -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 105,00 2 cwD-D
Ics Lipnik 07-29-2-02-89 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-89 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 105,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-89 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Poz tuka 07-29-2-04-166 -g -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 882,00 2 CWD-D
HARWESTER :
tuka 07-29-2-04-166 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-166 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 882,00 2 CWD-D
"° tuka 07-29-2-04-166 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-144 -g -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 215,00 2 CwD-D
HARWESTER
Wesoty Grunt 07-29-2-05-144 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 215,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-220 -d -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 86,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-220 -d -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 86,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-175 -a -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 192,00 1 CWD-P
tuka 07-29-2-04-175 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 192,00 1 CWD-P
Wesoly Grunt 07-29-2-05-114 -i -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 324,00 2 cwo-D
HARWESTER
liBU Wesoly Grunt 07-29-2-05-114 - -00 | ZRYW HARW 2rywka po poz. harwesterowym M3 324,00 2 cWD-D
g:b"r‘:ja 07-29-2-06-310 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 129,00 1 CWD-P
Ciemna 07-29-2-06-310 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 129,00 1 CWD-P
Dabrowa
Gizewo 07-29-3-08-57 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-57 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-16 -k -00 CWD-H Al payveb drowna M3 323,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-16 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 323,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 345,00 2 CWD-D
HARWESTER
A Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 345,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-190 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 6,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 1.060,00 2 CWD-D
HARWESTER
Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 1 060,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-258 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-242 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 296,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-242 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 296,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 264,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 264,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-58 ¢ -00 CWD-H ol el drewna M3 150,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-58 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-58 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 150,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-58 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-59 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 228,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-59 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 228,00 2 CWD-D
A Gizewo 07-29-3-08-30 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 413,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-30 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 413,00 2 CWD-D
Gizewo 07-20-3-08:39 b -99 CWD-H Cale e drowna M3 365,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-39 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 57,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-39 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 365,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-39 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 57,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 182,00 2 cwD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 182,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 158,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 2 CWD-D
Foz Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 158,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-40 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 60,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 582,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-259 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 582,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-188 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 429,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-188 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 429,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-154 -i -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna M3 1033,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-154 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
AU tuka 07-29-2-04-154 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 1 033,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-154 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 2 CWD-D
g:;:\f]a 07-29-2-06-278 -j -00 cwb-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 247,00 1 CWD-P
Ciemna 07-29-2-06-278 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 247,00 1 CWD-P
Dabrowa
Gizewo 07-29-3-08-58 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 394,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-58 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 394,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-20-2-01-98  -00 CWD-H ol el drewna M3 700,00 2 cwp-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 34,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 700,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 CWD-H Cale oy drowna M3 886,00 2 cwp-D
s Lipowiec 07-29-2-01-98 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 886,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'g;’”a M3 597,00 2 cwD-D
Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 9,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 597,00 2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-95 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 9,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 425,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-197 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 425,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-165 - -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 545,00 2 cwp-D
tuka 07-29-2-04-165 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 545,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 505,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 505,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-148 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 534,00 2 cwp-D
HARWESTER
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 534,00 2 CWD-D
1B
Wesoly Grunt 07-29-2-05-148 4 -00 CWD-H CaﬁAg\y,\;‘ﬁEbs‘%'E;’”a M3 550,00 2 cwD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-148 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 550,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 414,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-372 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 414,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-32 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 150,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-32 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-49 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 128,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 128,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-51 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 92,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-51 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -h -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 83,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 83,00 2 CWD-D
1nBU
Gizewo 07-29-3-08-56 -k -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 103,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 103,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-181 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 227,00 1 CWD-P
POz Ve Lesiny 07-29-2-07-181 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 227,00 1 CWD-P
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 625,00 2 CWD-D
HARWESTER
VDS Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 625,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-214 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-122 -h -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 231,00 2 cwD-D
VDU HARWESTER
Wesoty Grunt 07-29-2-05-122 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 231,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-254 - -00 CWD-H Cam"%’xg‘;‘%’g;"a M3 100,00 2 cwp-D
Nowiny 07-29-2-03-254 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-254 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 100,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-254 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 20,00 2 CWD-D
IVDUS
Wesoly Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 715,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 36,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 715,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-150 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 120,00 403 GODZ MH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00 397 GODZ PILA
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 60,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00 397 GODZ PILA
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8
PozP Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 100,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 40,00 397 GODZ PILA
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 50,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 60,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 32,00 397 GODZ PILA
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 50,00 396 GODZ RH8
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tuka 07-29-2-04-65 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 15,00 397 GODZ PILA
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 80,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 48,00 397 GODZ PILA
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 396 GODZ RH8
g:b"r‘:;a 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 80,00 403 GODZ MH8
g:g?gﬁa 07-29-2-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 50,00 397 GODZ PILA
g:;‘:;a 07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 64,00 396 GODZ RH8
POZ-P Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 50,00 397 GODZ PILA
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07-183 -I -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 397 GODZ PILA
Lesiny 07-29-2-07-334 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 397 GODZ PILA
Lesiny 07-29-2-07-342 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 7,00 397 GODZ PILA
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 80,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00 397 GODZ PILA
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08-16 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 120,00 397 GODZ PILA
Lipowiec 07-29-2-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 300,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 300,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 250,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 250,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 400,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 400,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 300,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 300,00 2 CWD-D
PR Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 300,00 2 CWD-D
POz Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 300,00 2 CWD-D
g:t:?gv?/a 07-29-2-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 324,00 2 CWD-D
g:;‘:\:a 07-29-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 324,00 2 CcWD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 100,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 100,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 550,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 550,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 300,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 300,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 250,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 250,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 300,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 300,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 400,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 400,00 2 CWD-D
PTP Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 300,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 300,00 2 CWD-D
g:t:?gv?/a 07-292.06- - - cwp-P Calk. wyr6b drewna PILARKA M3 250,00 2 cwb-D
CD:i:bnr]:\:a 07-29-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 250,00 2 CwD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 300,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 300,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ———— M3 350,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 350,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 2 CWD-D
PTW Lipowiec 07-29-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 50,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 50,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
PTW
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - cwWD-P Calk. wyr6b drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 50,00 2 CcWD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 50,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 50,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-21 ¢ -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁg”a M3 122,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-21 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-21 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 122,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-21 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 25,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-22 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 99,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-22 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 99,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-292-01-23 - -00 CWD-H o M3 113,00 2 cwo-D
Lipowiec 07-29-2-01-23 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 16,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-23 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 113,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-23 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 16,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-26 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-26 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
POZ Lipowiec 07-29-2-01-27 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 74,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-27 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-292-01-93 -f -00 CWD-H e M3 330,00 2 cwp-D
Lipowiec 07-29-2-01-93 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 12,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-93 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 330,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-93 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
| LoV 07-202-01-98 -g -00 CWD-H A L M3 28,00 2 cwo-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 7,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 28,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-201-98 -0 -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 140,00 2 cwD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -o -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 140,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-98 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 123,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-99 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 123,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-104 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 118,00 2 CwD-D
Lipnik 07-29-2-02-104 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 118,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -b -00 CWD-H LalCwyibidionte M3 146,00 2 CWD-D
HARWESTER

Lipnik 07-29-2-02-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 146,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 18,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 ¢ -00 CWD-H Cam‘gaﬁ’sﬁgna M3 142,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 142,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-106 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 4,00 2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-108 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-108 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-248 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 58,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-248 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-79 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 84,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-79 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 84,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 106,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 106,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 ¢ -00 CWD-H Cam‘gm"&’g;"a M3 86,00 2 cwp-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 86,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -+ -00 CWD-H Cam"R"\y&%"S‘%’E;’"a M3 84,00 2 cwD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 84,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-198 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-201 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-201 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-210 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'g;’”a M3 178,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-210 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-210 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 178,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-210 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -b -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 44,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 44,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -¢ -00 CWD-H Lol wyibidiowte M3 104,00 2 CWD-D
HARWESTER
POz PP Nowiny 07-29-2-03-211 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 104,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 6,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -h -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsiﬁg”a M3 60,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 60,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-211 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-231 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 13,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-231 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 13,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-241 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 39,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-241 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 39,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-252 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 128,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-252 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 128,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-174 -f -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 120,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-174 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 120,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-175 - -00 CWD-H e M3 335,00 2 cwp-D
tuka 07-29-2-04-175 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-175 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 335,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-175 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
tuka 07-20-2-04-36 -a -00 CWD-H A L M3 158,00 2 cwo-D
tuka 07-29-2-04-36 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-36 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 158,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-36 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-36 b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 85,00 2 cwD-D
tuka 07-29-2-04-36 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-36  -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 85,00 2 CWD-D

32/41




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET |

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat s r?n Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci e d:oéci J.M. llosé OST'\)IVPL czynnosci
ynn. Inwentarz do wyceny do rozliczen
tuka 07-29-2-04-36 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 13,00 2 CWD-D
Catk. wyrdb drewna
tuka 07-29-2-04-41 -c -00 CWD-H HARWESTER — M3 117,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 117,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-41 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-44 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-44 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 31,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-45 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 33,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-45 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 33,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 CWD-H HARWESTER — M3 64,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 64,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
tuka 07-29-2-04-57 -a -98 CWD-H HARWESTER M3 101,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -98 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 101,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-57 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-127 -f -00 CWD-H Catkwyiobldrewna M3 131,00 2 cwp-D
HARWESTER :
Wesoty Grunt 07-29-2-05-127 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-127 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 131,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-127 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-129 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 90,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-129 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 90,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-135 -d -00 CWD-H Caficwyrobldrewna M3 220,00 2 cwD-D
HARWESTER ’
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
POz PP Wesoly Grunt 07-29-2-05-135 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 220,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -g -00 CWD-H Celicwyrdbidrewna M3 150,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 150,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-135 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-146 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-146 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Wesoly Grunt 07-29-2-05-171 -g -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 150,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Wesoty Grunt 07-29-2-05-171 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-171 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 150,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-171 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 20,00 2 CWD-D
Ciemna A
07-29-2-06-268 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-20-2-06-268 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 10,00 2 cwD-D
Dabrowa ywka po poz. pilarkg A
Ciemna a
D 07-29-2-06-268 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
abrowa
Ciemna 07-29-2-06-268 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 36,00 2 CWD-D
Dabrowa ywka po poz. pilarkg i
Ciemna Calk. wyréb drewna
Dabrowa 07-29-2-06-269 -f -00 CWD-H HARWESTER - M3 40,00 2 CWD-D
Ciemna
Dabrowa 07-29-2-06-269 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 40,00 2 CWD-D
Ciemna .
07-29-2-06-271 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 27,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-20-206-271 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 27,00 2 cwD-D
Dabrowa Tywka po poz. pllarka !
Ciemna A
07-29-2-06-275 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 1 CwWD-P
Dabrowa
Ciemna 07-20-2-06-275 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 32,00 1 CWD-P
Dabrowa ywka po poz. pilarkg |
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Ciemna . ,
07-29-2-06-278A -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-278A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 34,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg !
Ciemna . )
07-29-2-06-278A - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 72,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-278A - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 72,00 2 CWD-D
Dabrowa I rywka po poz. pilarkg |
Ciemna .
07-29-2-06-278 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 59,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-202-06-278 -g 00 | ZRYWPIL zrywka po poz. pilark M3 59,00 2 cWD-D
Dabrowa 9 rywka po poz. pilarkgq ,
Ciemna n
Dabrowa 07-29-2-06-283 -d -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA M3 38,00 2 CWD-D
Ciemna 07-29-2-06-283 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 38,00 2 CWD-D
Dabrowa ywka po poz. pilarka X
Ciemna o
07-29-2-06-283 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-283 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg X
Ciemna 2
07-29-2-06-284 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 64,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-284 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 64,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg X
Ciemna .
07-29-2-06-284 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 48,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-284 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 48,00 2 CWD-D
Dabrowa Tywka po poz. p a ’
Ciemna . Catk. wyréb drewna
Dabrowa 07-29-2-06-287 - -00 CWD-H TS WERTER M3 31,00 2 CWD-D
Ciemna . .
07-29-2-06-287 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna .
Dabrowa 07-29-2-06-287 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 31,00 2 CWD-D
Ciemna 07-29-2-06-287 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa 1 rywka po poz. pilarkg |
poz PP g:t:lgvava 07-29-2-06-289 -a -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 23,00 2 CWD-D
Ciemna 07-29-2-06-289 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 23,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg X
Ciemna .
07-29-2-06-294 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-202.06-204 -a 00 | ZRYWPIL zrywka po poz. pilark M3 34,00 2 cWD-D
Dabrowa Tywka po poz. p a ’
Ciemna n
07-29-2-06-296 -h -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA M3 40,00 1 CWD-P
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-296 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 40,00 1 cwb-P
Dabrowa ywka po poz. pilarka I
Ciemna o
07-29-2-06-305 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-305 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 24,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg X
Ciemna 2
07-29-2-06-305 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 23,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-305 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 23,00 2 CWD-D
Dabrowa rywka po poz. pilarkg A
Ciemna . .
07-29-2-06-305 i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-305 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 40,00 2 CWD-D
Dabrowa Tywka po poz. p a 7
Ciemna .
07-29-2-06-310 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 52,00 2 CWD-D
Dabrowa
Ciemna 07-29-2-06-310 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 52,00 2 CWD-D
Dabrowa ywka po poz. pilarka z
Ciemna o
D 07-29-2-06-317 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 34,00 1 CWD-P
abrowa
Ciemna 07-29-2-06-317 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 34,00 1 CWD-P
Dabrowa ywka po poz. pilarka X
: Catk. wyréb drewna
Lesiny 07-29-2-07-176 -f -00 CWD-H ARWESTER M3 66,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 66,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -g -00 CWD-H Celicwyrsbldrewna M3 44,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Lesiny 07-29-2-07-176 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 44,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 - -00 CWD-H Camm‘ébsﬁ;’"a M3 45,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 45,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 | -00 CWD-H SRR CICLE M3 90,00 2 cWD-D
Lesiny 07-29-2-07-176 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 90,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-334 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-334 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-334 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 36,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-334 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-345 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 27,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-345 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 27,00 2 CWD-D
Lesiny 07-20-2-07-346 -a -00 CWD-H e M3 535,00 2 cwp-D
Lesiny 07-29-2-07-346 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-346 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 535,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-346 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-347 - -00 CWD-H A L M3 382,00 2 cwo-D
Lesiny 07-29-2-07-347 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
TPP Lesiny 07-29-2-07-347 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 382,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-347 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-348 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 21,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-348 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-350 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-350 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-361 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 46,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-361 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-361 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 46,00 2 CWD-D
Foz Lesiny 07-29-2-07-361 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-1  -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-1 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-22 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 76,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-22 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 76,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-54 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-54 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Gizewo 07-20-3-08-56 -b -00 CWD-H L M3 158,00 2 cwp-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 18,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 158,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-56 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-101 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-101 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-19A -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-19A -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-1 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-1 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-6B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Lipowiec 07-29-2-01-6B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Twe Lipnik 07-29-2-02-236 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 53,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-236 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Lipnik 07-202-02-259 -b -00 CWD-H e L M3 137,00 2 cwp-D
Lipnik 07-29-2-02-259 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-259 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 137,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-259 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-87 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-87 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-87 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 43,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-87 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 2 CWD-D
Lipnik 07-292-02-91 -h -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘%’gg"a M3 126,00 2 cwp-D
Lipnik 07-29-2-02-91 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-91 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 126,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-91 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-94 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-94 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 85,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 85,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D
Lipnik 07-29-2-02-97 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-207 & -00 CWD-H CaﬁAVRV\y,Q‘;"S‘%’E;’"a M3 70,00 2 cwD-D
Nowiny 07-29-2-03-207 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 70,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-220 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Nowiny 07-29-2-03-220 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 25,00 2 CWD-D
tuka 07-29-2-04-65 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D
POZ TWP tuka 07-29-2-04-65 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-120 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D
Wesoty Grunt 07-29-2-05-120 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
g:t:]:\:a 07-29-2-06-277 -m -0 cwp-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 72,00 2 cwp-D
Ciemna 07-29-2-06-277 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 72,00 2 CWD-D
Dabrowa
gi:l:‘r]gv?la 07-29-2-06-297 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
giem”a 07-29-2-06-297 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 13,00 2 Cwb-D
abrowa
Lesiny 07-29-2-07-181 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 62,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-181 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 62,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-342 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 23,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-342 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 23,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-347 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 114,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-347 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 114,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-371 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Lesiny 07-29-2-07-371 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Gizewo 07-29-3-08-16 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 80,00 1 CWD-P
Gizewo 07-29-3-08-16 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 80,00 1 CWD-P
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 4,00 403 GODZ MH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 16,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 8,00 398 GODZ RU8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 16,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 398 GODZ RU8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
UBOCP CHOINKIL Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 8,00 398 GODZ RU8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 398 GODZ RU8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 398 GODZ RU8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8
UTRZ UT-DROGIL | Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 30,00 403 GODZ MH8
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Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 100,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 403 GODZ MH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 396 GODZ RH8
UT-DROGIL | Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 398 GODZ RU8
g:b"r‘:ja 07-29-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 30,00 403 GODZ MH8
gfg:g;a 07-29-2:06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 40,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 150,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 40,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8

UT-DROGIP
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 60,00 398 GODZ RU8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ———- H 30,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 120,00 398 GODZ RU8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 180,00 398 GODZ RU8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Nowiny 07-29-2-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 170,00 398 GODZ RU8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
tuka 07-29-2-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 150,00 398 GODZ RU8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8

UTRZ UT-MEL-UE
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Wesoty Grunt 07-29-2-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 200,00 398 GODZ RU8
g:;‘g;a 07-29-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 396 GODZ RH8
g:;r]:;a 07-29-2-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 100,00 398 GODZ RU8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 403 GODZ MH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ———- H 30,00 396 GODZ RH8
Lesiny 07-29-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 70,00 398 GODZ RU8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00 396 GODZ RH8
Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 120,00 398 GODZ RU8
Lipnik 07-29-2-02-228 -p -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 50,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02-228 -p -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 700,00 396 GODZ RH8
UT-OBEDUK | Lipnik 07-29-2-02-228 -p -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 120,00 398 GODZ RU8
Lipnik 07-29-2-02-228 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02-228 -t -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 100,00 398 GODZ RU8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00 396 GODZ RH8
Lipowiec 07-29-2-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 398 GODZ RU8
Lipowiec 07-29-2-01-101 -n -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 403 GODZ MH8
Lipowiec 07-29-2-01-101 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 16,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00 403 GODZ MH8

UT-PARK

Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 5,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 12,00 398 GODZ RU8
Lipnik 07-29-2-02-87 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02-87 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 396 GODZ RH8
Lipnik 07-29-2-02-87 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 10,00 398 GODZ RU8
Wesoty Grunt 07-29-2-05-147 -n -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00 403 GODZ MH8
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Wesoty Grunt 07-29-2-05-147 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 24,00 396 GODZ RH8

Wesoty Grunt 07-29-2-05-147 -n -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 398 GODZ RU8

Wesoty Grunt 07-29-2-05-171 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Lesiny 07-29-2-07-337 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-337 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 396 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-337 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 398 GODZ RU8

UTRZ Lipnik 07-20-2-02-228 -0 -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 40,00 403 GODZ MH8
Lipnik 07-29-2-02-228 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 800,00 396 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228 -0 -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 100,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 396 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 50,00 398 GODZ RU8
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.

41/41



	Raport 1
	PAKIET I


