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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest budowa: 

sieci wodociągowej dz. nr 263, 622, 476, 250/1, 249, 246/1, 478, 245, 146, 150, 244, 145, 144, 452/3, 147, 
148, 149/1, 452/3, 66, 152, 154/3, 155/2, 156/2, 157/1, 158/1, 614, 453, 40/1, 458/1, 452/3, 55/5, 56/2, 588/5, 
60/6, 142/2, 141/4, 140/7, 139/2, 138/4, 137/4, 136/2, 135/3, 134/2, 133/2, 132/2, 123, 467/2, 618, 619, 119, 
120/1, 118, 467/1, 125, 126, 616, 116, 127, 267/3, 128/2, 470/3, 114/7, 115, 113/1, 129/3, 112, 530/5, 131/1, 
132/3, 133/3, 134/3, 136/5, 137/3, 138/3, 139/3, 140/3, 141/3, 142/3, 60/8, 60/7, 465/3, 588/3, 588/7, 532, 
56/3, 55/4, 53/3, 51/2, 461, 452/6, 587/1, 459/1, 452/5, 657, 677, 656, 452/4, 659, 658, 273, 272/1, 271, 270/4, 
270/3, 269, 268, 278, 292/2, 471, 276/2, 290, 289/1, 279, 288/2, 280/2, 287/1, 281, 282, 284/1, 540, 265/2, 
265/3, 264/1, 143/2, 261/1, 262/1, obręb 0001 Biecz, dz. nr 112/4, 132, 113, 111, 112/1, 112/3, 16, 141, 20/1, 
72, 122, 121, 100, 99, 8/1, 14/2, 20/7, 15/8, 15/6, 15/5, 15/4, 120, 76, 30/2, 30/3, 21/2, 21/6, 21/8, 21/4, 19/11, 
75, 18, 15/3, 15/2, 13, 12, 11/2, 11/1, 10, 65/1, 9/1, 73, 29, 81, 25, 26, 37/1, 36, 35/3, 35/1, 34/1, 34/4, 33, 32, 
31/2, 31/1, obręb 0005 Grodziszcze, dz. nr 139/3, 139/2, 139/1, 138/2, 138/1, 137, 182, 180, 121, 179, 120, 
117/2, 213, 221, 218, 167, 114, 113, 110, 111/2, 53/1, 52, 51, 50/1, 49/1, 48/1, 48/3, 47/1, 16/3, 38/5, 38/8, 
38/9, 39/5, 39/4, 39/3, 42, 44, 43, 233, 230, 229, 215/2, 36, 32, 163/1, 232, 215/1, 166, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 
164, 30/2, 29/1, 29/2, 25, 27/3, 27/2, 27/1, 28, 168, 46/1, 73/3, 189, 72, 169, 65, 64, 63, 45/5, 23, 22, 187, 205, 
204, 210, 203, 209, 200, 208, obręb 0008 Jasienica, dz. nr 222, 236, 171, 183, 10, 197, 178,b 127, 93/1, 93/2, 
98, 97, 177/1, 102, 92, 101, 100, 99, 81/1, 78/3, 174/1, 81/2, 173, 76/2, 75, 81/3, 82, 83, 5, 172, 7, 6, 9, 1, 10, 
11/2, 11/1, 12, 14/1, 17, 18, 21, 22, 229, 26, 29, 30, 33/2, 33/1, 3, 2/2, 34/1, 35, 169/1, 36, 37, 38/1, 41, 40, 42, 
170, 200/24, 200/23, 200/21, 200/18, 200/19, 200/17, 200/16, 200/15, 200/14, 200/13, 200/12, 200/11, 200/10, 
200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 214, 201/4, 201/3, 201/39, 201/38, 125, 147, 179, 146, obręb 0011 Koło, 
dz. nr 66, 78, 67, 77, 55, 17, 30/3, 20/2, 34, 58/7, 19, 18, 58/4, 14/1 53/3, 12, 30, 56/1, 14, 58/3, 9/3, 9/4, 9/1, 
32, 61/2, 61/1, 61 obręb 0015 Wierzchno, 142, 143, 154, 155, 256, 258, 264, 265, 324/2, 324/3, 324/8, 324/5, 
326, 316, 324/4, 327, 330/1, 362, 224, 223/1, 335, 336, 337, 222, 342, 343, 219, 203, 218, 350, 351, 365, 
366/2, 367/2, 367/3, 370, 369, 354, 371, 372, 326, 361/1, 373, 360, 359, 355, 375, 377, 356/4, 378/1, 470, 
436, 435, 434, 380, 411, 477, 479/1, 475, 451, 476/2, 476/1, 477, 590, 482, 483, 594, 484, 492, 485, 488, 
obręb 0006 Jałowice. 
Do zakresu opracowania należy także zaprojektowanie oraz wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, 
zestawy wodomierzowe należy zlokalizować w studniach. 
Przedmiot zamówienia przedstawiono w części graficznej dołączonej do niniejszego opracowania.  
 
Do realizacji inwestycji zalicza się budowę sieci wodociągowej wraz z armaturą w miejscowości: 

- etap I – Biecz, 

- etap II – Grodziszcze, 

- etap III – Jałowice, 

- etap IV – Jasienica, 

- etap V – Koło, 

- etap VI – Wierzchno.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót. Zakres opracowania uzgodniony został z 
Inwestorem- Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody.  
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Właścicielem terenu objętego inwestycją jest Gmina Brody, Właściciele działek prywatnych. Zakres  
przedsięwzięcia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych,  dostawę i montaż  urządzeń  i  
wyposażenia  technologicznego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz 
decyzji administracyjnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
Teren przedsięwzięcia obejmuje obręb Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Koło, Wierzchno, Jałowice na terenie 
Gminy Brody.  
 
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 
 
Tabela 1 Zakres inwestycji 
 

Lp. Wyszczególnienie dla m. Biecz Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 671,30 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 85 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 85 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 255 

5. Hydranty nadziemne   szt. 34 

6. Roboty bezwykopowe  m 1 872 

Lp. Wyszczególnienie dla m. Grodziszcze Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 030 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 26 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 26 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 78 

5. Hydranty nadziemne   szt. 27 

6. Roboty bezwykopowe  m 156,07 

Lp. Wyszczególnienie dla m. Jałowice Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 909 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 45 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 45 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 135 

5. Hydranty nadziemne   szt. 31 

6. Roboty bezwykopowe  m 160,00 

Lp. Wyszczególnienie dla m. Jasienica Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 830 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 40 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 40 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 120 

5. Hydranty nadziemne   szt. 28 

6. Roboty bezwykopowe  m 624,28 
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Lp. Wyszczególnienie dla m. Koło Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 500 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 73 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 73 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 219 

5. Hydranty nadziemne   szt. 31 

6. Hydranty podziemne szt. 3 

7. Roboty bezwykopowe  m 1 248,56 

Lp. Wyszczególnienie dla m. Wierzchno Jedn. ilość 

1. Budowa sieci wodociągowej m 3 600 

2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 13 

3. Studnie wodomierzowe Kpl. 13 

4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na 
cele bytowo- gospodarcze 

os. Ok. 39 

5. Hydranty nadziemne   szt. 20 

6. Roboty bezwykopowe  m 321,00 

 
 

Podane długości sieci są wielkościami orientacyjnymi, wyjściowymi. Dokładną trasę i długość projektowanych 
sieci należy ustalić na etapie opracowywania projektu budowlanego. 
Należy obliczyć średnicę przewodów wodociągowych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 
 

1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Brody, pow. żarski,  województwie lubuskim. 
Gmina Brody to gmina wiejska, położona w północno zachodniej części powiatu w odległości 30 km od 
miejscowości Żary.  

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Uroczysko Węglińskie – chroni naturalny, 
wielogatunkowy starodrzew, częściowo rezerwat przyrody Żurawno – chroni fragment leśnego ekosystemu 
nizinnego ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz rezerwat przyrody Woskownica – chroni 
stanowisko woskownicy europejskiej (Myrica gale) 

  

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Uroczysko_W%C4%99gli%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_%C5%BBurawno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Woskownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woskownica_europejska
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• Sieć wodociągowa przede wszystkim powinna zapewniać: 
-dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami 
prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych, 
- niezawodność dostawy wody. 
- Uzdatniona woda powinna spełniać wymagania określone w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
- Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 
prawa. 

 
Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze 

postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 

1.4 Opis stanu istniejącego 

 Na terenie Gminy Brody w miejscowości Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Koło, Wierzchno oraz Jałowice występuje 
istniejąca sieć wodociągowa, jest ona w złym stanie technicznym co się przekłada na liczne jej awarie. Wodomierze 
znajdują się w gospodarstwach domowych mieszkańców (w budynku) a niektóre z działek prywatnych posiadają własne 
ujęcie wody.   
 Teren objęty opracowaniem posiada kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, napowietrzne linie 
energetyczne na słupach, drogi gruntowe oraz asfaltowe. Przewidywana lokalizacja wodociągu została przedstawiona w 
załączniku niniejszego PFU.  
 

1.5 Dostępność mediów i terenu budowy 

 
Teren przedsięwzięcia 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i 
wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod 
kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych dokumentów dotyczących Zamówienia oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia. 
 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu 
Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie projektowania 
Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych 
inwentaryzacji, analiz itp. 
 

1.6 Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy stronami. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być pomoce przy realizacji prac 
koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy 
Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i 
weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 
wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać 
odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez 
niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. 
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Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w 
trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed 
rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

 

1.7 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
- wymaganiami Zamawiającego, 
- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 
- warunkami na Terenie budowy, 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych 
informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę 
Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 
- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, w tym 
potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych 
świadczeń, 
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz 
poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez 
zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 
 
Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą Program 
Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich 
warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie 
Robót; 
- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i 
wykonania Robót; 
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 
- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń; 
- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne 
przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program Funkcjonalno- Użytkowy  

 
11 

 

2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji 

Sieć wodociągowa 
 
Efekt budowy nowej sieci wodociągowej:  

− mniejsza awaryjność sieci,  

− zapewnienie stałych dostaw wody z Stacji Uzdatniania Wody, 

− doprowadzenie wody w odpowiedniej jakości fizyko-chemicznej do odbiorcy. 

2.1 Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie budowy sieci wodociągowej. 
 

• W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować sieć wodociągową obręb Biecz, Grodziszcze, Jasienica, 
Koło, Wierzchno, Jałowice - zapotrzebowanie wody obejmuje budownictwo mieszkalne, produkcyjne, usługowe, oraz cele 
ppoż. Planowana sieć wodociągowa zostanie zasilana z istniejącej stacji uzdatniania wody w Bieczu, dz. nr 123 obręb 
Biecz. Przebieg trasy stanowi załącznik do niniejszego PFU. Faktyczny przebieg i zakres będzie wynikał jednak z 
uzgodnionej dokumentacji projektowej i może różnić się od przedstawionej w załączniku. 

 
1. Przygotowanie terenu budowy 
2. Roboty ziemne- wykonanie wykopów, wykonanie podsypki, obsypki, zagęszczenie gruntu, wywóz ziemi 
3. Roboty bezwykopowe- wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami utwardzonymi z rur warstwowych PE RC 
4. Roboty rozbiórkowe – w miejscu układania nowej sieci na trasie istniejącej należy stare rury zdemontować i 

zutylizować, 
5. Roboty montażowe- montaż przewodów tłocznych PE SDR 11 wraz z przyłączami PE SDR 11 PN 16 oraz 

hydrantami nadziemnymi DN80 wraz z armaturą odcinającą, wykonanie oznakowania rurociągu oraz armatury. 
6. Płukanie sieci wodociągowej, 
7. Wykonanie próby szczelności, 
8. Dezynfekcja wodociągu 
9. Zlecenie badań jakości wody do uprawnionego laboratorium 
10. Inwentaryzacja geodezyjna 

 

2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów charakterystycznych 
oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.  

 
Sieć wodociągowa: 
 
Obręb Biecz: 

Dz. nr: 263, 622, 476, 250/1, 249, 246/1, 478, 245, 146, 150, 244, 145, 144, 452/3, 147, 148, 149/1, 452/3, 66, 152, 154/3, 
155/2, 156/2, 157/1, 158/1, 614, 453, 40/1, 458/1, 452/3, 55/5, 56/2, 588/5, 60/6, 142/2, 141/4, 140/7, 139/2, 138/4, 137/4, 
136/2, 135/3, 134/2, 133/2, 132/2, 123, 467/2, 618, 619, 119, 120/1, 118, 467/1, 125, 126, 616, 116, 127, 267/3, 128/2, 
470/3, 114/7, 115, 113/1, 129/3, 112, 530/5, 131/1, 132/3, 133/3, 134/3, 136/5, 137/3, 138/3, 139/3, 140/3, 141/3, 142/3, 
60/8, 60/7, 465/3, 588/3, 588/7, 532, 56/3, 55/4, 53/3, 51/2, 461, 452/6, 587/1, 459/1, 452/5, 657, 677, 656, 452/4, 659, 
658, 273, 272/1, 271, 270/4, 270/3, 269, 268, 278, 292/2, 471, 276/2, 290, 289/1, 279, 288/2, 280/2, 287/1, 281, 282, 
284/1, 540, 265/2, 265/3, 264/1, 143/2, 261/1, 262/1, 
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Obręb Grodziszcze: 

Dz. nr 112/4, 132, 113, 111, 112/1, 112/3, 16, 141, 20/1, 72, 122, 121, 100, 99, 8/1, 14/2, 20/7, 15/8, 15/6, 15/5, 15/4, 120, 
76, 30/2, 30/3, 21/2, 21/6, 21/8, 21/4, 19/11, 75, 18, 15/3, 15/2, 13, 12, 11/2, 11/1, 10, 65/1, 9/1, 73, 29, 81, 25, 26, 37/1, 
36, 35/3, 35/1, 34/1, 34/4, 33, 32, 31/2, 31/1 

Obręb Jasienica: 

Dz. nr 139/3, 139/2, 139/1, 138/2, 138/1, 137, 182, 180, 121, 179, 120, 117/2, 213, 221, 218, 167, 114, 113, 110, 111/2, 
53/1, 52, 51, 50/1, 49/1, 48/1, 48/3, 47/1, 16/3, 38/5, 38/8, 38/9, 39/5, 39/4, 39/3, 42, 44, 43, 233, 230, 229, 215/2, 36, 32, 
163/1, 232, 215/1, 166, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 164, 30/2, 29/1, 29/2, 25, 27/3, 27/2, 27/1, 28, 168, 46/1, 73/3, 189, 72, 169, 
65, 64, 63, 45/5, 23, 22, 187, 205, 204, 210, 203, 209, 200, 208, 

Obręb Koło: 

Dz. nr 222, 236, 171, 183, 10, 197, 178,b 127, 93/1, 93/2, 98, 97, 177/1, 102, 92, 101, 100, 99, 81/1, 78/3, 174/1, 81/2, 
173, 76/2, 75, 81/3, 82, 83, 5, 172, 7, 6, 9, 1, 10, 11/2, 11/1, 12, 14/1, 17, 18, 21, 22, 229, 26, 29, 30, 33/2, 33/1, 3,  2/2, 
34/1, 35, 169/1, 36, 37, 38/1, 41, 40, 42, 170, 200/24, 200/23, 200/21, 200/18, 200/19, 200/17, 200/16, 200/15, 200/14, 
200/13, 200/12, 200/11, 200/10, 200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 214, 201/4, 201/3, 201/39, 201/38, 125, 147, 179, 146, 

Obręb Wierzchno: 

Dz. nr 66, 78, 67, 77, 55, 17, 30/3, 20/2, 34, 58/7, 19, 18, 58/4, 14/1 53/3, 12, 30, 56/1, 14, 58/3, 9/3, 9/4, 9/1, 32, 61/2, 
61/1, 61 

Obręb Jałowice: 

Dz. nr 142, 143, 154, 155, 256, 258, 264, 265, 324/2, 324/3, 324/8, 324/5, 326, 316, 324/4, 327, 330/1, 362, 224, 223/1, 
335, 336, 337, 222, 342, 343, 219, 203, 218, 350, 351, 365, 366/2, 367/2, 367/3, 370, 369, 354, 371, 372, 326, 361/1, 
373, 360, 359, 355, 375, 377, 356/4, 378/1, 470, 436, 435, 434, 380, 411, 477, 479/1, 475, 451, 476/2, 476/1, 477, 590, 
482, 483, 594, 484, 492, 485, 488. 
 
Tabela 2 Zapotrzebowania na wodę na cele bytowe mieszkańców 
 

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe mieszkańców 

Lp. 
Klasa wyposażenia mieszkań w 

urządzenia 
Liczba 

mieszkańców 
q                 

[dm3/Md] 
Nd Nh 

Qśrd    
[m3/d] 

Qmaxd 
[m3/d] 

Qmaxh 
[m3/h] 

1. IV 846 100 2 2,5 84,6 169,2 17,63 

 
Tabela 3 Ogólne zestawienie zapotrzebowania na wodę 

Ogólne zestawienie zapotrzebowania na wodę 

Lp. Cele zapotrzebowania na wodę 
Qśrd               
[m3/d] 

Qmaxd 
[m3/d] 

Qmaxh 
[m3/h] 

1. Mieszkalnictwo 84,60 169,2 17,63 

6. Straty w sieci wodociągowej 8,46 16,92 0,35 

7. Woda do sieci wodociągowej 93,06 186,12 17,98 

8. Cele technologiczne SUW 4,23 8,46 0,18 

9. Wydajność ujęcia 97,29 194,58 18,15 
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Tabela 4 Zapotrzebowania na wodę na jedno gospodarstwo domowe 
 

Pkt czerpalny Punkty czerpalne Przepływ Qn [dm3/s] 
zwu 

Razem Qn [dm3/s] 
cwu 

umywalka 1 0,07 0,07 

płuczka zbiornikowa 1 0,13 - 

natrysk 1 0,15 0,15 

pralka 1 0,25 - 
Zlewozmywak  1 0,07 0,07 
Zmywarka 1 0,15 - 
 

Przepływ obliczeniowy: 
Qn= 0,57 dm3/s 

 
Zestawy wodomierzowe należy zlokalizować w studniach wodomierzowych. 
 
 
- Sieć wodociągowa główna SDR 11- 22 505 m, odcinki sieci do hydrantów PE SDR 11- 173 kpl wraz z armaturą 
odcinającą, przyłącza do sieci wodociągowych PE SDR 11- 282 kpl. wraz z armaturą odcinającą,  przebieg odcinków sieci 
wodociągowej pod drogami utwardzonymi (metoda bezwykopowa przewiert sterowany) PE RC- rury warstwowe.  
- Przewidzieć armaturę np. Hawle 
 
 

2.3 Praca projektowe  

 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 

• Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami. 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 
• Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone 
będą oddzielnie dla każdego zadania. 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów. 

• Instrukcje eksploatacji. 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do eks- 

ploatowania. 
 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. zgłoszeni robót budowla- nych, uzgodnienia 
itp.) 
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Jeśli kontrakt kończyć będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca przygotuje 
kompletną dokumentację celem jej uzyskania. 

 

2.3.1 Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

 

2.3.2 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 
przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Przedkładane przez Wykonawcę Dokumentacje Projektowe musza być wewnętrznie skoordynowane przez 
projektantów branżowych z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności. 

 

2.3.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania. 

 

2.3.4 Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary 
objęte Kontraktem. 

 

2.3.5 Wyrys i wypis z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów gruntów na 
tereny objęte Kontraktem. 

 

2.3.6 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, decyzji, 
porozumień, umów. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 
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2.3.7 Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Zamawiający 
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji. 

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będących w posiadaniu Zamawiającego, 
pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykona- nie własnych 
obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontrak tu. W przypadku wyniknięcia 
rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie 
długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budow- lany i projekt wykonawczy). W 
przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją przedstawioną 
w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić zasilanie w wodę obszaru przewidzianego do przyłączenia. 

 

2.3.8 Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na 
własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 
Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

2.3.9. Przyłącza sieci wodociągowej do nieruchomości gruntowej. 

Wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej uzgodnić optymalną trasę i 
usytuowanie przyłączy do nieruchomości gruntowych z Właścicielami posesji oraz  z Zamawiającym. 
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2.4 Roboty budowlane 

 
Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekty 
wykonawcze oraz techniczne.  
 

Należy wykonać sieć wodociągową wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury. 

1. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
2. Roboty technologiczne. 

• Sieć wodociągowa : 
– Montaż sieci wodociągowych, 
– Montaż armatury oraz hydrantów, 
– Połączenia z istniejącą infrastrukturą. 

3. Połączenia z istniejącą infrastrukturą. 
• Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej      

4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 
• Wykonanie odtworzenia dróg do stanu zgodnego z warunkami technicznymi 

wydanymi przez ich zarządcę. 
• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni). 
5. Wszystkie inne niezbędne elementy. 

 

2.5 Gwarancja jakości 

Warunki gwarancji i rękojmi określone zostaną w SIWZ i umowie. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

3.1 Sieć wodociągowa- definicje  

 
Definicje: 

Urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania, pomiaru,  uzdatniania 
i magazynowania wody 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami) 

Obiekt, Instalacja – obiekty nowoprojektowane lub istniejące, podlegające modernizacji w zakresie 
opomiarowania parametrów pracy. 

Architektura Systemu/Oprogramowania – podstawowa organizacja Systemu wraz z Jego komponentami 
/modułami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy (Oprogramowanie Systemowe i Bazodanowe) i 
regułami ustanawiającymi sposób jego budowy i rozwoju. 
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3.2 Sieć wodociągowa- wymagania ogólne  

 
Sieć wodociągowa powinna pracować w sposób ciągły w okresie całego roku z czego wynika, że jej 
zagłębienie w gruncie powinno być poniżej głębokości przemarzania gruntu. Sieć wodociągowa powinna 
zapewnić możliwość przyłączenia do niej w okresie późniejszym gospodarstw domowych na projektowanym 
odcinku. Projektowana sieć ma być zgodna z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych oraz w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Sieć wodociągową przewidziano na 
terenie miejscowości Budzieszewice oraz Łoźnica na terenie działek gminnych, dróg powiatowych oraz Skarbu 
Państwa. 
 
 
Przyłącza wodociągowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 . Wodomierze główne zlokalizowane 
zostaną w studniach wodomierzowych. W celu rozgraniczenia instalacji wewnętrznej z miejską instalacja 
wodociągową oraz zabezpieczeniem instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wody należy zastosować 
zawór antyskażeniowy typu EA. Należy dobrać wodomierz do celw bytowych.  
 
 
UWAGA: wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować jako 
informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć i 
odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. Ostateczne parametry 
urządzeń takich jak wodomierze itp. należy określić na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich 
koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki. Odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w 
nawiązaniu do istniejących powierzchni. 
 
 
3.3 Usytuowanie przewodów wodociągowych   

 

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone w miarę możliwości po trasie istniejącego wodociągu.  

Odległość pozioma osi przewodu wodociągowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna 
zabezpieczać przed możliwością naruszenia stabilności gruntu pod fundamentami obiektu budow-lanego 
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 

Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być układane w ziemi o 0,4 metra poniżej strefy przemarzania 
mierząc od górnej tworzącej przewodu do rzędnej projektowanego terenu. 

 

 

 
3.4 Elementy wyposażenia przewodów wodociągowych   

 

ZASUWY: 

Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw należy uwzględniać cały układ sieci. 
Zasuwy na przewodach magistralnych należy rozmieszczać: 

• w węzłach (zasuwy tzw. węzłowe), 
• w miejscach zmiany średnicy przewodu (na przewodzie o średnicy mniejszej). 
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Ilość zasuw ustalonych w projekcie koniecznych do wyłączenia magistrali wodociągowej powinna być 
zminimalizowana do ilości gwarantującej najmniejsze niedogodności w zaopatrzeniu w wodę odbiorców. 

Zasuwy mogą być umieszczane bezpośrednio w ziemi, z tym że powinny one być wówczas wyposażone w 
przedłużający trzpień teleskopowy (zakończony kwadratem do klucza), umieszczony w specjalnej rurze 
ochronnej zakończonej skrzynką uliczną. Koniec trzpienia powinien znajdować się na głębokości od 0,2 
do 0,3 m od powierzchni terenu oraz wykonane tylko i wyłącznie w obudowie monolitycznej obudowie. 

 
HYDRANTY: 

Hydranty należy lokalizować: 

• uwzględniając zasady wynikające przede wszystkim z zaleceń normy dotyczącej 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 

• w najwyższych i najniższych punktach przewodów rozdzielczych w celu umożliwienia 
jego odpowietrzenia i płukania, 

• w pobliżu skrzyżowania ulic, 
• na końcówkach sieci rozdzielczej. 

Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów, na których powinna znajdować się zasuwa 
odcinająca umożliwiająca odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody w 
przewodzie wodociągowym. Odległość zasuwy od hydrantu powinna wynosić co najmniej 1 m. 

Należy stosować hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu 
kołowego i pieszego należy instalować hydranty podziemne. 

Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę 
zaporową oraz zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania hydrantu. 

Hydranty naziemne wyposażyć w zamknięcia uniemożliwiające kradzież wody. 

Rozmieszczenie hydrantów na sieci należy przyjmować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) 

 

3.5 Elementy odtworzeniowe w obrębie pasów drogowych 

 

Po zakończeniu układania projektowanej sieci należy odtworzyć nawierzchnię drogi i terenów 
zielonych. 

Drogę należy odtworzyć w technologii nawierzchni utwardzonej zgodnie w wydanymi warunkami 
technicznymi. 

 
 

3.6 Dostawa i montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu 
optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat. 

 
Zakres zadania obejmuje: 
Dostawę i montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wysoko 
dokładne wodomierze, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieautoryzowanego poboru, celem 
minimalizacji strat wody. 
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I. Elementy systemu (wszystkie elementy dostarczone w ramach zamówienia muszą być fabrycznie 
nowe, bez śladów użytkowania): 
I.1. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DN15, DN20. Wodomierze mają być zamontowane na 
przyłączach u odbiorców wody. 
I.2. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DN15, DN20 dla odbiorców wody w lokalach 
mieszkalnych na terenie gminy. 
I.3. Dostawa głównych wodomierzy ultradźwiękowych DN25-DN100 dla budynków wielorodzinnych 
służących bilansowaniu różnic w zużyciu wody względem wodomierzy lokalowych. 
I.4. Dostawa modułów radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie gminy. 
I.5. Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy połączonego z urządzeniami do 
odczytu i gromadzącego dane odczytowe, zintegrowany z systemem rozliczeniowym 
I.6. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do wizualizacji odczytów wody, przeciwdziałania 
nieautoryzowanemu poborowi wody 
I.7. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do komunikacji z odbiorcą końcowym poprzez eUsługi o 
5 stopniu dojrzałoścu zintegrowane z systemem rozliczeniowym 
 
II. Szczegółowe wymagania techniczne: 
 
II.1. Dotyczące wodomierzy jednostrumienowych DN15, DN20 
 
- układ pomiarowy -jednostrumioeniowy 
- parametry przepływu dla wodomierzy DN15 lub DN20, Q3=2,5 m3/ h, 
- dla wodomierzy DN15 i DN20 maksymalny mierzony przepływ musi przekraczać 4 m3/ h, 
- wodomierz musi charakteryzować się  oznakowaniem typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie 

wodomierza, 
- wodomierz musi charakteryzować się maksymalnym ciśnieniem roboczym P>15,8bar, 
- wodomierz musi charakteryzować się maksymalną temperaturą pracy T>49oC, 
- wodomierz musi charakteryzować się liczydłem hermetyczne klasy IP68, obrotowym, ośmio-

bębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr, 
- wodomierz musi charakteryzować się odporność na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe 

sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 
- wodomierz charakteryzuje się dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 
- wodomierz charakteryzuje się brakiem opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus 

wodomierza z liczydłem, 
- minimalny współczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN15 i DN20 R160 (klasa C), 
- korpus mosięzny, 
- budowa systemu pomiarowego modułowa, z oddzielnym modułem radiowym połączonym z 
wodomierzem z użyciem technologii indukcyjnej 
- dopuszczalna długosc wodomierza DN15 i DN20: 130, 110mm, 
- wodomierz podlegający regeneracji, o trwałości minimum 5 lat, 
- moduły zasilanie bateryjne, trwałość niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu stałego cyklu 
nawania sygnału radiowego co maksymalnie 20 sekund, 
- na tarczy wodomierza muszą się pojawiać informacje o aktywnym zuzyciu wody, 
- dokładność wskazania pomiarów do 0,001 m3 
- klasa szczelności IP 68, klasa IP 68, 
- liczydło wskazujące pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem i 
zaparowaniem, 
- przesyłany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,  
- moduł radiowy posiada osobnegy numer seryjny, 
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- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytów zarówno objazdowych jak i automatycznych 
przy użyciiu dedykowanych modułów oraz koncentratorów, 
- moduł radiowy  wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikacje zprzenośnym terminalem 
lub komputerem np. z wykorzystaniem głowicy do odczytu optycznego, 
- moduł radiowy wyposażony w rejestry pamięci 
- moduł radiowy  musi wykrywać i mierzyć przepływ wsteczny oraz zapisywać jego wartość w 
rejestrze, 
- wodomierz całkowicie odporny na próby zakłócenia pracy po przez działanie zewnętrznego pola 
magnetycznego oraz mechaniczną ingerencję w układ pomiarowy, 
- przystosowany do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych przed i za, 
- do każdego wodomierza musi być możliwość przyłączenia modułu z zewnętrzną anteną (należy 
dołączyć kartę katalogową takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujący) 
- wodomierze fabrycznie nowe, 
- możliwość legalizacji na terenie Polski przez okres  min. 15 lat o daty produkcji, 
- podczas legalizacji możliwość wyzerowania wskazania wodomierza, 
- komplet uszczelek do montażu, 
- aktualne certyfikaty i atesty obowiązujące na terenie całej UE, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, 
 
 
II.2. Dotyczące wodomierzy pojemnościowych DN25, DN100 dla odbiorców wody w budynkach 
mieszkalnych oraz dla wodomierzy o średnicach DN25-DN100 
 
- układ pomiarowy -ultradźwiekowy 
- minimalny współczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN25-100 R400 (klasa E), 
- korpus mosięzny lub żeliwny, 
- budowa systemu pomiarowego modułowa, z oddzielnym modułem radiowym połączonym z 
wodomierzem z użyciem technologii indukcyjnej, 
- wodomierz podlegający regeneracji, o trwałości minimum 5 lat, 
- moduły zasilanie bateryjne, trwałość niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu stałego cyklu 
nawania sygnału radiowego co maksymalnie 20 sekund, 
- na tarczy wodomierza muszą się pojawiać informacje o aktywnym zuzyciu wody, 
- dokładność wskazania pomiarów do 0,001 m3 
- klasa szczelności IP 68, klasa IP 68, 
- liczydło wskazujące pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem i 
zaparowaniem, 
- przesyłany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,  
- moduł radiowy posiada osobnegy numer seryjny, 
- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytów zarówno objazdowych jak i automatycznych 
przy użyciiu dedykowanych modułów oraz koncentratorów, 
- moduł radiowy  wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikacje zprzenośnym terminalem 
lub komputerem np. z wykorzystaniem głowicy do odczytu optycznego, 
- moduł radiowy wyposażony w rejestry pamięci 
- moduł radiowy  musi wykrywać i mierzyć przepływ wsteczny oraz zapisywać jego wartość w 
rejestrze, 
- wodomierz całkowicie odporny na próby zakłócenia pracy po przez działanie zewnętrznego pola 
magnetycznego oraz mechaniczną ingerencję w układ pomiarowy, 
- przystosowany do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych przed i za, 
- do każdego wodomierza musi być możliwość przyłączenia modułu z zewnętrzną anteną (należy 
dołączyć kartę katalogową takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujący) 
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- wodomierze fabrycznie nowe, 
- możliwość legalizacji na terenie Polski przez okres  min. 15 lat o daty produkcji, 
- podczas legalizacji możliwość wyzerowania wskazania wodomierza, 
- komplet uszczelek do montażu, 
- aktualne certyfikaty i atesty obowiązujące na terenie całej UE, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, 
 
 
II.3. Dotyczące modułów radiowych do odczytu wodomierzy. 
 
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe spełniały minimalne 
wymagania opisane poniżej: 

 - modułowa konstrukcja urządzenia pomiarowego (oddzielna od wodomierza), 
 - montaż urządzenia pomiarowego bezpośrednio na liczydle wodomierza (za wyjątkiem wodomierzy 
ultradźwiękowych i śrubowych), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, 
wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 

 - możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii 
urządzenia pomiarowego, 
 - możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków 
odczytu (głębokie, zalane wodą studnie), 

 - urządzenie pomiarowe wyposażone w hermetyczny moduł radiowy pracujący w częstotliwości 
radiowej w wolnym od opłat paśmie – 868 MHz, 

 - jednokierunkowa transmisja danych z urządzania pomiarowego do urządzeń odczytowych 
Podsystemu Telemetrii,  

 - nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych (jako sposób 
komunikacji między urządzeniem pomiarowym a wodomierzem), 

 - wymagana klasa szczelności urządzenia pomiarowego: IP68, 
 - urządzenie pomiarowe zasilane z baterii litowej o żywotności powyżej 10 lat, 
 - minimalne funkcje urządzenia pomiarowego: 

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 
- podanie informacji o alarmach, w tym: 

o użyciu magnesu neodymowego, 
o demontażu modułu radiowego, 
o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 
o stanie baterii, 
o przepływie wstecznym, 

- aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat 
przestępnych), 
- podanie informacji o przepływach wstecznych, 
- rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny) 
- historia alarmów z 12 miesięcy. 
 
 

II.4. Dotyczące oprogramoawania systemu informatycznego wizualizującego odczyty radiowe 
 

Minimalne wymagania dla oprogramowania Podsystemu: 
  - system zapewniający odczyty urządzeń pomiarowych oraz przystosowany do współpracy z 
system bilingowym - eksport / import danych odczytowych z liczników za pomocą pliku tekstowego 
*.CSV, *.XML, *.TXT. 

  - dostęp do Postysytemu Telemetrii za pomocą portalu WEB. 
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  - oprogramowanie w języku polskim. 
  - możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt. 

  - możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie   
wymiany plików. 

  - informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach. 
  - możliwość kreowania wzoru eksportu plików. 
  - archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat. 
  - interaktywna mapa odczytowa:  

 wizualizacja bieżących odczytów w terenie.  
 możliwość samodzielnej zmiany położenia punktu na mapie, celem zoptymalizowania jakości odczytu.  
 możliwość zapisania współrzędnych położenia urządzenia pomiarowego na mapie, w trakcie montażu.  
 wbudowana funkcja korzystania z map i wyświetlania bieżącej lokalizacji urządzenia odczytowego.  
 graficzna wizualizacja na mapie za pomocą kolorów statusów odczytanych wodomierzy (odczyt 
zakończony sukcesem, niemożliwy, z alarmem).  
  Zapewnienie usługi serwisowej (min. 2 lata) na dostarczony system i aktualizacją 
oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy. Usługa serwisowa polega w szczególności na 
możliwości zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Zamawiającego 
problemów technicznych, awarii i usterek dostarczonego systemu i/lub oprogramowania. Wykonawca 
jest zobowiązany do udzielenia Zmawiającemu zdalnej pomocy technicznej niezwłocznie bądź (w 
obiektywnie uzasadnionych przypadkach) w terminie ustalonym przez strony.  

 
II.5. Dotyczące doposażenia urządzeń odczytu telemetrii 
 

Doposażenie w Urządzenia Telemetrii Podsystemu Telemetrii.  
Odczyt danych z modułów radiowych ma być możliwy za pomocą skanera, który drogą radiową 
odbierze dane z modułów i tabletu, który łącząc się z skanerem za pomocą bluetooth, zwizualizuje 
odebrane dane w chwili odczytu. Tablet, na którym zostanie zainstalowana przez Wykonawcę 
aplikacja do poboru danych z zestawów pomiarowo-komunikacyjnych, ma zapewnić wizualizację 
pobranych w terenie danych oraz dać możliwość konfiguracji modułów radiowych za pomocą 
optycznej głowicy. Wdrażany Podsystem Telemetrii wymaga dostarczenia urządzeń odczytowych o 
minimalnych wymaganiach i ilościach: 

  Skaner radiowy – szt.: 1:  
Bezprzewodowy odczyt danych z urządzeń pomiarowych ma być możliwy za pomocą skanera, który 
drogą radiową odbierze dane z urządzeń pomiarowych i tabletu, który łącząc się z skanerem za 
pomocą bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili odczytu.  
Skaner radiowy to urządzenie współpracujące z tabletem bezprzewodowo poprzez złącze bluetooth. 
Jego głównym zadaniem jest odbiór danych z urządzeń pomiarowych, przesłanie ich za pomocą 
bluetooth na tablet, gdzie zostaną zwizualizowane. W celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości 
realizacji odczytów w trybie objazdowym, musi posiadać możliwość podłączenia do odbiornika 
radiowego dodatkowej anteny samochodowej oraz optycznej głowicy do konfiguracji i odczytu 
zaprogramowanych parametrów modułu radiowego.  
Zamawiający wymaga, by skaner radiowy został wyposażony w jedno oprogramowanie, które pozwoli 
na odczytywanie i konfigurowanie urządzeń pomiarowych.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu skanera wyposażonego w antenę 
samochodową, głowice do programowania i głowicę do zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych.  
Zasięg 500m. 
Wbudowany akumulator umożliwiający minimum 8 godzin ciągłej pracy.  
Wskaźniki ładowania, zasilania sieciowego, włączenia, poprawności telegramu radiowego.  
Obudowa z obramowaniem oraz klipsem do paska.  
Kabura chroniąca przed uszkodzeniami. 
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  Tablet – liczba szt.:1:  

Wyświetlacz: Wielkość minimum 7”, 
Rozdzielczość: minimum 1920p, 1200x800, jasność min. 400cd/m2. 
Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz. 
System operacyjny zgodny z wymaganiami oprogramowania systemu Telemetrii 
Minimum 2GB pamięci RAM. 
Minimum 8 GB pamięci masowej. 
Ładowarka samochodowa kompatybilna z oferowanym Tabletem.  
Komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, 
Odporność na upadek z wysokości min. 1,0 m. 
 

 
II.6. Dotyczące dostawy i uruchomienia oprogramowania systemu eUsług. 
- Dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu eUsług zgodnie z załacznikiem nr 8.1.1 
II.7. Montaż - czynności do wykonania na sieci wodociągowej: 
8.1. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Brody wg poniższej specyfikacji: 
a) wymiana wodomierzy DN 15 o swobodnym dostępie – 300 szt. 
Czynności do wykonania: 
- zamknięcie zaworu odcinającego, w razie konieczności zgłoszenie uszkodzenia zaworu, 
- zerwanie plomb, 
- demontaż wodomierza na śrubunkach, 
- montaż wodomierza na śrubunkach z nowymi uszczelkami, 
- zaplombowanie wodomierza, 
b) wymiana wodomierzy DN 20 o swobodnym dostępie – 1000szt. 
czynności do wykonania jak powyżej. 
8.2. Wymiana wodomierzy głównych w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach piwnicznych 
DN25-DN100– 10 szt. 
Czynności do wykonania: 
- demontaż dotychczasowego wodomierza 
- przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierza DN 25-DN100 (wykonanie redukcji) 
- montaż dwóch zaworów odcinających oraz śrubunków DN 25-DN100 
- montaż wodomierza, 
- zaplombowanie wodomierza. 
c) Uruchomienie komputerowego systemu-programu do radiowego odczytu wodomierzy. 
- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę uruchomi oraz przeszkoli pracowników 
Zamawiającego w obsłudze. 
d) Uruchomienia oprogramowania do rejestracji i wizualizacji odczytów –na terenie całej gminy. 
- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę uruchomi oraz przeszkoli pracowników 
Zamawiającego w obsłudze. 
e) Oprogramowania do obsługi eUsług publicznych o 5 stopniu dojrzałości. 
- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę uruchomi oraz przeszkoli pracowników 
Zamawiającego w obsłudze. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, 
instrukcji do dostarczonych urządzeń i materiałów. 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z dostawą i montażem inteligentnego systemu 
zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat: 
- wykonanie bezpłatnych rocznych przeglądów instalacji zwłaszcza obejmujących odczyt radiowy wraz 
z ewentualną kalibracją systemu w okresie gwarancji, 
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- przekazanie uprawień na rzecz zamawiającego, umożliwiających serwisowanie instalacji po upływie 
okresu gwarancyjnego przez innego serwisanta oraz korzystanie z zainstalowanego oprogramowania. 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

4.1 Sieć wodociągowa  

 
Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis sieci wodociągowej wraz z 

uzbrojeniem. Parametry te należy traktować jedynie jako dane orientacyjne i powinny być zweryfikowane 
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczęciem prac. Rzeczywiste wartości 
wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych (jak długości, średnice, ilości materiałów, 
itd.) określi Wykonawca na etapie sporządzenia Dokumentacji Projektowej. Dokładną trasę przebiegu 
przewodów wodociągowych Wykonawca również ustali na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 
Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie 
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez 
Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych 
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie 
będzie skutkowała zmianą Ceny ofertowej. Dokumentacja Projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym. 
Przyłącza wodociągowe należy wykonać do studni wodomierzowych zlokalizowanych na terenach działek 
prywatnych zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 
 
Wymagania sieci wodociągowej 

Sieć wodociągowa –powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  

• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone 
przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 
bar),  

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej 1 MPa (10 bar),  

• niezawodność dostawy wody,  

• poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak 
najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej 
składników szkodliwych dla zdrowia 

• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i 
posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociągowych, 

• przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 
spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach Rury używane 
do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami.  

• powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstępach 1,0 m 
winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik 
topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 
(PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.  
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• Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakości i zgodności.  

• Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne 
oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, 
kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nieuszkodzone. 

• Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą połączeń kielichowych lub 
kołnierzowych.  

• Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie. 

• Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą 
co najmniej wytrzymałości rur.  

• Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek  

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. 

Wymagania przyłącza do sieci wodociągowej 

Przyłącza do sieci wodociągowej wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania”, oraz PN-74/B-10733 „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Rurociąg należy łączyć przy pomocy atestowanych kształtek i złączek 
PE z gwintem zewnętrznym ”Gz”. Włączenie do sieci wykonać np.poprzez nawiertkę Do nawiertki należy 
zamontować obudowę teleskopowa z kluczem. Klucz wyprowadzić w skrzynce żeliwnej wodociągowej 
Skrzynkę wokół obetonować w promieniu ok. 30cm. Pomiar ilości zużywanej wody planuje się za pomocą 
wodomierza np. firmy METRON JS 1,5 o przepustowości 1,5 m3 /h, zamontowanego w pozycji poziomej w 
budynku. Zabudowę wodomierza wykonać (zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami podłączenia) wg 
PN- 91/M-54910. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej, w celu zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego, należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy np. 
firmy Danfoss. Zestaw wodomierzowy zamontować w studni DN1000. 

Założenia projektowe 
 

• Planowane rurociągi zewnętrzne należy wykonać z PE100 SDR11 PN16 zgrzewane doczołowo. 
Przyłącza do planowanej sieci wodociągowej należy wykonać  z PE SDR 11 PN 16 wraz z armaturą 
odcinającą i skrzynką uliczną.  

• Na sieci zaplanowano zasuwy kołnierzowe bezdławikowe z elastycznym zamknięciem do zabudowy 
podziemnej z obudową do przedłużenia trzpienia i skrzynką uliczną do zasuw.  

• Hydranty zaplanowano tak, aby swoim zasięgiem obejmowały cały teren przewidziany pod zabudowę 
jednorodzinną (zasięg 150m). Hydranty od sieci należy odciąć zasuwami DN80. Zasuwa powinna 
znajdować się w odległości co najmniej 1.0m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. 

• Dla hydrantu DN 80 - 5 dm3/s; Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w 
roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 
Wymagania dla hydrantu zgodne z PN – EN 14384: 

• Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) powinna być 
oznakowana przez umieszczenie na trwałych obiektach tabliczek informacyjnych zgodnie z wg 
PN – 62/B – 037000. 

• hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN 80 z żeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbą 
epoksydową lub proszkową, kolor czerwony, odporny na promienie UV 
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• kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej, 

• trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie, 

• wrzeciono nierdzewne, 

• uszczelnienie trzpienia  o – ring, 

• samoczynne całkowite odwodnienie, 

• wysokość hydrantu 1,0 m nad terenem. 
 
 

5. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i 
wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z 
wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i 
zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 

5.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 
przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować 
wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego. 
Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjściowych i 
założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, a 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 
obejmować co najmniej: 
 
 

• Projekt wstępny (koncepcja technologiczna) – w którym określone zostaną podstawowe dane 
inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i 
instalacji oraz wskazaniem ich Dostawców. 

 

• Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

• Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz inne 
niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 
 

• Projekt wykonawczy, techniczny – dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 
winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 
Zamawiającego. 
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• Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Projekt rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń. 

• Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

• Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 
przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, 
opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do 
zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu 
Zamówienia. 

 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 
Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i 
in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy 
projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i 
ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z 
uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i 
aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania 
winny zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach 
obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich 
inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny 
być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach 
eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że 
występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel 
pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 
inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463). 
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5.1.1 Projekt wstępny (koncepcja) 

 
Projekt wstępny obejmować będzie koncepcję przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych i zawierać 

będzie co najmniej: opis procesów technologicznych i sposobu działania poszczególnych instalacji, plan sytuacyjny, 
schemat technologiczny, parametry obiektów i głównych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne, średnice 
rurociągów etc., dane wejściowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obciążenia, przepływy, ciśnienia, stężenia itp.). 
W opracowaniu winni zostać wskazani Dostawcy poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich listy 
referencyjnej. Do opracowania dołączone zostaną gwarancje dostawców poszczególnych maszyn, urządzeń/instalacji 
potwierdzające spełnienie przez nie wymagań Zamawiającego (materiałowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w 
PFU. Projekt wstępny (koncepcja) będzie obejmować co najmniej: 
 
 
Część opisowa: 
 

• określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji; 

• opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu przedsięwzięcia, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika; 

• obliczenia bilansowe; 

• obliczenia niezbędne do określenia zakresu inwestycji, zestawienie maszyn, urządzeń itp.; 

• podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię elektryczną, wodę technologiczną, 
wodociągową itp.; 

• omówienie procesu technologicznego; 

• opis wpływu inwestycji na środowisko; 

• wykaz stosowanych norm i przepisów. 
 
Część graficzna: 
 

• podkłady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokościowa) uwzględniające stan istniejący terenu; 

• projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym; 

• rysunki projektowanych obiektów, (rzuty i przekroje); 

• podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko. 
 

5.1.2 Projekt budowlany 

 
W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 
 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
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Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności 
określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.). 
 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty budowlane przed wystąpieniem do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te będą 
podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

5.1.3 Projekt wykonawczy, techniczny 

 
Projekty wykonawcze winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń oraz 

pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową 
urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. 
Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy rozrysować 
w odpowiednio niższej skali. Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 
 

W zakresie montażu Urządzeń: 
 

• Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie 
urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe; 

• Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 
 

W zakresie instalacji technologicznych, 
 

• Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

• Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją 
pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów Robót; 

• Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym 
ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

• Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 

• Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów itp.; 

• Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej; 

• Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 
infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów; 

• Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu budowy do stanu 
pierwotnego; 

• Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; 

• Przedmiar robót. 
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5.1.4 Dokumentacja powykonawcza 

 
Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami obejmującą 

w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną oraz geodezyjną. Treść tej 
dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania: 
 

• Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 

• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 
powykonawcza. 

• Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia przed 
przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

 
Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną wprowadzone 

zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich 
zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

 
 

5.1.5 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów będących autorami 
Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.  

 

5.1.6 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie rękojmi zgodnie z 
zapisami Umowy oraz wymaganiami . 
 

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

 
Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co najmniej: 

 

• Część rysunkową, zawierającą: 
 - Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
 - Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem Urządzenia; 
 - Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 
 - Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
 - Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 
 - Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 
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• Część instalacyjną, zawierającą: 
 - Opis wymagań dotyczących instalacji; 
 - Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 
 - Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

• Część obsługową obejmującą opisy: 
 - Obsługi; 

- Konserwacji; 
- Naprawy. 

 

5.1.8 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 
 

- Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych; 
- Inwentaryzację stanu istniejącego; 
z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie 
uzyskiwania poszczególnych decyzji; 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 
 

 

6. Szkolenia i próby odbiorowe 

6.1 Szkolenie 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego. Szkolenie obejmować będzie wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane na sieci wodociągowej. 
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, 
zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno 
zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji 
oraz wszelkich robót objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania 
gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie 
winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 
 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, 
- obsługę systemów i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane 
poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 
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Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w to tablice, 
wykresy, filmy inne pomoce, niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje 
obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. Projekt programu szkoleń, ogólny opis 
materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych winny być dostarczone Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem szkolenia. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim. 

 
Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach: 
 

- Szkolenie z obsługi, eksploatacji i serwisowania urządzeń. Czas trwania szkolenia winien być dostosowany do 
stopnia skomplikowania maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym 
przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę szkolącą; 
- Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę 
szkolącą. 

 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

6.2.1 Próby, badania i rozruch 

 
W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby odbiorowe 

wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe urządzeń. Koszty mediów i materiałów bieżących 
takich jak woda, pozostają po stronie Zamawiającego. 
 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający szczegółowy 
program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi i wykona 
wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania obiektów i instalacji do 
normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 
 

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robót będą sprawdzane podczas trwającego 
kolejnych 30 dni Ruchu próbnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie Ruchu próbnego Wykonawca będzie zobowiązany 
do przeprowadzania wszelkich analiz potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów pracy 
wykonanych obiektów, instalacji oraz dostarczonych maszyn i urządzeń co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy winny być 
wykonane przez akredytowane laboratorium. 
 

6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób odbiorowych 
ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 
 

- spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia oraz 
- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń 

 
Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one ukończone 

zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego, potwierdzonych 
wynikami badań laboratoryjnych próbek pobieranych zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU, wykonanych przez 
akredytowane laboratorium. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie 
będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

 
Wymagane prawem decyzje i pozwolenie Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane 
Wykonawcy. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca. 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany 
nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić 
rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji 
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od- 
prowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r., nr 72 poz. 747 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414 z późn. 
zm.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., nr 62 poz. 627 z 
późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona- nia i odbioru   
robót   budowlanych   oraz   programu   funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 
2072 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1998r., nr 126, poz. 839 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowe- go 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim   powinny   odpowiadać   budynki   i   ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 
75 poz. 690 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r., nr 115 poz. 1229 z późn. 
zm.), 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r., nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informa-cji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeń stwa     i     
higieny     pracy     podczas     wykonywania     robót     budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47 
poz. 401 z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę   oraz   dróg   pożarowych (Dz. U. 2009r., 
nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
1994r., nr 24 poz. 83 z późn. zm.) 

14. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r., nr 169 poz. 1386 z późn. 
zm.) 

 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
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4. Kopia mapy zasadniczej 

 
Plan sytuacyjny rozmieszczenia planowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i studniami 

wodomierzowymi - stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
 

5. Zieleń 

W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez Wykonawcę 
planem zagospodarowania terenu, będzie wymagała usunięcia rosnących drzew, uzyskanie pozwolenia na 
wycinkę oraz wszelkie opłaty za wycinkę jaki jej wykonanie należą do zakresu robót Wykonawcy, i zostaną 
wykonane na jego koszt. Dodatkowo, po realizacji Robót (całkowitej lub częściowej) należy uzupełnić 
wszelkie ubytki w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupełnienia trawników, 
względnie założenie nowych trawników. 
 

W razie konieczności Wykonawca we własnym zakresie sporządzi inwentaryzację zieleni. W 
przypadku, gdy realizacja Robót w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego będzie wymagała usunięcia drzew i/lub krzewów Wykonawca, z upoważnienia 
Zamawiającego, wystąpi do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
oraz poniesie wszelkie opłaty z tego tytułu
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1. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 
lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia należy przyjmować zgodnie z danymi 

udostępnianymi przez Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
 

2.  Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości 
 

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
 

3. Raporty , opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 
Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w par 3 ust 1 pkt 63 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) ponieważ planowana sieć  wodociągowa stanowi 
przewody wodociągowe rozdzielcze. W związku z powyższym, na planowaną inwestycję, nie ma 
konieczności uzyskania na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

4. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają wymianie, rozbudowie i 
modernizacji. 

 

Inwentaryzację istniejących sieci wodociągowych podlegających na przebudowie przedstawiono na mapach 
w części graficzne.
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III. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

 

A) WWiORB – 00 – wymagania ogólne 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych stanowią 
szczegółowe WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w 
szczegółowych warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowiącej 
przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi aktualnymi przepisami 
prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 
 
Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 
rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 
projektowej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie dokumenty 
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową i wymogami 
Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały i 
urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z Umowy. 

 
Zgodność projektu i robót z normami 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich 
Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i 
wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi 
obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska 
jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, 
dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/) 
 
Pozwolenia 
 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w 
pozwolenia i decyzje administracyjne: 
 

❖ Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

❖ Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 
❖ Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 

 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich 
działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom oraz 
Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 
 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. Koniecznych do wykonania 
dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw. 
 
Gwarancje i Ubezpieczenia 
 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt i 
we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania przez 
cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich 
ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
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Tablica informacyjna 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 
 

2. Teren Budowy 

 
Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 
 

Teren Budowy obejmuje obręb Biecz, Grodziszcze, Jałowiec, Koło, Wierzchno, Jasienica, pow. żarski 
w województwie lubuskim.   
 
Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowlane 
 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 
organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w 
odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 
robót. 
 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za 
pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w 
określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku realizacji 
także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 
 

Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i 
do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do wielkości 
przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Przed zamontowaniem urządzeń 
pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, ze dostawy mediów 
będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca 
usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po zakończeniu Robót. 
 
Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy.  
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Odwodnienie Terenu Budowy 
 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie 
tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 
budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez 
zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 
wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 
 

 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 
 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową.  
 
Czystość Terenu Budowy 
 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów powstających w wyniku 
prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie 
Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub 
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 
czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca zostanie 
obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep 
mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi 
Użytkownik. 
 
Ochrona przed hałasem 
 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 
pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie 
powinny być używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu 
akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 
 
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 
powierzchniowych 
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać w 
wyniku prowadzenia robót. 
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Ochrona przeciwpożarowa 
 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 
 

❖ nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
❖ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
❖ ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 
❖ możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności: 
 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719); 

 
❖ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422); 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030); 
 

❖ zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 
 

❖ warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 
urządzenia gaśnicze, 
 

❖ zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
 

❖ wymagań dotyczących dróg pożarowych, 
 

❖ wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 
ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 
niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 
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Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 
 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 
❖ wydzielania się gazów toksycznych, 
❖ obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
❖ niebezpiecznego promieniowania, 
❖ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 

❖ występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 
❖ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
❖ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
❖ nadmiernego hałasu i drgań. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział 

X – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, z późn. zm.), w szczególności: 
 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 
 
Biuro Wykonawcy 
 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro 
Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. 
Biuro należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 
elektronicznej. 
 
Organizacja ruchu 
 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robót 
winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w których 
prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizować ruch 
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny Umownej. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgłoszeniem 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni 
odpowiednie środki ochrony. 
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3. Wyroby budowlane 

 
Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót 

powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do 
wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 
Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, 
przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub poświadczone wyniki 
testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu wykonania robót muszą 
zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

 

4. Sprzęt Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 
Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W 
poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu danej 
grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do przeprowadzenia 
robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 
 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym w Umowie 
oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde wezwanie. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
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5.  Transport 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 
wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 
ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora 
Nadzoru, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 
 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 
dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, 
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem 
drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 
 

6. Wykonanie Robót 

 
Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie i 
wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego 
wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor Nadzoru, 
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.  
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 
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7. Kontrola Jakości 

 
Zasady kontroli jakości robót 
 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 
zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania. Za pełną kontrolę robót oraz materiałów 
odpowiedzialny będzie Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów, urządzeń, instalacji 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami 
Umowy.  
 
 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

 
Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

❖ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 
❖ Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 
❖ Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach 

technologicznych instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 
❖ Niezbędnego wyposażenia; 
❖ Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego; 
❖ Zapewnienia kadry inżynierskiej; 
❖ Powołania komisji rozruchowej; 
❖ Badań laboratoryjnych. 

 
 

Kontrola Jakości Robót 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu prowadzi 
Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności: 
 

❖ Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu, 
❖ Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów, 
❖ Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji instalacji, 
❖ Kontrolę programów szkoleń, 
❖ Kontrolę oznakowania, 
❖ Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
❖ Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz. 



 
Program Funkcjonalno- Użytkowy  

 
46 

 

 
Zakończenie Rozruchu 
 
Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie: 

 
❖ poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
❖ kompletności analiz kontrolnych, 
❖ poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU w 

szczególności w zakresie: 
❖ zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 
❖ poprawności wykonania i montażu oznakowania, 
❖ oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania, 
❖ kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej. 

 
 

9. Odbiór Robót 
 
Rodzaje odbiorów Robót 
 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego i 
 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą 
następującym: 
 

❖ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
❖ Przejęcie części robót; 
❖ Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia 
❖ Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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10. Płatności 
 

Wymagania ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 
Umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności: 
 

❖  koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 

❖ koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
magazynowania na Terenie budowy, 

❖ koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu 
po zakończeniu robót, 

❖ koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp., 

❖ wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
❖ koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 
❖ koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 
Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia, 

❖ koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
❖ koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 
odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

❖ koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
❖ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 
❖ koszty podróży służbowych personelu budowy, 
❖ opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
❖ koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 
❖ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
❖ koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

 
❖ opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
❖ koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwoleń, 
❖ wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
❖ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru, 
❖ koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 
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11. Punkty Odniesienia 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek 

sposób związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót.  
 

B) WWiORB – 01 – Roboty geodezyjno-kartograficzne 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty geodezyjno-kartograficzne 

są wymagania dotyczące robót geodezyjno-kartograficznych będących w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności: 
 

❖ Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych, w tym inwentaryzację 
obiektów istniejących, o ile zajdzie taka konieczność, 

❖ Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, kubaturowych i liniowych w terenie, 
❖ Czynności geodezyjne w toku budowy, 
❖ Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 
❖ Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 

zarejestrowanie jej. 

2.  Materiały 

 
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 
Ogólnych. 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 

dysponować co najmniej następującym sprzętem 
 
 

❖ pomiarowym: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 
❖ budowlanym: spycharki, koparki, ładowarki, sprzęt transportowy, młoty pneumatyczne, ubijaki, 

zagęszczarki, płyty wibracyjne itp. 
 

4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
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5. Wykonanie Robót 

 
Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszą się do prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy obiektów 
liniowych i lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu budowy 
 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie 
Terenu budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne będą okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia robót tymczasowe rzędne niwelacyjne 
będą usuwane. Sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu budowy, przedstawiającej usytuowanie 
istniejących konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 
 
 
Główna rzędna niwelacyjna 
 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania głównej rzędnej 
niwelacyjnej w stosunku do wszystkich poziomów podanych na rysunkach oraz udostępnionych do 
wiadomości, które wskaże Inspektor Nadzoru. Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich 
będzie potrzebował podczas prowadzenia robót. Zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej jak i 
tymczasowych punktów niwelacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

6. Kontrola jakości 

 
Wymagania dotyczące Kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Kontrolę jakości 

robót w zakresie geodezyjno-kartograficznym należy prowadzić w szczególności według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych. 
 

7. Odbiór Robót 

 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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C) WWiORB – 02 – Roboty ziemne 

 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-  Roboty ziemne są wymagania 

dotyczące wykonania robót ziemnych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej części 
obejmują w szczególności roboty przygotowawcze. 
 

❖ robót przygotowawczych, 
❖ wykopów tymczasowych i stałych, 
❖ ukopów i odkładów gruntu, 
❖ nasypów, zasypek i osypek, 
❖ robót ziemnych związanych z realizacją sieci podziemnych wodociągowych 
❖ wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych.  

 

2. Materiały 

 
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach Ogólnych. 

 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
 

4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do transportu materiałów, 

sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru środki transportu: 
 

❖ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
❖ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
❖ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
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5. Wykonanie robót 

 
Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące prace: 

 
towarzyszące: 
 

❖ wytyczanie geodezyjne, 
❖ uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
tymczasowe i pomocnicze: 
 

❖ prace pomiarowe, 
❖ wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 
❖ usunięcie zieleni; 
❖ zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i hałdowanie; 
❖ przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej 

wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu); 
❖ przy wykonaniu zasypki i nasypów – zagęszczenie gruntu; 
❖ przy wymianie gruntu – zakup i dostarczenie materiału zamiennego; 
❖ przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami 

samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania; 
❖ plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 

odkładzie; 
❖ ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
❖ utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 
❖ wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu; 
❖ pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 
❖ wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni 

terenu; 
❖ wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 
❖ umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania 

robót; 
❖ wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami istniejącymi i 

wykonywanymi; 
❖ oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu. 

 
 

Przygotowanie do robót ziemnych 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów winien: 
 

❖ zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

❖ wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich 

❖ charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak 
i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 
wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  

❖ Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 
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❖ przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych, 

❖ przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
 

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle względem 
wykonywanego wykopu winny zostać odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w 
dnie od ustalonej w planie osi wykopu maks. ±5cm. 

 
Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru, 

winien sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badań geotechnicznych i 
zatwierdzonego projektu Wykonawcy. 
 
Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac i odwodnienia 

 
Wykonawca przed rozpoczęcie prac ziemnych sporządzi dokumentację stanu terenu budowy. 

Dokumentacja ta winna wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 
odtworzenia oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i 
podziemnego. Dokumentacja winna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące 
uszkodzenia lub punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W 
razie konieczności, Wykonawca porozumie się w tym zakresie pisemnie z Użytkownikiem. Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za bieżącą aktualizację dokumentacji w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę 
postępu robót. 
 
Wykopy próbne 
 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 
podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, 
wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego 
wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie 
przekazanej dokumentacji określony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej, jej głębokość pod poziomem 
terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i związane z tym informacje. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu 
zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Oczyszczenie Terenu Budowy i usunięcie górnej warstwy gleby 
 

Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac ziemnych należy oczyścić teren na wszystkich obszarach, 
na których wykonywane będą roboty. Oczyszczanie powinno objąć usunięcie drzew, pni, krzewów i innych 
rodzajów roślinności oraz karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających 
oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Górna warstwa gleby (humus) winna być usunięta w miejscach wskazanych na rysunkach albo 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru do głębokości nie przekraczającej 20cm. Usunięta w ten sposób górna 
warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub 
usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. Za górną warstwę gleby uznaje się wyłącznie glebę 
zawierającą zarówno zwyczajne składniki organiczne i nieorganiczne, jak i wystarczające elementy mineralne, 
która będąc w stanie sypkim lub nawodnionym, służą jako podłoże odżywcze dla roślinności. 
 

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywane w ramach robót przygotowawczych oraz 
przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terenów objętych niniejszą Umową winno się odbywać z 
wykorzystaniem sprzętu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia, określonego w pkt 3.4.3 
niniejszych WWiORB. Humus winien być przemieszczany z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewożony transportem samochodowym.  
Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Transport humusu do i z miejsca 
magazynowania winien być wykonywany w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu. 

Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy makroniwelacji lub 
rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 

Warstwa humusu winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z warunkami Umowy wszystkie inne 
materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać 
przez niego usunięte poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy. 
 

W przypadku kanałów kablowych, przewodów głównych, rurociągów itp. teren winno się oczyścić na 
pełnej szerokości projektowanego kanału, jednak na tyle, na ile jest to możliwe, powinno się zachować trawę i 
inne rośliny poza granicami rowów oraz stałych urządzeń wewnątrz kanału, a Wykonawca nie może 
niepotrzebnie niszczyć upraw ani innej roślinności, jeżeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla 
wykonywanych przez niego prac. 

 
Podłoże 
 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
lub obiektu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, 
bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być 
kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym. 
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Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru uzgodni stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
 
Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy obiektów kubaturowych obejmują: wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie po wykonaniu robót, wszystkie niezbędne 
roboty wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki. 
 

Wykopy winny być wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny być 
dostosowane do jego głębokości, danych geotechnicznych, ustaleń wynikających z zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oraz posiadanego przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego. Natomiast w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąsko-przestrzenne należy 
wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a umocnienia wykonać z grodzic. Sposób 
zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantować ich stabilność i stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót w tym rejonie. Ziemię z wykopów, w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in. do ich 
zasypania, należy gromadzić wzdłuż wykopu lub, w przypadku braku takiej możliwości, w innym miejscu na 
terenie budowy uzgodnionym z Użytkownikiem. Nadmiar wydobytego gruntu, który nie będzie użyty do 
zasypania winien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 
Odwodnienia wykopów należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
Wykonanie robót ziemnych pod kable 
 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur osłonowych 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 
powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, a w przypadku gdy kable 
przebiegają pod jezdnią 1,0 m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót 
zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 
pieszych. 
 
 
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy 
pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 
planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich nieprzerwaną eksploatację. 
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Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. (dla rur 
PVC 0,3m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnio- ziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). 
Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypkę należy wznosić równomiernie, 
a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza 
się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek i przewodów. Aby uniknąć osiadania 
gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przenoszenie wykopanego materiału 
 

Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania wykopów, należy 
gromadzić na miejscu, a nadmiar gruntu usunąć na odpowiednie składowisko odpadów. Wykopany materiał 
powinien być gromadzony w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień. 
 

W przypadku gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest 
uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, należy 
oddzielić od siebie materiał ze szczególną uwagą, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe 
miejsce. 
 
Wykopy wykonywane ręcznie 
 

Wykopy wykonuje się sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi na 
ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor Nadzoru jest upoważniony 
do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania 
robót, jeżeli będzie to uzasadnione warunkami prowadzenia robót. 
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Odwodnienie wykopów 
 

Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykopach. Metodologia robót powinna 
zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody z wykopów. Metodologia w 
zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów 
odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń 
odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 
zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy roboty zostaną ukończone. 
 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do 
zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia 
wynikłe z zaniedbania w zakresie odwadniania. Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby 
zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu 
powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu 
nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
rozwiązania tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na roboty stałe, a gdy nie będą 
już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 
cementowym lub betonem do poziomu ich dolnej części. 
 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno 
odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które 
nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych 
odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 
 
Umocnienie i ochrona wykopów 
 

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 
prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie 
dróg, lub umożliwić prowadzenie robót poniżej zwierciadła wody gruntowej. Umocnienia winny być 
odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by 
umocnienia mogły być usunięte. 
 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą 
się w całości w obrębie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub 
konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo-wodne 
na to pozwalają. 
 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
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6. Kontrola Jakości 

 
Podstawowe zasady kontroli jakości robót zgodnie z podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
 
Kontrola jakości materiałów 
 

Wszystkie Materiały stosowane do wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Kontrola jakości wykonania robót 
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega w szczególności: 
 

❖ zgodność z dokumentacją projektową, 
❖ badanie stopnia zagęszczenia, oraz dodatkowo przy wykonaniu robót ziemnych 

 - wykonanie wykopu i podłoża, 
 - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 - stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
 - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

❖ zasypanie wykopu. 
 
 
Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne winny obejmować w szczególności sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych we właściwych Normach lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca będzie 
przekazywać na bieżąco Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 

7. Odbiór Robót 

 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru Wykonawca 
winien zgłosić wpisem do 
 
Dziennika Budowy. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy. W zakresie robót 
ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 
 

❖ przygotowanie terenu, 
❖ podłoże gruntowe, 
❖ dna wykopów przygotowane do wykonania podłoża przewodów, rurociągów, sieci, 
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❖ zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. W ramach odbioru robót 
ziemnych zostanie wykonane w szczególności: 

❖ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

❖ sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
❖ sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych, 
❖ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
❖ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych na polecenie Inspektora Nadzoru. 

 

D) WWiORB – 03 – Roboty instalacyjne i sieci zewnętrzne 

 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są Roboty sieci wodociągowej wraz z 
instalacją p.poż., realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności 
dostarczenie i montaż elementów gotowych, rur, kształtek, armatury realizowanych w ramach Umowy. 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. Materiały 

 
Wszelkie przeznaczone do wykonania robót instalacyjnych oraz sieci zewnętrznych rury, 

kształtki, elementy nietypowe i złączki winny być wykonane zgodnie z przyjętą normą krajową lub 
międzynarodową oraz dodatkowymi wymaganiami określonymi w niniejszym PFU. Pokrycia ochronne 
i okładziny wykonywane fabrycznie przez producenta rur lub jego podwykonawcę przedstawiono 
ogólnie w niniejszej części specyfikacji. Rury na danym odcinku winny pochodzić od jednego 
producenta i być jednakowego typu. 

 
Rurociągi wody wodociągowej oraz wody technologicznej powinny być wykonane z PE, o ile w 
szczegółowych właściwościach nie określono inaczej, a wykonanie armatury na tych rurociągach 
należy dobrać odpowiednio do zastosowania. 

 
Zasuwy 

 
Jeżeli nie podano wyższej wartości, zasuwy powinny mieć ciśnienie znamionowe 10 barów. 

Kołnierze powinny mieć ciśnienie znamionowe 16 barów i odpowiednie otwory. O ile w szczegółowych 
wymaganiach nie określono inaczej, korpusy zaworów powinny być odlane z żeliwa, a powierzchnie 
współpracujące zasuwy i korpusu powinny być pokryte wykładziną elastomerową. Trzony powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej, brązu aluminiowego lub mosiądzu o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie. Nie można stosować zasuw wzniosowych, o ile nie podano inaczej. Nakrętki trzonów 
zaworów powinny być wykonane z brązu aluminiowego, mosiądzu o dużej wytrzymałości lub spiżu. O ile 
w Szczegółowych Wymaganiach nie podano inaczej, zasuwy powinny być wyposażone w napęd 
elektryczny. 

 
 
 
 



 
Program Funkcjonalno- Użytkowy  

 
59 

 

Hydranty przeciwpożarowe 
 
Hydranty przeciwpożarowe powinny spełniać wymagania: 
 

❖ Naziemne hydranty przeciwpożarowe powinny być zgodne z normą PN-EN 1074-6:2009, 
❖ Podziemne hydranty przeciwpożarowe powinny być zgodne z normą PN-EN 1074-6:2009 

 
 
Oznakowanie zaworów, zastawek i hydrantów 

 
Zawory, zastawki, hydranty i inne podobne wyposażenie powinno być oznakowane poprzez: 
 

❖ wybite lub wytłoczone na głównym korpusie lub odlewie ramy: 
❖ nazwa lub charakterystyczne logo producenta, 
❖ norma, zgodnie z którą wyposażenie zostało wyprodukowane, 
❖ klasa ciśnienia (jeśli dotyczy), 
❖ wielkość nominalna, 
❖ na zaworach jednokierunkowych strzałka wskazująca kierunek przepływu. 
❖ wyraźnie namalowane lub oznakowane etykietą na korpusie głównym i na opakowaniu: 
❖ waga w tonach lub kilogramach, 
❖ symbol urządzenia podany w dokumentacji umowy lub na rysunkach, 
❖ nazwa Zamawiającego i nazwa lub numer projektu albo umowy. 

 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
 

4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
 

5. Wykonanie robót  

 
Szerokość wykopów pod rurociągi – wymagania ogólne  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu. Wykonawca powinien przy 
tym należycie rozważyć potrzeby: zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej 
pracy właściwej procedury montażu i połączeń rur, minimalizacji utrudnień dla ruchu pojazdów i pieszych, 
minimalizacji uszkodzeń sąsiednich budynków, linii zasilających i innych instalacji. Jeśli nie podano 
dodatkowych ograniczeń lub wymagań co do szerokości wykopów, powinny być one zgodne z normą PN-EN 
1610:2002 i wytycznymi producentów rur.  
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Układanie rurociągów – wymagania ogólne  
 
 Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Układania rur nie można 
rozpocząć przed rozstrzygnięciem ewentualnych rozbieżności wymagań Zamawiającego i zaleceń 
producenta. Wszystkie prace związane z układaniem i montażem rurociągów muszą być wykonane przez 
doświadczonych i kompetentnych pracowników. 
 

Złącza i wnętrza wszystkich rur i armatury należy dokładnie oczyścić przed montażem, a wszystkie 
uszkodzenia powłok powinny być naprawione. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić 
do zanieczyszczenia rur wodociągowych ściekami lub brudną wodą. W przypadku przerwania montażu 
rurociągu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociągu należy zabezpieczyć odpowiednią zaślepką. 
 

Odkład, wykopy, montaż rurociągu, zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu należy wykonać w 
odpowiedniej kolejności bez zbędnych opóźnień i odstępów między poszczególnymi etapami. 
 

Układanie przewodów rurowych poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego 
rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia rurociągu oraz warunków wymaganych 
dla danego typu i wymiaru rur. Układanie przewodów wymaga uprzednio przygotowanego podłoża z 
zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. Układanie rur na dnie wykopu należy 
prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi 
spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę np. kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszą być układane tak, aby ich podparcie było jednolite. 
 

Każdą rurę nieprawidłowo ułożoną należy zdemontować, wyjąć, ponownie ułożyć i sprawdzić w 
poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ułożeniu odcinka rurociągu, lecz przed wstępnymi próbami, 
należy sprawdzić spadki i liniowość rurociągu i wykonać wszelkie konieczne poprawki przez zdemontowanie 
i wyjęcie nieprawidłowo ułożonych rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur i sprawdzenie 
spadku i linii. Dopuszczalne odchyłki dla rurociągów w wykopie nie powinny przekraczać 6 mm w poziomie i 
25 w linii między węzłami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto rurociągi grawitacyjne, 
pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe między węzłami nie będą odebrane, zanim kierunki 
i spadki tych odcinków nie zostaną sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rurociągi nie 
mogą być układane z odchyłkami od linii prostej przez ugięcie kątowe na złączach lub wygięcie giętkich rur, 
oprócz wyjątków wyraźnie podanych w Wymaganiach Zamawiającego. 
 

Jeśli rury z połączeniami elastycznymi mają być ułożone nie w linii prostej, wówczas kątowe odchylenie 
na każdym zamontowanym złączu nie może przekraczać ¾ maksymalnej wartości dopuszczalnej przez 
producenta. 
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6. Kontrola Jakości 

 
Wymagania dotyczące jakości wykonania i wykończenia rur i elementów rurociągów, będą mieć 

zastosowanie do warunków osiągniętych po zakończeniu robót instalacyjnych dla danego odcinka. 
Certyfikaty lub atesty rur w zakładach producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach 
tymczasowego składowania w żaden sposób nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za stan rur 
po ich zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy 
natychmiast zgłaszać Inspektorowi Nadzoru, który przekaże instrukcje dotyczące badań lub naprawy 
zakwestionowanych rur. 

 

7. Odbiór Robót 

 
Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbiór robót 

związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych będzie dokonywany na 
podstawie odpowiednich prób, w szczególności prób szczelności i stabilności, prób ciśnieniowych 
dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociągu oraz kamerowania. 

 


