



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 24.05.2024 r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni rentgenowskiej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w "Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o.**

Nr postępowania: **ZP/13/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W Dziale 4 SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) ust. 5, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) wykonanie projektu powykonawczego;

2) z ust. 6, Zamawiający wykreśla pkt 14).

W Dziale 6 SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, z ust. 2 pkt 4) Zdolność Techniczna lub zawodowa, Zamawiający wykreśla postawiony warunek, opisany w lit b).

W Dziale 8 SWZ – INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, z ust. 2 Zamawiający wykreśla pkt 4).

W Dziale 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **29.06.2024 r.**

W Dziale 17 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/925813> do dnia **31.05.2024 r.** do godziny: **10⁰⁰**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **31.05.2024 r.** o godz. **10¹⁵**, za pośrednictwem Platformy.

Z Załączników do SWZ, wskazanych na końcu SWZ, Zamawiający wykreśla - Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

W załączniku Nr 6 do SWZ – Projekcie umowy:

1) § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- 1) wykonanie projektu powykonawczego;

2) z § 2, ust. 3 Zamawiający wykreśla pkt 14)

3) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają datę podpisania protokołu końcowego robót, bez stwierdzonych wad, przez osoby wskazane w § 14 ust. 1 oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

4) z § 6 ust. 7 Zamawiający wykreśla pkt 7)

5) Zamawiający wykreśla cały § 9

6) § 12 (po naniesionych zmianach § 11), ust. 3, 5 i 10 otrzymują brzmienie:

3. Wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do końca obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym w szczególności robociznę, maszyny i materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego.
5. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót bez stwierdzonych wad, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

8) § 16 (po naniesionych zmianach § 15) ust. 4, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

4. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisują osoby wskazane w § 14 ust. 1 oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
6. Ponadto uprawniony przedstawiciel Wykonawcy będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, prób i sprawdzeń, w których uczestniczyć będą przedstawiciele obu stron. Z czynności odbioru robót sporządzany jest protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru.
7. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu końcowego robót, bez stwierdzonych wad, przez oraz osoby wskazane w § 14 ust. 1.

9) z § 18 (po naniesionych zmianach § 17) ust. 11 pkt 2) Zamawiający usuwa lit b)

10) § 18 (po naniesionych zmianach § 17) ust. 11 pkt 2) lit c) otrzymuje brzmienie:

- c) jakkolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku osób wykonujących prace adaptacyjne, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

Zamawiający załącza zmienione dokumenty:

- 1) SWZ – po zmianach
- 2) Załącznik Nr 6 - Projekt umowy - po zmianach

Zamawiający wycofuje - Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Podpisał:
Prokurent
Kamil Krzewicki

Prokurent
Irena Dałek