

Wielopole Skrzyńskie, dnia 24-01-2025 r.

Zamawiający:  
**Gmina Wielopole Skrzyńskie**  
**39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**

## Informacja z otwarcia ofert

W dniu 24.01.2025 r. po godz. 11.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

- |                   |   |                        |
|-------------------|---|------------------------|
| 1) Piotr Jaworek  | - | Przewodniczący komisji |
| 2) Dariusz Brzoza | - | Członek komisji        |
| 3) Witold Kiebała | - | Członek komisji        |

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu p.n.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie**” – oznaczonego symbolem: **RRz.271.34.2024**

Zamawiający przed otwarciem ofert, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), podał na stronie prowadzonego postępowania wysokość środków jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę **16 376 675,17 zł**, w tym na:

Część I – Kanalizacja Wielopole Skrzyńskie Postronie – 1 974 762,47 zł,

Część II – Kanalizacja Nawsie - etap I i II – 10 611 817,87 zł,

Część III – Kanalizacja Glinik - etap I – 3 458 874,83 zł,

Część IV – Modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. w budynkach oczyszczalni – 188 860,00 zł,

Część V – Montaż OZE – instalacja fotowoltaiczna naziemna – 142 360,00 zł.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

### Część I – Kanalizacja Wielopole Skrzyńskie Postronie:

| Numer oferty | Wykonawca                                                                                                                | Cena brutto (PLN) | Okres gwarancji |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | <b>Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski<br/>38-121 Pstrągowa 340</b>                                      | 1 593 957,00 zł   | 60 miesięcy     |
| 2            | <b>Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR”<br/>A.Orzech, A. Orzech Sp.J<br/>36-100 Kolbuszowa ul Zbożowa 8</b> | 2 965 904,23 zł   | 60 miesięcy     |
| 3            | <b>Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek<br/>38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 60</b>                                   | 1 409 958,23 zł   | 60 miesięcy     |
| 4            | <b>Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek<br/>38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4</b>                                   | 1 259 643,00 zł   | 60 miesięcy     |
| 5            | <b>Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik<br/>ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów</b>                                          | 2 522 394,18 zł   | 60 miesięcy     |

**Część II – Kanalizacja Nawsie - etap I i II:**

| Numer oferty | Wykonawca                                                                                                          | Cena brutto (PLN) | Okres gwarancji |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | <b>Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.</b><br>36-046 Zgłobień 15                                           | 6 635 507,14 zł   | 60 miesięcy     |
| 2            | <b>Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek</b><br>38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4                              | 4 813 359,00 zł   | 60 miesięcy     |
| 3            | <b>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna</b><br>ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno | 6 770 000,00 zł   | 60 miesięcy     |
| 4            | <b>TERRA MOTA SPÓŁKA Z O. O.</b><br>38-300 GORLICE, BARDIOWSKA 3                                                   | 9 503 706,37 zł   | 60 miesięcy     |
| 5            | <b>Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski</b><br>38-121 Pstrągowa 340                                 | 6 657 621,00 zł   | 60 miesięcy     |

**Część III – Kanalizacja Glinik - etap I:**

| Numer oferty | Wykonawca                                                                                                          | Cena brutto (PLN) | Okres gwarancji |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | <b>Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek</b><br>38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 60                              | 1 484 145,22 zł   | 60 miesięcy     |
| 2            | <b>Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek</b><br>38-120 Czudec, ul. Św. Jana 4                              | 1 320 835,50 zł   | 60 miesięcy     |
| 3            | <b>Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik</b><br>ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów                                     | 2 455 331,85 zł   | 60 miesięcy     |
| 4            | <b>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna</b><br>ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno | 1 970 000,00 zł   | 60 miesięcy     |
| 5            | <b>Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski</b><br>38-121 Pstrągowa 340                                 | 1 676 121,00 zł   | 60 miesięcy     |

**Część IV – Modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. w budynkach oczyszczalni:**

| Numer oferty | Wykonawca                                                                                    | Cena brutto (PLN) | Okres gwarancji |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | <b>Intelus Inwestycje Sp. z o.o.</b><br>ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice         | 148 584,00 zł     | 60 miesięcy     |
| 2            | <b>JTD TERMO + SP. Z O.O.</b><br>36-007 KRASNE 831U/9                                        | 270 600,00 zł     | 60 miesięcy     |
| 3            | <b>Firma Handlowo - Usługowa "SOLAR" Robert Strzępek</b><br>39-110 Wielopole Skrzyńskie, 461 | 258 298,77 zł     | 60 miesięcy     |
| 4            | <b>Firma Usługowa Techmar Zieliński Marek</b><br>36-107 Przyłęk, Przyłęk 101 B               | 189 012,50 zł     | 60 miesięcy     |

**Część V – Montaż OZE – instalacja fotowoltaiczna naziemna:**

| Numer oferty | Wykonawca                                                                            | Cena brutto (PLN) | Okres gwarancji |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | <b>BOGITECH ŁUKASZ BOGACZ Sp. z o.o.</b><br>36-100 Kolbuszowa, Kościuszki 17/2       | 119 018,67 zł     | 60 miesięcy     |
| 2            | <b>EasyEko Sp. z o.o.</b><br>al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów              | 173 352,89 zł     | 60 miesięcy     |
| 3            | <b>GM Starbud Sp. z o.o.</b><br>ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice                 | 367 770,00 zł     | 60 miesięcy     |
| 4            | <b>Intelus Inwestycje Sp. z o.o.</b><br>ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice | 156 456,00 zł     | 60 miesięcy     |



|   |                                                                                       |               |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5 | JTD TERMO + SP. Z O.O.<br>36-007 KRASNE 831U/9                                        | 164 000,00 zł | 60 miesięcy |
| 6 | Link Energy Sp. z o.o.<br>ul. Przytulna 1, 05-090 Janki                               | 116 604,00 zł | 60 miesięcy |
| 7 | Firma Handlowo - Usługowa "SOLAR" Robert Strzępek<br>39-110 Wielopole Skrzyńskie, 461 | 178 350,00 zł | 60 miesięcy |
| 8 | T-MAK Radosław Makarowski<br>37-740 BIRCZA, Majora Kusiaka 95                         | 184 500,00 zł | 60 miesięcy |
| 9 | TT inwest spółka z o.o.<br>ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów                              | 147 600,00 zł | 60 miesięcy |

ZASTĘPCA WÓJTA

*mgr Łukasz Dziok*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona

