

Zamość, dnia 31. maja 2022 r.



WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZAMOŚĆ

Nr

484/22

Data.....

2022 -05- 31

22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nazwą: robota budowlana w zakresie 3 części: Część 1 - Remont budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu – I etap; Część 2- Remont budynku nr 14 w kompleksie wojskowym w Zamościu – I etap; Część 3 - Remont budynku nr 15 w kompleksie wojskowym w Zamościu – I etap. Nr sprawy ZP/TP/25/2022,

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zmienia treść SWZ zgodnie z zapisami poniżej, tj.:

1. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis Rozdziału XV SWZ, tj. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA” w sposób następujący:

Treść rozdziału XV ust. 1 SWZ:

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.07.2022 r. jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Winno być:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14.07.2022 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

KOMENDANT


ppfk Jerzy MUZYKA

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 - ad acta
31.05.2022
T.2712 B5