

Gliwice 22.06.2023,

W Wykonanie remontu elewacji budynku
administracyjnego PKM (PKM/TR/PN/02/2023 r

1) Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek
ul. Tadeusza Żeleńskiego - Boga 26
44-113 Gliwice
1.309.102,45 netto | 1.610.126,01 brutto

2) Firma A.S. Michał Świderek
ul. Plebańska 2/3
44-100 Gliwice
1.479.552,38 netto | 1.819.849,43 brutto

Stęga

ASB



KWOTA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

1.100.000 netto | 1.353.000 brutto